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EXPEDIENTE N°: SP24-00482 (LOTE 1: Instalaciéon paneles fotovoltaicos Caja Magica)

)

EXPEDIENTE N° SP24-00483 (LOTE 2: Sustitucién del alumbrado interior Caja Magica)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A
LA CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

NOTA: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del
procedimiento abierto simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico — también conocido como ROLECE - en la fecha final
de presentacién de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

En consecuencia, sera obligatorio para participar en las licitaciones tramitadas mediante el
procedimiento abierto simplificado, estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, también conocido como ROLECE.

A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcidn en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha
final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra lugar mediante
la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de
una declaracién responsable de haber aportado la documentacién preceptiva y de no haber
recibido requerimiento de subsanacién.
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EXPEDIENTE N°: SP24-00482 (LOTE 1: Instalaciéon paneles fotovoltaicos Caja Magica)

)

EXPEDIENTE N° SP24-00483 (LOTE 2: Sustitucién del alumbrado interior Caja Magica)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A
LA CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO L. Régimen juridico
Clausula 1. Régimen juridico

El presente contrato tiene caracter privado al celebrarse por la mercantil Madrid Destino
Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (en adelante, “Madrid Destino”), entidad del Sector Publico
que, siendo poder adjudicador, no reune la condicién de Administracion Publica de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 26, 316 y 319 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante, la “LCSP”).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los Pliegos que rigen la
contratacion, que tienen caracter contractual y que debera ser firmados por el adjudicatario en
prueba de conformidad, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Para lo no previsto en los Pliegos y en el resto de documentacién contractual, el contrato se
regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009);
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a
la anterior. La aplicacién de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP. Los efectos y extincion del
presente contrato se regiran por normas de derecho privado, si bien le sera aplicable lo
dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral,
202 sobre condiciones especiales de ejecucién; 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del
contrato; 214 a 217 sobre cesion y subcontratacidon; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica
de la contratacion; asi como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.° del
articulo 198, 4.° del articulo 210 y 1.° del articulo 243, todos ellos de la LCSP.
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Le sera de aplicacién a la presente contratacién, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaciéon de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre), por la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la se
establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan
de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y deméas normativa que
resulte de aplicacion.

B}
(3 =

De igual forma, sera de aplicaciéon a la presente contratacion el Plan de medidas antifraude y
anticorrupcion aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 24 de marzo de 2022.

Ademas, el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccién de datos y se regira por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, en lo que le resulte de aplicacion.

La Jurisdiccion competente en el presente procedimiento de contrataciéon sera la que
corresponda de conformidad con lo establecido en el articulo 27 de la LCSP.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el clausulado del presente contrato y lo
establecido en los Pliegos, prevalecera lo establecido en éstos.

El desconocimiento del documento contractual, de los Pliegos y sus documentos anexos y/o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por Madrid Destino, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximird al adjudicatario de la obligacion de su
cumplimiento.

Aspectos contractuales regulados en la Orden HFP/1030/2021, en la Orden
HFP/1031/2021, en la Instrucciéon de 23 de diciembre de la Junta Consultiva del Estado y
en la ORDEN HFP/55/2023, de 24 de enero.

A) Plan de medidas antifraude

Por Acuerdo de 24 de marzo de 2022 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
se aprobo el Plan de Medidas Antifraude para la gestion de los fondos procedentes del
Mecanismo para la Recuperaciéon y Resiliencia, disponiendo en su apartado 1 que, a
través del Plan, el Ayuntamiento de Madrid da cumplimiento a la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
PRTR que, entre otras cuestiones, requiere de la aprobacion del mencionado Plan.

El Plan es de obligado cumplimiento y ha sido expresamente disefado para el personal
y los cargos publicos del Ayuntamiento, de sus organismos y de sus empresas publicas
intervinientes en la gestion de los fondos procedentes del MRR - como es el caso de
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Plan de
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E ESPANA ‘ Transformacién

Consta, por tanto, acreditada, la disponibilidad por parte Madrid Destino de un
procedimiento para abordar conflictos de intereses y fraudes que comprende medidas
de prevencidn, deteccién, correccidn y persecucion apropiadas.

El propio Plan, en su anexo VI, regula la “Politca de conflictos de interés’
estableciendo en el punto 5 del citado anexo las “Obligaciones de los intervinientes en
la gestion de los fondos”, entre las que incluye:

“Cumplimentar una DACI cuando participen en un procedimiento de
contratacion o subvencién asociados a fondos MRR”.

Se sefiala, asi, la cumplimentacion de una declaraciéon de ausencia de conflicto de
intereses (DACI), con arreglo al modelo que se recoge en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, a todos los intervinientes en los procedimientos en las
distintas fases del contrato, y de una manera especial:

o Al titular del 6rgano de contratacion.

e Alos que participan en la redaccion de los Pliegos del contrato (tanto el de
Clausulas Administrativas Particulares como el de Prescripciones Técnicas
Particulares), asi como en la redaccién del resto de documentos de la
licitacion.

e Alos miembros de las mesas o juntas de contratacion.

o Alos miembros del comité de expertos.

e A los técnicos que elaboren los informes de valoracién en el seno del
contrato.

e Alos demas érganos colegiados del procedimiento.

Teniendo esto en cuenta, el analisis del conflicto de interés se realizara sobre todos
aquellos empleados que, formando parte o no de Madrid Destino, participen en el
presente procedimiento.

A su vez, de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos
que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, en vigor desde el
dia 26 de enero de 2023, las personas mencionadas en el parrafo anterior seran las
que deban firmar electronicamente las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de
Interés (DACI) respecto de los licitadores que participen en este procedimiento. Esta
formulacién se realizara por el érgano de contratacion de Madrid Destino, una vez se
conozca qué licitadores participan en el procedimiento y con caracter previo a la
valoracion de las ofertas, incorporandose al presente expediente de contratacion, para
lo cual se tendra acceso a la herramienta informatica de data mining MINERVA con
sede en la AEAT, a la que debera incorporar los datos que proceda para la realizacion
de este analisis tal y como se establece en el art. 4 de la citada Orden.
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En el supuesto de que, como consecuencia del andlisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés efectuado a través de la herramienta MINERVA, se detecte una
bandera roja, ell/los afectado/s deberan cumplimentar, para el caso en que asi lo
manifiesten, la correspondiente declaracion de confirmacion de ausencia de conflicto
de intereses.

En el caso de que se detecte ausencia de informacion de titularidades o personas
fallecidas de la persona juridica solicitante (bandera negra), circunstancia que impide el
analisis de conflicto de interés, se requerira al licitador/es afectado/s para que, en el
plazo de cinco (5) dias habiles, aporte la informacién relativa a su titularidad real,
constituyendo su falta de entrega en el plazo otorgado motivo de exclusiéon del
procedimiento de licitacion.

Cumplimiento de los principios de gestion especificos aplicables al PRTR

Los principios de gestion especificos aplicables al PRTR estan regulados en el articulo
2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia que, a su vez,
desarrolla el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y son los siguientes:

e Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y
acreditacion del resultado.

e FEtiquetado verde y etiquetado digital.

e Analisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos significativos en
el medioambiente (Do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion
del resultado sobre la evaluacién inicial.

e Cumplimiento de la legislacion medioambiental (permisos, licencias,
autorizaciones, etc.).

o Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude,
la corrupcion y los conflictos de interés.

e Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble
financiacion.

e Cumplimiento de la regla de “minimis”.

o Identificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las
ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.

o |dentificacion del titular real del perceptor de los fondos, sea como beneficiario,
o como adjudicatario de un contrato o subcontratista.

e Medidas de comunicacion y difusion.

e Conservacion de la pista de auditoria y auditoria y control interno.

e Cesion y tratamiento de datos.

e Compromiso de cumplimiento de principios transversales.

e Acreditacion de inscripcion en el Censo de empresarios.

o Certificado de estar al corriente de pago con la TGSS, AEAT y Hacienda
Publica de la Comunidad de Madrid.

o Identificacién, en su caso, del titular real de la persona juridica que licite al
presente procedimiento en el supuesto de que, en el momento de realizar la
consulta a la aplicacion MINERVA sobre el analisis de conflicto de interés, la
respuesta recibida sea que no consta dicha informacion en la AEAT mediante

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 8



Financiado por ; Plan de
la Uniéon Europea =gl % GOBERNO  MINISTERIO OBIERNO Recuperacién,

7p PR 2 S| DR E ESPANA Transformacién
NextGenerationEU « e A Comunidad

la correspondiente bandera negra, en cuyo caso se le requerira para que, en el
plazo de cinco dias habiles desde que sea requerido para ello, aporte dicha
informacion mediante la cumplimentacion de la declaracién responsable que le
sera facilitada por Madrid Destino.

El cumplimiento de los compromisos relativos a los principios aplicables al PRTR que
estan regulados en la Orden HFP/1030/2021 sera exigido en tiempo y forma, tanto al
Contratista como, en su caso, a los subcontratistas y a los beneficiarios finales de los
fondos.

No obstante, Madrid Destino podra ampliar el contenido de dichos anexos de
autoevaluacion en los que se aportan referencias en relacién con los requerimientos de
cada uno de los principios y su publicacién en la pagina web gestionada por la Entidad
Ejecutora, sin perjuicio de que por la propia Entidad Ejecutora se pueda, a su vez,
llevar a cabo una actualizacién del contenido de las referencias de los mencionados
anexos, pasando a formar parte de la documentacién que se incorpore al sistema.

CAPITULO II. Del 6rgano contratante
Clausula 2. Organo de contratacion

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del sector publico
en materia contractual corresponde a los 6rganos de contratacion, unipersonales o colegiados
que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicion estatutaria, tengan atribuida la
facultad de celebrar contratos en su nombre.

La disposicion adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de gran poblacién
a que se refiere el articulo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, las competencias del 6rgano de contratacion se ejerceran por la Junta de
Gobierno Local, cualquiera que sea el precio del contrato o la duracion del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, los érganos de contratacién podran delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades
aplicables a la delegacion o desconcentracidon de competencias, en el caso de que se trate de
organos administrativos.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion sera el que figure en el apartado B) del
Anexo | al pliego.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1
LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de
facultades que el 6rgano de contratacion le atribuya.
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De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

y Resiliencia g MADRID

Plan de
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El érgano de contratacién, a través de la direccion facultativa, también efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en el Capitulo 11, Seccion 12, “Direccion e Inspeccién de las Obras”, del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de Obras
Municipales.

Sera mision de la direccion facultativa, la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir
la adopcidon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta de Madrid Destino o del contratista, segun lo previsto en el
apartado 28 del Anexo | al presente pliego.

La direccidn podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucioén de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidén e inspeccion de la obra.

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucioén del contrato
De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecucion

ordinaria de este contrato sera la que se indica en el apartado C) del Anexo | al presente
pliego.
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CAPITULO III. Del contrato
Clausula 5. Objeto y necesidad del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1.1 de su Anexo | al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segun el
proyecto aprobado por Madrid Destino, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun
resulta de la resolucidon de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el
articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro
I, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 99.3 LCSP el érgano de contrataciéon podra no dividir en Lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos que deberan justificarse debidamente, si
bien el presente procedimiento de contratacion se estructura en los Lotes establecidos en el
apartado A) del Anexo | al presente Pliego.

Clausula 6. Valor estimado

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101
LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego.

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular el valor estimado
sera el que figura en el apartado 2 del Anexo I.

Clausula 7. Presupuesto base de licitaciéon y precio del contrato
Los contratos tendran siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.

El presupuesto base de licitacidon consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 3 del Anexo | al presente pliego. Su desglose y la distribuciéon por anualidades
previstas se establece en el apartado 3 del Anexo | al presente pliego. Ha sido elaborado de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 y articulo 241 LCSP. Su calculo incluye los
tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA).

Clausula 8. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estda amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 del
Anexo | al presente pliego.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion
social asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
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Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo
Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 9. Plazo y lugar de ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 6 del Anexo | al presente
pliego o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que
se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si Madrid Destino autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direcciéon facultativa, existiesen
razones para estimarlo inconveniente, estdndose a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 6 del Anexo | de este pliego.
Clausula 10. Condiciones especiales de ejecucioén

Los d6rganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relaciéon con la
ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del articulo 145
LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho
comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato se indican en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion deberan
establecerse penalidades en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego o atribuirles a estas
condiciones el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefalados en la
letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.
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Clausula 11. Revision de precios

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 4 del Anexo | del presente
pliego, todo ello de conformidad con el articulo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revisién de precios de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine LCSP.

CAPITULO IV. Del licitador
Clausula 12. Aptitud para contratar

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicién de contratar y que
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente
clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo | al presente
pliego.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracién de su composicién, asi
como los supuestos de modificacion durante la licitacion se estara a lo dispuesto en el articulo
69 apartado 8 y siguientes.

En los casos de fusidon de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién, que quedara
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escisidon, aportacién o transmisién de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las
condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia exigida al
acordarse al adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones Yy, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecucion del contrato.
Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el contrato, considerandose a todos los
efectos como un supuesto de resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deber4d comunicar al 6rgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en
Su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo | al pliego.
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En relacién con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacién lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 LCSP.

Clausula 13. Clasificacién y solvencia

De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los
empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano de
contratacion. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia
para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, y que
serd recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econémica y financiera y
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econdmica y financiera y técnica, se
establece en el apartado 8 del Anexo | al pliego.

Asimismo, el articulo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podra eximirse la exigencia de
acreditacion de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para
los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. En el supuesto de contratos cuyo
valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en el apartado 8 del Anexo | al pliego se
indicara expresamente la exigencia o no de los requisitos de acreditacion de la solvencia, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto.

Clausula 14. Integracion de la solvencia con medios externos

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracién de la ejecucidon del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.
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En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las capacidades ajenas a la
unién temporal.

Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 8 del Anexo | basandose en la
solvencia y medios de otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia
profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras
entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 LCSP, los poderes
adjudicadores podran exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta
presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se
haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el apartado 21 del
Anexo I.

Clausula 15. Concrecion de las condiciones de solvencia

En los contratos de obras podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen los nombres
y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién, de conformidad
con el articulo 76.1 LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo 76 LCSP, los érganos de contrataciéon podran
exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el caracter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, o bien su incumplimiento
conllevara penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 192.2 para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal responsable de
ejecutar el contrato, asi como del compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de
medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 9 del Anexo | al presente
pliego.

Clausula 16. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

De conformidad con el articulo 159.4 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del
procedimiento abierto simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico — también conocido como ROLECE - en la fecha final
de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
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En consecuencia, sera obligatorio para participar en las licitaciones tramitadas mediante el
procedimiento abierto simplificado, estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, también conocido como ROLECE.

A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcién en el correspondiente Registro junto con la
documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha
final de presentacion de las ofertas. La acreditacién de esta circunstancia tendra lugar mediante
la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de
una declaracion responsable de haber aportado la documentacién preceptiva y de no haber
recibido requerimiento de subsanacion.

CAPITULO V. Del procedimiento de adjudicacion

Seccion pri Del jimi iterios de adjudicaci6

Clausula 17. Procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1.b) LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto simplificado y se llevard a cabo atendiendo a un Unico criterio de
adjudicacién o bien a una pluralidad de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en el
apartado F) del Anexo | al presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos
en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145 y 146 LCSP.

Clausula 18. Publicidad

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisara de publicacion en el perfil del
contratante.

En el perfil de contratante que figura en el apartado 1) del Anexo | al presente pliego, se
ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y documentaciéon complementaria, en su caso.

Toda la documentacidén necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por
medios electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitacién podran solicitar informacion adicional sobre
los pliegos y demas documentacién complementaria con la antelacién fijada en el apartado H)
del Anexo | de este pliego.

Clausula 19. Criterios de adjudicacion
El articulo 159.1 b) LCSP establece que entre los criterios de adjudicacion previstos en el
pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no

supere el veinticinco por ciento del total.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefalados en los
apartados F) y 16 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de
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ellos, en particular, cuando exista un criterio de adjudicacidon evaluable mediante un juicio de
valor, cuya ponderacién no podra superar el veinticinco por ciento del total.

Cuando se sefale un unico criterio de adjudicacion, este debera estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de
vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, se indicara
igualmente en cuales de ellas se iran aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral
minimo del 50 por ciento de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para
continuar con el proceso, debiéndose indicar en el apartado 16 del Anexo I.

Es estos casos, la proposicidon debera incluir tantos sobres individualizados como fases de
valoracion se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el apartado 17 del Anexo | se sefialan los
parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149.2 LCSP.

Secci6 2. De | ]

Clausula 20. Garantia definitiva

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145,
debera constituir a disposicién del érgano de contratacién una garantia definitiva. Su cuantia
sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitacién, segun lo previsto en
el apartado 12 del Anexo | al presente pliego. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la
obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de
la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del
Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo
108.1 LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen
en los Anexos Il y lll al presente pliego.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego,
proceda la constitucion de la garantia en forma de retencion en el precio prevista en el articulo
108.2 LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que opta por la retencién en el precio,
ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida
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proporcidon con el precio del contrato resultante de la modificacién, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en
que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucién. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revisién de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo 11l del Libro .

y Resiliencia g MADRID
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La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2
LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo | al presente
pliego.

Clausula 21. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 29 del Anexo | al presente pliego, se dictara acuerdo de
devolucién de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacidn del contrato y vencido el plazo de garantia,
0 seis meses en el caso de que el precio del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando
las empresas licitadoras reuinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun
lo establecido en el Reglamento (UE) n°® 651/2014 de la Comisién de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devoluciéon o cancelacion de la garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el articulo 110 LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 6 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelaciéon parcial de la
garantia.

TITULO II. LICITACION DEL CONTRATO
CAPITULO I. De las proposiciones
Clausula 22. Presentacion de proposiciones

De conformidad con el articulo 159 LCSP, las proposiciones deberan presentarse necesaria y
unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas.

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 18



Financiado por ; Plan de
la Uniéon Europea =gl % GOBERNO  MINISTERIO OBIERNO Recuperacién,

7p PR 2 S| DR E ESPANA Transformacién
NextGenerationEU « e A Comunidad

La presentaciéon de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo | al
presente pliego.

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones de forma electronica, a través del

portal de contratacién electronica (PIXELWARE) https://contratacion.madrid-destino.com/ |,

debiendo sequir para ello las pautas indicadas en el propio portal, dentro del cual se

encuentran:

1) Verificacion de que se cumple con los requisitos técnicos para operar de forma correcta
en el portal y descarga de la aplicacion para presentar ofertas
https://contratacion.madrid-destino.com/html/requisitos-tecnicos

2) Registro de persona https://contratacion.madrid-destino.com/persona

3) Acceso a ultimas convocatorias https://contratacion.madrid-
destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados y presentacién de
oferta

4) En caso de duda o problemas técnicos, contacto con el equipo de soporte por las vias
aqui senaladas https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/

Las notificaciones a los licitadores seran telematicas y se llevaran a cabo desde el citado
portal de contratacion.

Sobre la presentacion de ofertas a través de la plataforma de contratacion digital de
Madrid Destino

Los licitadores deberan presentar sus ofertas a través de la plataforma de contratacién
electrénica de Madrid Destino https://contratacion.madrid-destino.com/

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse de forma completa en un solo
momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica, también conocida
como “hash” de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos
los efectos, y después la oferta electronica propiamente dicha, en un plazo maximo de 24
horas; de no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la
oferta no ha sido presentada.

Se entiende por huella electréonica o “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo proceso de
generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta,
garantizando su integridad, toda vez que permite comprobar que su contenido no se ha
alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.
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Para poder licitar es imprescindible por tanto el uso de la huella o "hash". En el caso de la
plataforma https://contratacion.madrid-destino.com/ la descarga digital de la huella se realizara
desde cada licitacion en concreto mediante un botén denominado "Descargar Solicitud".

Ejemplo de botdn para descargar la huella desde https://contratacion.madrid-destino.com/ :

N° lotes 3

Lotes Documentos Aperturas  Anunclos  Preguntas

Forma de presentacion

Mediante aplicacién de escritorio

Descarga de la huella digital 0 "hash”

de la aplicacion.

DESEICIE AL Descargar |a aplicacion de presentacion de ofertas ‘ estricciones ‘

Este boton producira la descarga en un formato especial que sera el identificador de tiempo
para presentar la propuesta definitiva.

Ejemplo de descarga de fichero "hash":

§ Guardar coma |
818 [ 1+ Eauo - 0513 - v B3| fuscar Gcmvasenara 2]
Orgenizer »  Nueva camets E=R
e 2]tk et e motfcsin | 0 [ | |

4 Descargas
I Exaitvio
£ Stos regentes
5 Onedrme
B Esaitorio
& Hbivecs
= Documentos
i Imdgeres
o Mis
B vides
A
1 Equipo Fichero a descargar con la huella
s o
A

Cuando los licitadores opten por el envio de la oferta en dos fases, deberan enviar, en todo
caso, antes del final del plazo de presentacion de ofertas, la huella electrénica o “hash” de su
oferta, es decir, el fichero descargado desde https://contratacion.madrid-destino.com/. En este
supuesto, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la oferta, plazo que
se computara desde el momento del envio de la huella electrénica “hash”.

La plataforma https://contratacion.madrid-destino.com/ utiliza ademas una aplicaciéon para la
presentacion de las ofertas para facilitar a los licitadores la presentacion de las mismas.

Esta aplicacién se descarga del mismo sitio.
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Forma de presentacion

Mediante aplicacién de escritorio

L =1 WG | Descargar la aplicacion de presentacion de ofertas

Cémo actuar en caso de problemas técnicos al subir una propuesta a
https://contratacion.madrid-destino.com/

En ocasiones pueden surgir problemas durante el envio de la oferta de modo que no llegue a
completarse dicho envio, por ejemplo, porque la velocidad de subida del canal de transmision
utilizado no sea suficiente para remitir un volumen determinado de documentos.

Si este u otros problemas ocurren la manera de proceder es la siguiente:

Solicitar soporte al desarrollador de la plataforma a través de https://pixelware.com/servicios-
soporte-licitadores/

También es posible enviando un correo a soporte.licitadores@pixelware.com o llamando al 91
803 66 27 (de Lu-Vi 8:00 a 18:00h, excepto festivos nacionales)

Si tras exponer los problemas técnicos que pudieran surgir no se pudiese solucionar los
mismos, se utilizara como alternativa la presentacion fisica de la oferta utilizando una de estas
dos posibilidades:

En persona, en las propias oficinas de registro de Madrid Destino en la calle Conde Duque, 9-
11, 28015, Madrid, segunda planta en horario de oficina.

Por correo postal certificado adjuntando recibo del envio a la misma direccion postal.

Deben considerarse estos casos como excepciones provocadas por problemas técnicos
puntuales, no pudiendo convertirse en alternativa a la presentacion electrénica.

Si se debiera recurrir como excepcion a la presentacion fisica de oferta, ésta debera incluirse
en sobre cerrado dentro del cual estara tanto el dispositivo que contiene la copia electrénica de
la huella o "hash" como el resto de documentos necesarios para la valoracién. Dentro del sobre
general, deberan incluirse tantos sobres separados como el numero de los mismos que se
solicite en el PCAP y que dependera cada licitacion. Las propuestas deberan estar en soportes
digitales aunque la presentacion fuese fisica.

En cada sobre ademas se debera indicar el nimero de expediente al que se refiere y la
identificacion del mismo, especificando si se trata del sobre A, B o C, segun el caso y junto con
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los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contratacién pueda comprobar
que dicho archivo electrénico coincide con la huella de la oferta presentada.

El limite de presentacion de la alternativa fisica es de 24 horas desde el fin del plazo maximo
de presentacion de ofertas fijado en el procedimiento.

Clausula 23. Forma y contenido de las proposiciones

En aplicacion de lo previsto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, en el presente
procedimiento de licitacién la presentacion de ofertas se llevara a cabo utilizando
exclusivamente medios electrénicos, a través de la Plataforma de Licitacion Electronica
de MADRID DESTINO con el enlace https://contratacion.madrid-destino.com

Los sobres electronicos aseguran la integridad, autenticidad y confidencialidad de las ofertas.

Para la utilizacion del servicio de licitacién electrénica, los licitadores interesados en la
presentacion de ofertas deberan registrarse previamente en la Plataforma de Licitacion
Electronica de MADRID DESTINO, utilizando las guias de ayuda disponibles. La ayuda, tanto
en texto como en videos, aparece seleccionando desde la Plataforma de Licitaciéon Electrénica
de MADRID DESTINO, la opcién “Soporte”.

Dentro de dicha opcion, se encuentra a su vez la opcion “Soporte a Empresas Licitadoras”,
donde los licitadores son redirigidos a la URL https://pixelware.com/servicios-soporte-
licitadores/

Para presentar las ofertas, es imprescindible registrarse en la Plataforma de Licitacion
Electronica de MADRID DESTINO, a través de la cumplimentacion de los diferentes formularios
que aparecen en el enlace denominado “Registro de personas”, donde debera indicarse entre
otros aspectos, una cuenta de usuario, y asociar un correo electronico al que poder dirigir las
notificaciones y comunicaciones.

Los requisitos técnicos que se deben cumplir para poder operar de forma correcta en la
Plataforma de Licitacion Electrénica de MADRID DESTINO, figuran en la URL
https://contratacion.madriddestino.com/html/requisitos-tecnicos

En todo caso, la sola presentacién de la oferta implica la aceptacion incondicional por el
licitador de todas y cada una de las cldusulas del presente Pliego, asi como de los
requerimientos sefalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o
reserva alguna.

Con caracter general, los sobres electrénicos son los indicados a continuacion, si bien y en el
presente procedimiento de contratacion y por las especificidades de los criterios de valoracion,
la descripcion de los sobres a presentar se establece en el Apartado 15 del Anexo | al
Presente Pliego.
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En el supuesto que en el procedimiento NO se contemplen criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la oferta se presentara en un Unico
sobre electrénico:

SOBRE UNICO ELECTRONICO DE DECLARACION RESPONSABLE Y DE OFERTA DE
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.

Dentro de este Sobre los licitadores deberan incluir:
1.-Declaracién responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

La declaracién responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se
presentara redactada conforme al modelo establecido en el Anexo VI al presente Pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que Madrid Destino estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
Mesa de contratacidn mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Asimismo, se incluira en este sobre electronico en su caso, la documentacion relativa a
aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por
aplicacién de las férmulas establecidas en los pliegos, diferentes a las condiciones econdémicas.

Sin perjuicio de la prevalencia del citado Anexo VI que se acaba de indicar y dado que, en la
presente contrataciéon, los licitadores deben introducir valores en los campos electrénicos
correspondientes de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Madrid Destino, se establecen a
continuacion las siguientes reglas:

1. En caso de discordancia entre lo establecido por el licitador en el Anexo VI y lo
establecido por ese mismo licitador en los campos electronicos correspondientes de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Madrid Destino (es decir, la inclusiéon de
propuestas diferentes en y otro para un mismo criterio), prevalece lo establecido en el
Anexo VI.

2. Unicamente en el caso de que alguno/s o todos los criterios de valoracién que se
establecen en el Anexo VI no se incluyan (es decir, se acomparie el Anexo VI firmado,
pero quede/n vacio/s o en blanco alguno/s o todos los criterios de valoracion que se
contienen en el mismo), se estara a lo que el licitador haya establecido en los campos
electrénicos correspondientes de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Madrid
Destino.
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En relacion con la documentaciéon técnica a presentar en relacidn con los criterios de
adjudicacion, se estara a lo dispuesto en el Apartado 19 del Anexo | al presente Pliego.
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2.- Uniones Temporales de Empresarios

Se debera presentar una unica declaracion responsable y oferta de criterios valorables en cifras
o porcentajes conforme al modelo del Anexo VI, suscrita por todas las entidades que
constituyan la UTE™.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracion que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta
su extincioén.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asunciéon del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.

3.- Empresas vinculadas

Unicamente las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

MODALIDAD lI

En el supuesto que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, la oferta se presentara en dos sobres:

1.- SOBRE AB ELECTRONICO DE DECLARACION RESPONSABLE Y DE OFERTA DE
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

Dentro de este sobre electrénico los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracién responsable realizada conforme al modelo establecido en el Anexo V al
presente Pliego.

T Al ser una Unica oferta y toda vez que a tenor de lo dispuesto en el articulo 159.4. c)
LCSP en el modelo de oferta que figura como Anexo Il al pliego debe recogerse la
declaracion responsable, se advierte a los miembros de la UTE que deben presentar
una unica declaracion responsable y oferta.
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2.- Uniones Temporales de Empresarios

Se debera presentar una unica declaracion responsable y oferta de criterios valorables en cifras
o porcentajes conforme al modelo del Anexo V y VI respectivamente, suscrita por todas las
entidades que constituyan la UTE?2.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la unidon temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracién que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta
su extincién.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos, asi como la asuncidon del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.

3.- Empresas vinculadas

Unicamente las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

4.- Documentacion de los criterios no valorables en cifras o porcentajes

Se incluira la documentaciéon que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

C) SOBRE DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

Dentro del sobre denominado “Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira
la proposicidon econémica que se presentara redactada conforme al modelo fijjado en el Anexo
VI al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que Madrid Destino estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposiciéon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucién motivada, sin que

2 Al ser una Unica oferta y toda vez que a tenor de lo dispuesto en el articulo 159.4. ¢) LCSP en
el modelo de oferta que figura como Anexo Il al pliego debe recogerse la declaracion
responsable, se advierte a los miembros de la UTE que deben presentar una Unica declaraciéon
responsable y oferta.
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sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Asimismo, se incluird en este sobre electronico en su caso, la documentacién relativa a
aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por
aplicacion de las férmulas establecidas en los pliegos, diferentes a las condiciones econémicas.

Sin perjuicio de la prevalencia del citado Anexo VI que se acaba de indicar y dado que, en la
presente contratacion, los licitadores deben introducir valores en los campos electrénicos
correspondientes de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Madrid Destino, se establecen a
continuacion las siguientes reglas:

1. En caso de discordancia entre lo establecido por el licitador en el Anexo VI y lo
establecido por ese mismo licitador en los campos electronicos correspondientes de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Madrid Destino (es decir, la inclusién de
propuestas diferentes en y otro para un mismo criterio), prevalece lo establecido en el
Anexo VL.

2. Unicamente en el caso de que alguno/s o todos los criterios de valoracién que se
establecen en el Anexo VI no se incluyan (es decir, se acomparie el Anexo VI firmado,
pero quede/n vacio/s o en blanco alguno/s o todos los criterios de valoracién que se
contienen en el mismo), se estara a lo que el licitador haya establecido en los campos
electronicos correspondientes de la Plataforma de Licitacién Electronica de Madrid
Destino.

En relacion con la documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacién se estara a lo dispuesto en el apartado 19 del Anexo | al pliego.

Clausula 24. Calificacién de la documentacién presentada, valoraciéon y apertura de
proposiciones

La actuacion de la Mesa de contratacion se adaptara en funcién de los sobres electrénicos que
el licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste presentara un unico sobre
electrénico cuando en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor y dos sobres electronicos cuando se contemplen
dichos criterios. Teniendo en cuenta lo anterior, la actuacion de la Mesa de contratacion sera la
siguiente:

MODALIDAD |

En_aquellos casos en los que el licitador solamente deba presentar UN SOBRE_UNICO
ELECTRONICO, al NO contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, la Mesa de contratacion en acto publico procedera
a la apertura de la proposicion y a su lectura, salvo cuando se prevea que en la licitacion se
empleen medios electronicos, circunstancia que implica que el acto de apertura tendra caracter
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privado, pues dichos medios electrénicos garantizan en todo caso la integridad y el secreto
de las proposiciones hasta el momento de su apertura por parte de la Mesa de
contratacion. Con el fin de que los licitadores y demas interesados tengan conocimiento
del resultado de dicha apertura, Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., publicara
el acta correspondiente en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Finalizado la apertura de la proposicion y en la misma sesion, la Mesa procedera a calificar la
declaracion presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesién, previa exclusion en su caso de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, la Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion de
anormalidad, la Mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, si bien el
plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podra superar
los tres (3) dias habiles, desde la fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos 0 mas ofertas, se debera aplicar
el régimen de desempate establecido en la clausula 26 del presente Pliego.

Posteriormente, la Mesa realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion. En relacion con el licitador propuesto como adjudicatario, la Mesa comprobara en
su caso en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica, y no esta incursa en ninguna
prohibiciéon para contratar.

Asimismo la Mesa requerird a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién, la
documentacion necesaria para la adjudicacion y, en su caso, cualquier otra documentacioén que
no figure inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos establecidos en la clausula 26
al presente Pliego.

MODALIDAD i

En aquellos casos en los que el licitador deba presentar DOS SOBRES ELECTRONICOS, al
contemplarse criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la

Mesa de contratacion procedera a la apertura del sobre electronico que contiene la declaracion
y la oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes. La documentaciéon que contenga el
sobre electrénico relativo a los criterios de adjudicacidon cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor, se remitira para su informe a los servicios técnicos del 6rgano de contratacion.

En la misma sesion, la Mesa procedera a calificar la declaracion presentada por los licitadores.

El érgano de contratacion publicara, con la debida antelacion, en el perfil de contratante que
figura en el apartado I) del Anexo | al pliego, la fecha de celebracion del acto publico de
apertura y lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas, salvo
cuando se prevea que en la licitacion se empleen medios electrénicos, circunstancia que
implica que el acto de apertura tendra caracter privado, pues dichos medios electrénicos
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garantizan en todo caso la integridad y el secreto de las proposiciones hasta el momento
de su apertura por parte de la Mesa de contratacién. Con el fin de que los licitadores y
demas interesados tengan conocimiento del resultado de dicha apertura, Madrid Destino
Cultura Turismo y Negocio, S.A., publicara el acta correspondiente en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.
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En el acto que se celebre, la Mesa indicara las proposiciones que han sido admitidas, las que
han sido rechazadas y las causas de inadmision de estas ultimas. Asimismo dard a conocer la
valoracion asignada a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, y por ultimo se procedera a la apertura y lectura de los criterios cuantificables mediante la
mera aplicacién de féormulas.

Finalizado el acto y en la misma sesién, la Mesa procedera previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion de
anormalidad, la Mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149, si bien el plazo
maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podra superar los tres
(3) dias habiles, desde la fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos o0 mas ofertas, se debera aplicar
el régimen de desempate establecido en la clausula 26 del presente Pliego.

Posteriormente, la Mesa realizaréa la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion. En relacion con el licitador propuesto como adjudicatario, la Mesa comprobara en
su caso en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econdémica, financiera y técnica, y no esta incursa en ninguna
prohibicién para contratar.

Asimismo la Mesa requerirdA a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, la
documentacién necesaria para la adjudicacion y, en su caso, cualquier otra documentacién que
no figure inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos establecidos en la clausula 26
al presente Pliego.

Notificada la adjudicacién del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafa a las proposiciones
quedara a disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres
meses siguientes al transcurso de los plazos para la interposicién de recursos, sin que hayan
sido interpuestos, MADRID DESTINO no estara obligada a seguirla custodiando.

APLICABLE TANTO A LA MODALIDAD | COMO A LA MODALIDAD lI: de conformidad con
lo establecido en el articulo 4.2 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y con caracter previo a la apertura de las ofertas,
por el 6rgano de contratacion se iniciara en este momento el procedimiento de analisis ex ante
de riesgo de conflicto de interés, en los términos definidos en la citada Orden.
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Al efecto, tanto el 6rgano de contratacion de Madrid Destino, asi como los miembros de la
mesa de contratacion que asista al érgano de contratacion que participen en las fases de
valoracion de ofertas, propuesta de adjudicacién y adjudicacion del contrato, y cuales quiera
otros empleados que participen en dichas fases, formen parte o no de Madrid Destino, deberan
firmar electronicamente las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) respecto
de los licitadores que concurran al presente procedimiento.
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En el caso de que, una vez realizado el cruce de datos, el resultado ofrecido por MINERVA sea
que no se han detectado banderas rojas, se continuara con el procedimiento de contratacion.

En el supuesto de que el resultado ofrecido es que se ha detectado una/varias banderas rojas,
se producira la suspension automatica del procedimiento de licitacion hasta que se sustancie el
procedimiento previsto en el articulo 6 de la Orden.

Si la persona afectada por la identificacion de un riesgo de conflicto de interés, concretado en
una bandera roja, alegara de forma motivada ante su superior jerarquico, que no reconoce la
validez de la informacion, debera ratificar su manifestacion de ausencia de conflicto de interés,
mediante la firma, en este momento, de una nueva DACI conforme a lo dispuesto en el art. 6.2
de la Orden HFP/55/2023, cuya redaccion reflejara debidamente la situacién planteada y la
ausencia de conflicto de interés. Todo ello debera llevarse a cabo en el plazo de dos (2) dias
habiles de acuerdo con el procedimiento establecido en el mencionado articulo 6.2.

Si, con arreglo a los articulos 5y 7 de la Orden, el resultado ofrecido es que se ha/n detectado
una/varias bandera/s negra/s porque no se ha encontrado la titularidad real de la persona
juridica del licitador/es afectado/s por la/s bandera/s negra/s, ello no conllevara la suspension
automatica del procedimiento de contratacion que podra seguir su tramitacion, en cuyo caso se
requerira al licitador/es para que, en el plazo de cinco (5) dias habiles desde que sea
requerido para ello, aporte dicha informacion mediante la cumplimentacion del modelo
de declaracion responsable que le sera facilitado por Madrid Destino. La falta de entrega
de esta informacion en el plazo sefnalado sera motivo de exclusiéon del licitador/es
afectadols.

Una vez recibida, el érgano de contratacion procedera a iniciar el correspondiente analisis de
riesgo en MINERVA que, en funcién del resultado que ofrezca, se seguira el procedimiento
descrito, segun el resultado, en la Orden HFP/55/2023 de acuerdo con lo expuesto en los
parrafos anteriores.

Los datos, una vez recibidos, serdn adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

El contratista y/o subcontratista/s y perceptores finales de los fondos deberan presentar
debidamente cumplimentadas y firmadas la DACI conforme al modelo que le sera facilitado por
Madrid Destino.
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CAPITULO II. De la propuesta de adjudicacién, adjudicacion y perfeccion y formalizacion.
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Clausula 25. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar o
celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por Madrid
Destino.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirira, frente a Madrid Destino, mientras no se haya formalizado el
contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no adjudicar o celebrar
el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacion
antes de la formalizacion.

Sdlo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento debera
estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

Clausula 26. Adjudicacion del contrato

La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacion sefalado en el apartado B)
del Anexo | al presente pliego.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP. Cuando el Unico criterio a
considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo, sin perjuicio de la aplicaciéon de criterios para la determinacién de ofertas anormalmente
bajas. La adjudicacion utilizando una pluralidad de criterios se hara en base a la mejor relacion
calidad-precio.

La mesa procedera a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién, mediante
comunicacion electronica, para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte
el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 conforme al modelo del Anexo VIl al pliego y la
documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2, y en
Su caso, la suscripcién de las pdlizas que se indican en el apartado 14 del Anexo | al pliego y
todo ello en el plazo de siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su
inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.
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La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la
presentacion en las convocatorias de contratacién de las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacion de la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacion a la mesa y al 6érgano de contratacion para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

Ademas, en el plazo de siete (7) dias habiles, debera presentar cualquier otra documentacion
que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.

Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligacién de figurar inscrito en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en aplicacién a lo
dispuesto en la Disposicion Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno de los datos o
documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la mesa de contratacion debera
requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de
siete (7) dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién presenten, en su caso, la
siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o0 documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el Niumero de Identificacion
Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, se acreditara por su inscripcion en el registro procedente,
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafna en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el
que se haga constar, previa acreditacion por la empresa.
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1.5.- Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espaina derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contrataciéon con
los entes del sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espaina en el exterior y se acompanara a la documentacion
que se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial
al castellano.

2.- Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa de poseer la clasificacion exigida en el apartado 8 del Anexo |
al presente pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico de
conformidad con lo previsto en el apartado 3 del articulo 96 LCSP.

Los empresarios no espanoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo,
caso de no hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacion, la documentacién acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y
técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios
previstos por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los drganos competentes de
la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Unién Europea referidos a empresarios establecidos en
el Estado miembro que expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud con
respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las
normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado
miembro en que esté establecido el empresario.
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Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion,
asi como la clasificacion obtenida.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos y
por los medios que se relacionan en el apartado 8 del Anexo | al presente pliego o bien
mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo y categoria que se indica en el citado
apartado 8 del Anexo I.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, deberan
presentar, la documentaciéon acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por
los medios previstos por el 6rgano de contrataciéon en el apartado 8 del Anexo | al
presente pliego.

A estos efectos, los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de
la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Union Europea referidos a empresarios establecidos en
el Estado miembro que expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud con
respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las
normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacién del Estado
miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion,
asi como la clasificacion obtenida.

Contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 80.000 euros.

Salvo que el apartado 8 del Anexo | establezca lo contrario, en los contratos de obras
cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estaran exentos de los
requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica.

3.- Habilitacion empresarial.
En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de conformidad

con lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego, debera aportar los
documentos acreditativos de la misma.
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4.- Uniones Temporales de Empresarios

La determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto
de los empresarios que concurran agrupados se atendera, en la forma que
reglamentariamente se determine, a las caracteristicas acumuladas de cada uno de ellos,
expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, sera necesario para
proceder a esta acumulacién que todas las empresas hayan obtenido previamente la
clasificacién como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios
no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea y de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo en el apartado 4 del presente articulo.

El régimen de acumulacién de las clasificaciones sera el establecido de forma
reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién
Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Uniéon Europea o de un
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos
su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union, una vez efectuada la adjudicacién del contrato a su favor. En todo caso, la
duracion de la uniéon sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

5.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion
referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa
de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

B}
(3 =

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligacion de alta
en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad
de Prevision Social del correspondiente colegio profesional, deberan aportar una
certificacion de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

6.- Anexos correspondientes a los Fondos de los Planes NEXT GENERATION UE (REAL
DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS
URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA
EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA), que
se acompafian como Anexos IX a XVI al presente Pliego, que expresamente le sean requeridos
por Madrid Destino.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del
compromiso del gasto por la Intervencion, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalizaciéon. En caso contrario, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)
del apartado 2 del articulo 71, y se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgandole el plazo de siete (7) dias habiles para presentar la
documentacién que le sea requerida.

La adjudicacién se notificard a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante
en el plazo de 15 dias.
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El 6rgano de contratacién podra declarar desierta la licitaciéon, en su caso, a propuesta de la
mesa de contratacién, cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras
la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion
por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales
anteriormente referidos.

Clausula 27. Perfeccién y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a
las condiciones de la licitacién y ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita
el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista debera entregar a Madrid Destino una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién y siempre que el
procedimiento de seleccién del contratista se haya tramitado efectivamente de forma
electrénica, el érgano de contratacion no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta
que hayan transcurrido diez (10) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la
resolucién de adjudicacion del contrato o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de
la suspension del acto de adjudicacion.

Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias, contados desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes contratos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
diez (10) dias naturales siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a
los licitadores en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 36



Financiado por ;

la Unién Europea Fﬁ? Soma :‘;'EEI'E‘T’:‘Z‘E"‘
- i

NextGenerationEU alha

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 de la LCSP cuando, por causas
imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se
le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la
LCSP.
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En aquellos casos que de conformidad con el apartado 11 del Anexo | al pliego, el érgano de
contratacion haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de
contratos de obras abran una sucursal en Espafia, la misma debera haberse realizado
conforme a lo establecido en el articulo 68.2 LCSP.

TiTULO Ill. EJECUCION DEL CONTRATO

CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista

Seccion pri De los at ! .

Clausula 28. Abonos, mediciones y valoracién

Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
Su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccién facultativo.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de Madrid Destino sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la
direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar
el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la que
se expedira por Madrid Destino en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion del 6rgano de contratacién y del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado
K) del Anexo | al presente pliego.

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 37



Financiado por ;

la Unién Europea Fﬁ? Soma :‘;'EEI'E‘T’:‘Z‘E"‘
- i

NextGenerationEU alha

Todas las cantidades facturadas por el contratista a Madrid Destino —que deberan facturarse
aplicando los impuestos y practicando la retenciones que, en cada caso, legalmente
correspondan- se abonaran por ésta mediante transferencia bancaria en el plazo maximo de 60
dias a contar desde la recepcion de la o las correspondientes facturas en el Portal de
Proveedores de Madrid Destino en el que el proveedor debera estar registrado o registrarse si
no lo estuviera (enlace: https://proveedores.madrid-destino.com), o por Email:
facturasproveedores@madrid-destino.com , siempre que las citadas facturas cumplan con los
requisitos legales y reglamentarios establecidos y estén identificadas con el servicio prestado,
el numero de contrato, proyecto, centro de coste, etc. Email de contacto para cualquier
informacion o incidencia sobre facturacién infoproveedores@madrid-destino.com.
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Si Madrid Destino se demorase en el abono del precio debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento del plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberéa haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion
del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo
243, Madrid Destino debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados
dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentaciéon de la factura, sin que Madrid Destino haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de
la liquidacién del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 5 del Anexo | al presente pliego. Los referidos pagos seran
asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.
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Seccid a. De las exigencias al .

Clausula 29. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

El contrato se ejecutara con sujecidon a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la direccion facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA 'y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia
del mismo.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de Madrid Destino.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual sobre las
mismas, en los términos previstos en la Seccion 42, del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado y la
Seccion 3?2 del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepciéon y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas, estando obligado asimismo
al cumplimiento de lo preceptuado en el capitulo 12, Secciéon 32 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucién de las Obras
Municipales, relativo a la vigilancia de las obras.
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

Clausula 30. Obligaciones laborales, sociales, de transparencia y cédigo ético

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo
caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre
la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran
aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato, seran los sefalados, en
el Anexo IV al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informaciéon y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato esta obligado a suministrar a Madrid Destino, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en
aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Por ultimo, se informa que Madrid Destino cuenta con un cédigo ético de actuacion -esta
disponible en la web publica de la sociedad www.madrid-destino.com o a través del siguiente
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enlace: Cdédigo ético Madrid Destino 2.pdf (madrid-destino.com) - que el contratista se
compromete a observar en todo momento.

y Resiliencia g MADRID

Plan de ok kK
14 *x ok
OBIERNO Recuperacion,
E ESPANA ‘ Transformacién

Clausula 31. Barreras arquitectonicas

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993 de
22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la accesibilidad y supresién de
barreras arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 32. Deber de confidencialidad
En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado G) del Anexo | al presente pliego.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacion. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres la relacion de documentacion para los
que propongan ese caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Clausula 33. Proteccién de datos de caracter personal

Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 6 y 22 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, las Partes que suscriban el contrato de adjudicacién derivado del presente
procedimiento de contratacion, garantizan a los interlocutores y representantes de la otra
Parte el tratamiento de sus datos de conformidad a lo previsto en la legislacion vigente,
comprometiéndose a la utilizacion de los datos incluidos en el fichero, a respetar su
confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de gestionar la colaboracion de
conformidad a la normativa vigente en la materia de proteccién de datos de caracter personal
en el contexto de la operaciéon de esta contratacion, fundamentalmente el Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la circulacion de estos datos (RGPD), la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y normativa vigente en la
materia.

Las Partes unicamente se comunicaran aquellos datos de caracter personal que sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relacion con el objeto del presente contrato,
garantizando que dichos datos sean exactos y puestos al dia, obligandose a comunicar a la
otra, sin dilacién indebida, aquellos que hayan sido rectificados y/o deban ser cancelados
segun proceda.
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MADRID DESTINO garantiza al representante e interlocutores del PROVEEDOR al tratamiento
de sus datos conforme a la legislacion vigente y a tal efecto informa que seran incorporados en
un fichero titularidad de MADRID DESTINO en los siguientes términos:

Responsable: Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., con domicilio en Madrid, calle
Conde Duque, 9-11 de Madrid (C.P. 28015).

Delegado de Proteccién de datos: dpd@madrid-destino.com

Finalidades: Gestionar y cumplir la relacién establecida (incluyendo, la gestion del expediente
juridico de contratacion, la formalizacion y archivo de los contratos y escrituras, la gestion de la
contabilidad, el cumplimiento de obligaciones impositivas, de facturacién, de transparencia y de
control).

Plazo de conservacion: Se limitara al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la
relacién contractual y durante los plazos de prescripcion de las acciones civiles, penales,
administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la actividad o servicio
prestado.

Destinatarios: Agencia Tributaria y demas administraciones publicas, para el cumplimiento de
obligaciones de transparencia y control, fiscales, asi como, a entidades financieras para la
gestion de cobros y pagos y autoridades judiciales. Las obligaciones de transparencia
conllevan la publicacion en la correspondiente sede electronica la relacion de los contratos
suscritos por MADRID DESTINO, con mencién de las partes firmantes, su objeto, plazo de
duracion, modificaciones realizadas, obligados a la realizacion de las prestaciones y, en su
caso, las obligaciones econémicas convenidas.

Legitimacién: Ejecucion de un contrato

Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad y limitacion
u oposicion de puede solicitarse mediante e-mail dirigido a dpd@madrid-destino.com , con
referencia al presente procedimiento de contratacién e identificacion de la persona solicitante
mediante documento oficial. Asi mismo puede presentar una reclamacién ante la Agencia
Espafiola de Proteccion de datos (AEPD).

Seccion quinta. De | bilidad jai

Clausula 34. Seguros

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros que se indican en
el apartado 14 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 35. Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios
El régimen de indemnizacion de dafos y perjuicios sera el establecido en el articulo 196 LCSP.

No obstante, el contratista sera responsable de todos los danos y perjuicios directos e
indirectos que se causen a Madrid Destino y a terceros como consecuencia de las operaciones
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que requiera la ejecucion del contrato, incluido el lucro cesante y el dafio emergente, y, en este
sentido, se compromete a mantener indemne a Madrid Destino de cualquier reclamacion que
surgiera al respecto por causa imputable a la misma.

Esta responsabilidad del contratista alcanza a los dafios y perjuicios ocasionados por los
proveedores y empresas con los que contrate con motivo de lo establecido en el presente
documento, manteniendo igualmente a Madrid Destino de cualquier reclamacion que pudiera
surgir al respecto.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligaciéon de indemnizar los dafos y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, Madrid Destino procedera a la imposicion de las penalidades
que se determinen en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

CAPITULO II. De la cesién y subcontratacion
Clausula 36. Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra
b) del articulo 214 LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una
alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento
esencial del contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido en el
apartado 23 del Anexo | al pliego.

Clausula 37. Subcontratacion

El contratista, segun lo previsto en el apartado 22 del Anexo | al presente pliego, podra
concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en
las letras d) y e) del apartado 2° del articulo 215 LCSP, la prestacién o parte de la misma haya
de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 215 LCSP.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacién, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcion de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposiciéon al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segun lo establecido en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.
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Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Madrid Destino,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a Madrid Destino contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a méas tardar,
cuando inicie la ejecucion de éste, al dérgano de contratacién su intencién de celebrar
subcontratos, sefalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificandolo
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a Madrid Destino del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificaciéon que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacioén necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere en el apartado 22 del Anexo |, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacién y aportacion de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por Madrid Destino
o situacion de emergencia justificada, excepto si Madrid Destino notifica en ese plazo su
oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista deberda remitir al 6rgano de
contratacion, cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con
aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de Madrid Destino
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de
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los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacidon. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de
las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades
por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217.2 LCSP, seran obligatorias
para Madrid Destino, en relacién a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el articulo 215, el érgano de contratacion podra prever en los pliegos de
clausulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente
contrato se estara a lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo | del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacion con Madrid Destino contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningun caso sera imputable a Madrid Destino el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

CAPITULO Ill. Ejecucién de la obra

Seccién pri Del ri . i6n del

Clausula 38. Riesgo y ventura
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.
Clausula 39. Interpretacién del proyecto

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto, por cuanto que, por la
mera presentacion de su oferta reconoce haber visitado y comprobado previamente el
emplazamiento de las obras, la naturaleza y caracteristicas del edificio y del solar, y cualquier
otra circunstancia que pueda influir en el cumplimiento del contrato, asi como haber examinado
todos los documentos que integran el proyecto, reconociendo que el mismo es completo y
suficiente para ejecutar la obra con arreglo a las buenas practicas de construccion y a la
normativa de obligado cumplimiento, obligadndose a hacer la entrega de las obras totalmente
concluidas, en perfectas condiciones de uso, y de acuerdo con la normativa vigente, dentro del
plazo y precio pactado, aceptando cualquier especificacion grafica o escrita que aparezca en
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alguno de los documentos del proyecto, junto con la normativa de obligado cumplimiento. En
cualquier caso se entenderan incluidos en su oferta los trabajos necesarios para ejecutar todas
las unidades objeto del contrato asi como todas aquellas obligaciones que se deriven del
mismo.

Clausula 40. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se senale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de Madrid Destino
encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el
contrato. El acta de comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos
140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la modificaciéon de las
obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a Madrid Destino, que resolvera lo que
proceda. El procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP serd causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
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consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 41. Plan de Seguridad y Salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacidn antes del inicio
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado
para la obra, o0 en su caso, la direccion facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Seccion 12 del
Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién de
proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales
del contratista.

Clausula 42. Programa de trabajo

Cuando se establezca en el apartado 7 del Anexo | al presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en el
plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP y en el articulo 14.21 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de
las Obras Municipales.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince (15) dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos en el articulo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
aplicable a la redaccién de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién y
puesta al dia de este programa.
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Seccid De Ia ejecucion defi !

Clausula 43. Ejecucién defectuosa y demora

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de
ejecucion, el 6érgano de contratacion se lo concedera, dandole un plazo que sera, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al
articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitira un informe donde se determine si
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la
ejecucion de la prestacién por parte del empresario, el 6rgano de contratacion podra conceder
una ampliacion del plazo de ejecucién, sin perjuicio de las penalidades que en su caso
procedan, resultando aplicable lo previsto en el articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estara al apartado 6 del Anexo | al
presente pliego, Madrid Destino podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucién del contrato o por la imposiciéon de penalidades que figuran en el apartado 26 del
Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicion de nuevas penalidades. En
este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime
necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, Madrid Destino tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

Madrid Destino, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a Madrid Destino, se exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Las penalidades por demora se impondran por Madrid Destino y seran efectivas mediante
deduccion de las certificaciones, y, en su caso, de las garantias. Cuando se hagan efectivas
sobre las garantias, el contratista vendra obligado a completar las mismas, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.
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Madrid Destino tendra la misma facultad a que se refiere el parrafo anterior respecto al
incumplimiento de los plazos parciales sefialados, en su caso, para la ejecucion sucesiva del
contrato en el Programa de Trabajo aprobado. En el supuesto de que a pesar del retraso en la
ejecucion de los plazos parciales, se ejecutara la totalidad de la obra en el plazo establecido,
salvo que la terminaciéon parcial haya producido dafos concretos y determinados, sera
reembolsado al contratista el importe de las sanciones que se le haya descontado por
penalizacion en los plazos parciales.

Aunque al final de la obra no se cobren o reclamen por Madrid Destino las penalidades
pactadas por retrasos producidos, ello no implica la renuncia de esta a hacerlas efectivas,
pudiendo compensarlas en cualquier momento con los importes pendientes de pago al
contratista, por cualquier concepto.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que Madrid
Destino pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivos del retraso
imputable al contratista.

Secci6 De | ificacic i6n de las of

Clausula 44. Modificacion de las obras

Los contratos sélo podran ser modificados por razones de interés publico en los casos y en la
forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro
Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con
las particularidades previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos celebrados por los érganos de contratacion sélo podran modificarse durante su
vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del articulo 203
LCSP.

Procedera la modificacion del contrato en los términos previstos en el pliego de clausulas
administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el apartado 24 del Anexo | al
presente pliego, en la forma y con el contenido sefialado en el articulo 204 de la LCSP.

El porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 24 del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el
apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2 de la Seccién 32
del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y 242 de la
LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.
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Clausula 45. Suspension de las obras

Madrid Destino, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucién del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia
senalada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63
y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras
del Estado y articulo 17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan
a lo establecido en dichos textos legales.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si Madrid Destino acordase la suspension del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP,
Madrid Destino abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste con
sujecion a las reglas establecidas en el apartado 25 del Anexo | al pliego.

CAPITULO IV. Extincion del contrato.

Seccion pri De | lucion del

Clausula 46. Resolucioén del contrato

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la LCSP, asi
como las previstas en el apartado 27 del Anexo | al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la
extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a Madrid Destino los dafos y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios
que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decision
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a Madrid Destino.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 50

i

y Resiliencia de Madrid MADRID



Plan de
OBIERNO Recuperacién,
E ESPANA Transformacién

QA  Resiliencia deMasid  MADRID

Financiado por ;

la Unién Europea yﬁ.& copENe ?‘i'*i"’:”:f“
- i

NextGenerationEU alha

Seccid 2. De | inacién de Ia of

Clausula 47. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29 del Anexo | al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacién de representante para la
recepcion, etc., se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcion de la obra

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de Madrid Destino, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma. Se entendera que las obras pueden ser recibidas cuando reunan todas
las condiciones legales, contractuales y documentales.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, Madrid
Destino las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
representante de Madrid Destino, otro a la direccion facultativa, y otro al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion la direccién facultativa
fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de Madrid Destino le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 49. Medicién general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificaciéon final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.
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El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 30 del Anexo |
al pliego.

Secci6 Del plazo d a v de Ia liquidacio

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidaciéon

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y seré el indicado en el
apartado 31 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo
110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de Madrid Destino, descuidase
la conservacioén y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelaciéon de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservaciéon de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad
a la expiraciéon del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

S ‘s 2. R
Clausula 52. Recursos

Los actos que se dicten en el presente procedimiento de contratacion por poderes
adjudicadores que no tenga la condicién de Administraciones Publicas, se impugnaran en via
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas ante el titular del
departamento, érgano, ente un organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que
corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a mas de una
Administracidon, sera competente el 6rgano correspondiente de la que ostente el control o
participacion mayoritaria.

En la presente contratacion no podra interponerse el recurso especial en materia de
contratacidon que se regula en los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 53



@ Plan de LT
I ¥ GOBIERNO Recuperacion, xxx

Financiado por

la Unién Europea ;ﬁ.& copENe 'V,;'ET'ELE{,:JSEM
- M

NextGenerationEU a'Rva :

‘;‘ \_\' DE ESPANA Transformacién
s 2 Wy Resiliencia dMeiid  MADRID
ANEXO |

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRATO COMUNES A TODOS LOS LOTES

TITULO DEL CONTRATO: CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE
INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR
SUR DE CAJA MAGICA (LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR
DE LOS ESTADIOS DE CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE
MADRID Y GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID
DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL
EJE PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

A) Definicién del objeto del contrato (Clausula 5)

De conformidad con lo expuesto, constituye el objeto de la presente contratacion la ejecucion de
las obras de instalacion de paneles fotovoltaicos en la cubierta de edificio Indoor sur de Caja
Magica y la sustitucién del alumbrado del interior de los estadios de Caja M4gica - sito en el
Camino Perales s/n de Madrid. C.P. 28041 de Madrid, de conformidad con los requerimientos y
condiciones establecidos en los Pliegos que rigen la contratacion.

Es un contrato de obras de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP.

Necesidades a satisfacer mediante el contrato: el Ayuntamiento de Madrid ha encargado a la
entidad publica municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (en adelante
“Madrid Destino”), dependiente del citado Ayuntamiento, la ejecucion de parte de los proyectos
incluidos en el PSTD 2021, entre cuyas actuaciones se encuentra las obras objeto del presente
procedimiento que se encuadra dentro del Eje 2 (Eficiencia energética), Actuacion 3 (Caja
Magica — suministro e instalacion de elementos de alumbrado eficiente y paneles solares).

Las especificaciones técnicas se encuentran recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de los proyectos de cada uno de los lotes.

LOTE 1 SP24-00482 “Proyecto de instalacién de paneles fotovoltaicos en el complejo
multifuncional de la Caja Magica”.

LOTE 2 SP24-00483 “Proyecto de renovacién del alumbrado interior de estadios de la Caja
Magica”.

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 54



Financiado por

: @ Plan de
la Unién Europea FPE4R comno  MmsTERIO % @/s.5 GOBIERNO Recuperacién, m
NextG t EFK)J i " ok *_\' E ESPANA Transformacién
ex eneration

o0

Y TURISMO

Los documentos graficos del Proyecto (planos), asi como el Presupuesto, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y Memoria definen y precisan la cuantia y calidad de las
unidades y partidas que componen las obras.

Como se ha indicado, la obra descrita comprende una obra completa entendiéndose por tal la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, en los términos y
condiciones que se indican en el articulo 125 del RGLCAP del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCPA) y Articulo 231 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La mera presentacion de propuestas implica la aceptacion sin reservas por parte del licitador vy,
en todo caso, por el Contratista, de las condiciones establecidas en los Pliegos que rigen la
presente contratacion.

Division en Lotes: si.
Numero y denominacion de los lotes:

EXPTE. N° SP24-00482 LOTE 1: OBRAS DE INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS
EN LA CUBIERTA DE EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO
MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la
eficiencia energética”).

EXPTE. N° SP24-00483 LOTE 2: OBRAS PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL
INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE
LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia energética”).

Numero maximo de lotes a los que los licitadores podran presentar ofertas: dos (2).

Limitacion del numero de lotes a adjudicar: NO
B) Organos administrativos (Clausulas 2, 26 y 28)

e Organo de contratacién: representante/apoderado de Madrid Destino en quien su
Consejo de Administracion delegue.
Direccidn postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid

¢ Unidad tramitadora: Direccion de infraestructuras de Madrid Destino
Direccién postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid

¢ Oficina contable: Direccion Econémico Financiera de Madrid Destino
Direccién postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid

e Centro destinatario del objeto del contrato
Denominacion: Caja Magica.
Direccién postal: Camino Perales s/n de Madrid. C.P. 28041 de Madrid.
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C) Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato (Clausula 4)

La unidad encarga del seguimiento y ejecucién del contrato serd de la Direccion de
Infraestructuras de Madrid Destino.

D) Valor Estimado (Clausula 6)
El Valor estimado de la presente contratacidén, asciende a la cantidad maxima de un millén

seiscientos trece mil quinientos cincuenta y tres euros con cinco céntimos (1.613.553,05€) mas
el IVA que resulte de aplicacion.

IVA (21%): trescientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis euros con catorce
céntimos (338.846,14€).

Total Valor estimado (IVA incluido): un millébn novecientos cincuenta y dos mil trescientos
euros noventa y nueve con diecinueve céntimos (1.952.399,19€).

LOTE 1 OBRA FOTOVOLTAICO [LOTE 2 OBRA ALUMBRADO ESTADIOS
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PC) 774.397,00 839.156,05
VALOR ESTIMADO 774.397,00 839.156,05
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (LOTE 1 + LOTE 2) 1.613.553,05
IVA (21%) 338.846,14
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (LOTE 1+ LOTE 2) .V.A incluido 1.952.399,19

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: el valor estimado del contrato
se ha calculado teniendo en cuenta entre otros aspectos, los requisitos establecidos para ello
en el articulo 101 de la LCSP y, mas concretamente, se ha obtenido de los presupuestos
incluidos en los proyectos de” Instalacion de paneles fotovoltaicos en el complejo multifuncional
de la Caja Magica” y “Renovacioén del alumbrado interior de estadios de la Caja Magica”, donde
se desarrollan todas las partidas y unidades de obra, sus mediciones y su valor y precios de
mercado para aquellas unidades singulares o de fabricacion especial.

E) Presupuesto base de licitacion y precio del contrato (Clausula 7 y 8)

El Presupuesto base de licitaciéon de la presente contratacion, asciende a la cantidad maxima
de un millén seiscientos trece mil quinientos cincuenta y tres euros con cinco céntimos
(1.613.553,05€) mas el IVA que resulte de aplicacion.

IVA (21%): trescientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis euros con catorce
céntimos (338.846,14€).

Total Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): un millén novecientos cincuenta y dos
mil trescientos noventa y nueve euros con diecinueve céntimos (1.952.399,19€).
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Elmporte de ejecucion material 5650.753,78 € :
113% Gastos Generales '84.50799€
6% Beneficio Industrial i39.04523€
Presupuesto base de licitacion (SINIVA) {774.397,00€
121% IVA 1162.623,37 € :
Prosupussto base ds iictacion (VA inicuide) 193702037€
LOTE 2 SUSTITUCION ALUMBRADO

Importe de ejecuciéon material ~ i705.173,15€
13% Gastos Generales ~ i91.67251€
6% Beneficio Industrial i 42.310,39€
Prosupuosto base do iisiacion (SIN VA @39186,05€
121% IVA 1176.222,77 €

iPresupuesto base de licitacién (IVA inlcuido) 11.015.378,82 €

Total Prespuesto base de licitacion 11.613.553,05 €
21% IVAi338.846,14 €

Forma de determinacion del precio: el apartado 2.2.1 de la Instrucciéon 5/2016, relativa a los
criterios de actuacién en la contratacion municipal, aprobada mediante Decreto de 15 de
diciembre de 2016 del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda que sefiala
que el estudio econémico que se realice para la determinacion del presupuesto de licitacion del
contrato debera recoger de forma detallada, pormenorizada y motivada los célculos de costes
sobre la base de las caracteristicas, prestaciones y costes de mercado de la actuacion que se
pretenda contratar, instando, con caracter general, a que dicho célculo se realice a partir de la
definicién de costes unitarios referidos a los distinfos componentes de la prestacién o a las
unidades de la misma que se entreguen o ejecuten.

En consecuencia, el Presupuesto base de licitacion se desglosa en cada en las caracteristicas
especificas de cada lote.

F) Procedimiento y criterios de adjudicacion (Clausulas 17 y 19)

e Licitacion electrénica: si.

¢ Tramitacion anticipada: no.

e Tramitacién: ordinaria.

e Procedimiento: abierto simplificado.

e Sujeto a regulacion armonizada: no.

e Criterios de adjudicacion: se atiende tanto a criterios no valorables como valorables en
cifras o porcentajes.

G) Deber de confidencialidad (Clausula 32)

Duracién: cinco (5) afios desde el conocimiento de esa informacién.
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H) Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos (Clausula 18)

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los Pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion maxima de dos (2) dias antes de la finalizacion del plazo
de presentacién de las proposiciones.

Correo electréonico de contacto: contratacion@madrid-destino.com

1) Perfil de contratante (Clausulas 18 y 24)

Perfil del contratante de Madrid Destino es: https://contratacion.madrid-destino.com

J) Registro del érgano de contratacion (Clausula 20)

Los licitadores deberan presentar sus ofertas a través de la plataforma de contrataciéon
electrénica de Madrid Destino https://contratacion.madrid-destino.com/

Para incidencias, se estara a lo establecido en la Clausula 20 del presente Pliego.
K) Observaciones
Los licitadores en general y el adjudicatario en particular deberan tener en consideracion:

o Organo del sector publico con competencias en materia de contabilidad:
empresa municipal MADRID DESTINO Cultura Turismo y Negocio, S.A.

o En la factura debera identificarse el 6rgano de contratacion (MADRID
DESTINO Cultura Turismo y Negocio, S.A., con NIF A-84073105) asi como el
destinatario de la misma (MADRID DESTINO Cultura Turismo y Negocio, S.A.
con NIF A-84073105).
L) Visita obligatoria de las instalaciones
Procede: no.
M) Organo de valoracién de criterios subjetivos (Clausula 25)
Procede: no.
N) Cédigo ético
MADRID DESTINO dispone de un Cédigo Etico de caracter vinculante y obligado cumplimiento
para todos sus empleados y colaboradores publicado en la documentacion de la seccién de
Buen Gobierno de la pagina web corporativa, www.madrid-destino.com, que se incorpora al

presente expediente por referencia para conocimiento y compromiso de la adjudicataria, asi
como de los licitadores a los efectos de preparar sus ofertas.
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0O) Condiciones especiales de compatibilidad

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion
en la licitacién de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado
al 6érgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacién, no falsee la
competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las
empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas
licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad
de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion del candidato o licitador que participd en la
preparacion del contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participaciéon en
la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas a las que se refiere el primer parrafo del presente apartado, se encontraran
la comunicacion a los demas candidatos o licitadores de la informacién intercambiada en el
marco de la participacion en la preparacion del procedimiento de contratacién o como resultado
de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentacién de ofertas.

Las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos previstos en el articulo 336
de la LCSP (relativo a los informes especificos sobre los procedimientos para la adjudicacion
de determinados contratos).
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL ESPECIFICAS DEL EXPEDIENTE:

LOTE 1: EXPTE. N° SP24-00482 OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DE EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA EN EL
COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de
mejora de la eficiencia energética”).

1. DESCRIPCION DEL LOTE:
1.1. Objeto de contratacion.

De conformidad con lo expuesto, constituye el objeto de la presente contratacion la ejecucion de
las obras de instalacién de paneles fotovoltaicos en la cubierta de edificio Indoor Sur de Caja
Magica.

Se trata de una instalacion de autoconsumo sin excedentes de acuerdo con la clasificacion del
articulo 4 del Real Decreto 244/2019, para la que se cumplen todos los requisitos necesarios, por
lo que se debera instalar un mecanismo de antivertido para evitar que se inyecte en la red los
posibles excedentes generados por la instalacion.

La instalacion que se propone esta compuesta por un sistema generador por varios grupos de
moédulos fotovoltaicos modelo JINKO SOLAR Tiger Pro 72HC o equivalente de 570 Wp por
modulo. Para la conversion de la corriente continua procedente de los mdédulos fotovoltaicos, a la
corriente alterna inyectada a red propia, se dispondra de 7 inversores de la gama Huawei
SUN2000-100KTL-M2 o equivalente. En total se instalaran un total de 1350 médulos fotovoltaicos
que ocuparan una superficie de 3.487,39 m2 de la cubierta del edificio objeto del proyecto. La
instalacion objeto de este proyecto va desde los mdodulos solares hasta el cuadro general de baja
tension, punto donde la energia captada se vuelca en la instalaciéon eléctrica de baja tension del
edificio para consumo propio. De esta forma, obtenemos que el aporte de energia de la instalacion
supondra un 20% de la energia consumida anualmente.

1.2.Codigo/s CPV:

45000000: Trabajos de construccion.
31712331-9: Células fotovoltaicas.
09331200-0: Modulos solares fotovoltaicos.
09332000-5: Instalacion solar.

Necesidades a satisfacer mediante el contrato: el Ayuntamiento de Madrid ha encargado a la
entidad publica municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (en adelante
“Madrid Destino”), dependiente del citado Ayuntamiento, la ejecucion de parte de los proyectos
incluidos en el PSTD 2021, entre cuyas actuaciones se encuentra las obras objeto del presente
procedimiento que se encuadra dentro del Eje 2 (Eficiencia energética), Actuacion 3 (Caja
Magica — suministro e instalacién de elementos de alumbrado eficiente y paneles solares), con
el objeto de dotar de una fuente de energia renovable a un centro con una elevada demanda
de energia.
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1.3. Lote reservado de conformidad con la D.A. 42 LCSP: no procede.

1.4. Cesién y tratamiento de datos:

- Contrato cuya ejecucién requiere de la cesidon de datos por parte de entidades del sector
publico al contratista: no procede.

- Contrato cuya ejecucion requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento: no procede.

2. Valor Estimado (Clausula 6)

El Valor estimado de la presente contratacién, asciende a la cantidad maxima de setecientos
setenta y cuatro mil trescientos noventa y siete euros (774.397€) mas el IVA que resulte de
aplicacion.

IVA (21%): ciento sesenta y dos mil seiscientos veintitrés euros con treinta y siete céntimos
(162.623,37€).

Total Valor estimado (IVA incluido): novecientos treinta y siete mil veinte euros con treinta y
siete céntimos (937.020,37€).

LOTE 1 OBRA FOTOVOLTAICO

VALOR ESTIMADO 774.397,00

IVA (21%) 162.623,37

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO LOTE 11.V.A incluido 937.020,37

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: el valor estimado del contrato
se ha calculado teniendo en cuenta entre otros aspectos, los requisitos establecidos para ello
en el articulo 101 de la LCSP y, mas concretamente, se ha obtenido de los presupuestos
incluidos en los proyectos de* Instalacion de paneles fotovoltaicos en el complejo multifuncional
de la Caja Magica” donde se desarrollan todas las partidas y unidades de obra, sus mediciones
y su valor y precios de mercado para aquellas unidades singulares o de fabricacion especial.

3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato (Clausula 7 y 8)
El Presupuesto base de licitaciéon de la presente contratacién, asciende a la cantidad maxima
setecientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y siete euros (774.397€) mas el IVA que

resulte de aplicacion.

IVA (21%): ciento sesenta y dos mil seiscientos veintitrés euros con treinta y siete céntimos
(162.623,37€).

Total Presupuesto base de licitacién (IVA incluido): novecientos treinta y siete mil veinte
euros con treinta y siete céntimos (937.020,37€).
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39.045,23 €

774.397,00 €

Forma de determinacién del precio: el apartado 2.2.1 de la Instrucciéon 5/2016, relativa a los
criterios de actuacién en la contrataciéon municipal, aprobada mediante Decreto de 15 de
diciembre de 2016 del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda que sefiala
que el estudio econémico que se realice para la determinacion del presupuesto de licitacion del
contrato debera recoger de forma detallada, pormenorizada y motivada los célculos de costes
sobre la base de las caracteristicas, prestaciones y costes de mercado de la actuacion que se
pretenda contratar, instando, con caracter general, a que dicho célculo se realice a partir de la
definicién de costes unitarios referidos a los distintos componentes de la prestaciéon o a las
unidades de la misma que se entreguen o ejecuten.

En consecuencia, el Presupuesto base de licitacion se desglosa de la siguiente manera:
LOTE 1 SP24-00482: OBRAS DE INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA

CUBIERTA DE EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO
MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MAGICA:

V JESTO

Capilulo 01:  OBRA CIVIL.......... it ee it e s enaen e s amssnmsamsmnanssmeiamsmnamenes 12683, 41 1,95
Subcapitule 01.1:  ACTUACIONES PREVIAS . 562,06 4,43
Subcapitulo 01.2.: ESCALERA EXTERIOR FlJA CON PROTECCION ESFALDA.. 12.121.36 9557
Capitulo 02:  INSTALACIONES............... cernreeennnenneee. 819.227,22 9516
Subcapitule 02.1:  MODULOS FOTOVOLTAICOS. : 251.818.20 40,67
Subcapitule 02.2:  INVERSORES. ...ciiiimsiiimmmssi s s s s s siass s s s s ssnsmsssnssnssnns 37.373.00 6.04
SUbCapitulo 02.3:  CUADROS ELECTRICOS ...cvuvueesveeesivssssenssseasssssssssassssssmsssssssessessssseassssssssasssnss 106.829.60 17.25
Subcapitulo 02.4:  LINEAS ELECTRICAS ¥ CANALIZACIONES ....coovvuceienscvesnsseresseesssisssssssrssanes 195.492 50 31,57
Subcapitulo 02.5: PUESTA ATIERRA ......ccociiimmieiasmiainmisinasanmaininisnsanen sinss sisansssins saseasasnssuensnssinsanivass 4.909 .34 0.79
Subcapitulo 02.4:  MONITORIZACION ¥ ANTIVERTIDID ...cvvveurrrenrsssaesessesvesnsessesssasssssmssssssssssines 20.483.31 3.317
Subcapitulo 02.7:  PUESTA EN MARCHA. TRAMITACION Y LEGALIZACION 2.321.27 0,37
Capitulo 03:  SEGURIDAD Y SALUD......ccoviiiiiieceiee e 9.748.67 1.50
Subcapitvlo 03.1:  PROTECCIONES INDIVIDUALES . i 2.958,52 30,35
Subcapitule 03.2: PROTECCIONES COLECTIVAS ..ot st s snssan s snass e 2.438.51 2501
Subcapitulo 03.3:  SENALIZACION Y WARKOS .ccc.ouomemiecrsiessesseseessssssss e ssessssssssssesssssvess s st s 300,35 3,08
Subcapitulo 03.4:  INSTALACIONES DE HIGIENE 4.051,29 41,56
Capitulo 04: GESTION DERESIDUIOIS: 1o oo ssusucsssniatins st s ietasis st s S shoo e 561527 0,86
Capitulo 05: CONTROL DE CALIDAD... Nimdaasann 30792 0,53
Subcapitule 05.1:  PRUEBAS DE INSTALACIONES . 1.440,93 47.16
Subcapitulo 05.2:  PRUEBAS OBRA CIVIL....ccoiciniinec i criinniae 1.838.28 52 84

TOTAL EJECUCION MATERIAL $50.753,78

13 % Gastos generales v, 84.597.99

6 % Beneficio industrial ......... 39.045,23

SUMA 774.397,00

T BN A s sasgs 162.623,37

PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA 937.020,37

Asciende el Presupuesto de Fecucién de Contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.
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El Presupuesto base de licitacion se obtiene del presupuesto incluido en los proyectos de
ejecucion: “Instalacion de paneles fotovoltaicos en el complejo multifuncional de la Caja
Magica” donde se desarrollan todas las partidas y unidades de obra, sus mediciones y su valor
y precios de mercado para aquellas unidades singulares o de fabricacién especial.

Tipo de presupuesto: maximo estimado. Tal y como establece en los apartados 1 y 2 del
articulo 100 de la LCSP, dicho presupuesto es el limite maximo de gasto que, en virtud del
contrato, puede comprometer el 6rgano de contratacién de Madrid Destino, incluido el impuesto
sobre el Valor Aiadido.

Cédigo de referencia unico del proyecto: PNRTR.

Crédito en el que se ampara: actividad directamente relacionada con la ejecucion de los
proyectos vinculados al PSTD 2021 que forma parte del “Plan Territorial de la Comunidad de
Madrid 2022”, a cargo del Mecanismo de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia Fondos
de la Union Europea-NextGenerationEU) PRTR-C14.01.S02, cuya subvencion directa al
Ayuntamiento de Madrid ha sido concedida mediante Orden 1484/2023, de 11 de septiembre,
de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid (BOCM N° 230 de
27 de septiembre de 2023), estando el presupuesto de la presente contratacién incluido dentro
de los gastos financiables con cargo al importe asignado y aprobado para la ejecucion de los
proyectos contemplados dentro del Eje 2 (Eficiencia energética), Actuacion 3 (Caja Magica —
suministro e instalacion de elementos de alumbrado eficiente y paneles solares), IVA incluido
puesto que no es susceptible de recuperacién o compensacion.

Cofinanciacién: no. Madrid Destino: 0%. Otros Entes: 100% Fondos Europeos NextGenEU
(MRR) PSTD 2021.

Aportacion: 937.020,37€ (IVA incluido).

Anualidad Importe (IVA incluido)
2025 937.020,37€

Precio del contrato: el precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion y se
correspondera con el importe total de la proposiciéon ofertada que presente la mejor relacién
calidad-precio y cumpla con los requisitos establecidos en los Pliegos, procediéndose a abonar
los precios ofertados por el Contratista de acuerdo con las condiciones de ejecucion del
contrato durante todo su periodo de vigencia sin que pueda, en ningun caso, sobrepasarse el
importe de adjudicacién, salvo los incrementos de medicién a cargo de la liquidacion del
contrato siguiendo las instrucciones de la LCSP al respecto.

Dentro del precio del contrato se incluyen todos los gastos asociados al cumplimiento del
mismo en que pueda incurrir el Contratista como son, entre otros, los gastos de transporte,
viajes, seguros, portes etc., gestion y mensajeria que deban efectuarse para la ejecucién del
objeto del contrato, todos los medios materiales y personales necesarios (transportes y
desplazamientos, manutencion, salarios, Seguridad social, vacaciones, pagas extraordinarias,
trabajos en hora nocturna y / o festiva, sustituciones por baja o enfermedad, uniformes, seguros
de accidentes individuales, etc.), tasas y toda clase de tributos y canones que sean necesarios
para el ejercicio de su actividad, incluidos estudios o analisis, ensayos de materiales, pruebas
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de funcionamiento y puesta en marcha, que pudieran solicitar los organismos vinculados,
boletines justificativos y legalizacion de la instalacion realizada. Asimismo, se entiende incluido
el coste de todas las tasas de la obra y de los permisos necesarios para su ejecucién, asi como
posibles visados de la documentacion técnica a presentar por el Contratista, si fuera necesario,
el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo que
sean imputables al Contratista, los gastos de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan para el ejercicio de su actividad en orden a ejecutar correctamente el objeto del
contrato y todos los gastos que el Contratista deba realizar para su cumplimiento, como son los
generales, financieros y de seguros.

A estos efectos hay que tener en cuenta lo establecido en el apartado 7° “Gastos no
financiables” del dispongo cuarto de la Orden 1484/2023, de 11 de septiembre, de la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

4. Revision de precios (Clausula 11).

Procede: no.

Variacion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato: si.

5. Régimen de pagos. (Clausula 28)

Con caracter general el régimen de certificaciones sera mensual.

Junto a la certificacion, debera emitirse un informe por la Direccidon Facultativa de la obra sobre el
cumplimiento por la empresa adjudicataria durante el periodo certificado tanto de las condiciones
especiales de ejecucion como de las propuestas y compromisos incluidos en su oferta que hayan
sido valorados dentro de los criterios de adjudicacion del contrato. El informe se efectuara sobre la
base de la documentacion que figura referenciada respecto de cada criterio de adjudicacion.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a
juicio de la direccion facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en los
articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Importe de la garantia por abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 100%.

Por materiales acopiados: si.

Por instalaciones y equipos: si.

No se autorizara el pago de cantidad alguna al adjudicatario en tanto tenga deudas tributarias con

la Hacienda Estatal o con el Ayuntamiento de Madrid, e igualmente respecto a las obligaciones
con la Seguridad Social.
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El abono de las cantidades adeudadas por MADRID DESTINO se realizara tras la certificacion
y aceptacion de forma escrita por parte de los servicios técnicos de la misma, previa
presentacion por el adjudicatario de la factura una vez alcanzado la fecha de su presentacion
de conformidad con lo indicado anteriormente, mediante transferencia bancaria en el plazo
maximo de treinta (30) dias a contar desde la recepcion de la o las correspondientes facturas
en el Portal de Proveedores de Madrid Destino, siempre que el contratista haya presentado la
factura en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobacion de los trabajos y ésta haya sido
validada de conformidad. El proveedor debera estar registrado o registrarse en el mismo si no
lo estuviera (enlace: https://proveedores.madrid-destino.com), o} por Email:
facturasproveedores@madrid-destino.com, siempre que las citadas facturas cumplan con los
requisitos legales y reglamentarios establecidos y estén identificadas con el servicio prestado,
el numero de contrato, proyecto, centro de coste, etc., y siempre que a los efectos recogidos en
el articulo 43.1.f) de la Ley General Tributaria, la empresa adjudicataria entregue a MADRID
DESTINO un certificado especifico de que se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias, emitido a estos efectos por la Administracion Tributaria durante los 12 meses
inmediatamente anteriores al pago de la factura resultante, debiendo ser renovado el certificado
si concluye dicho plazo y restan facturas pendientes de pago. Asimismo, debera presentar el
correspondiente certificado de que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social en los términos indicados anteriormente.

Las facturas deberan cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigidos a dicho
documento contable, contener un desglose de los impuestos indirectos aplicables y el numero
de expediente indicado a continuacion:

LOTE 1: EXPTE. N° SP24-00482 OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DE EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA EN EL
COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de
mejora de la eficiencia energética”).

6. Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion. (Clausulas 9, 21 y 43)

La duracién inicial del contrato viene determinada tanto por lo establecido en el articulo 29
LCSP en cuanto a la naturaleza de las prestaciones y caracteristicas de su financiacién, como
por el plazo previsto para la puesta en marcha y ejecucioén de los proyectos a ejecutar con los
Fondos Europeos incluidos dentro de la Actuaciéon 3 del EJE.2 Espacios Caja Magica.
Eficiencia energética.”, que vayan a estar financiados en su totalidad con dichos fondos y, por
lo tanto, con sujeciéon a los plazos, hitos y objetivos fijados para estos proyectos dentro del Eje
2 del PSTD 2021.

El plazo de ejecucion de las obras: cuatro (4) meses.

Plazos Parciales: no.

Recepciones parciales: si

El contrato entrara en vigor en el momento de formalizacion del acta de inicio de las obras y

hasta su recepcién y liquidacion de conformidad por Madrid Destino, salvo los supuestos de
concurrencia de causas de resolucion, teniendo en cuenta el correspondiente plazo de garantia
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fijado en un (1) afio en el Apartado 31 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares o el que se determine segun la oferta de la empresa licitadora.
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Al llegar a alguna de las situaciones de fin de contrato sefaladas (alcance de la fecha de
finalizacion establecida o concurrencia de causas de resolucién), éste se extinguira de pleno
derecho, sin perjuicio de las obligaciones de cumplimiento contractual y/o de pago que puedan
subsistir y que estaran vigentes hasta la liquidacion de las mismas, asi como del resarcimiento
por los dafos y perjuicios ocasionados en caso de resolucion anticipada del contrato.

Todo ello sin perjuicio de que, debido a la especial naturaleza del presente contrato en el que el
Contratista tiene la obligacion de ejecutarlo bajo el principio de compromiso con el resultado,
cumplimiento del principio DNSH, etiquetado verde, etiquetado digital y resto de obligaciones
vinculadas a la ejecucion del PSTD 2021, si durante el plazo de garantia se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, o quedasen trabajos pendientes de
ejecutar para la consecucion de los hitos y objetivos descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares que permitan la obtencién de los resultados perseguidos por el érgano de
contratacion de Madrid Destino, éste tendra derecho a reclamar bien la subsanacion de los
vicios o defectos, bien la correcta ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, sin que, en
ninguno de los supuestos, implique un incremento en el precio del contrato.

La presente contratacién, no sera objeto de prorroga.

Lugar de ejecucion: la realizacion de los trabajos se llevara a cabo en Caja Magica el Camino
Perales s/n de Madrid. C.P. 28041 de Madrid.

7. Programa de trabajo. (Clausula 42)
Obligacién de presentar un programa de trabajo: si.

De conformidad con lo establecido en el Apartado 16 al presente Anexo | relativo a los criterios
de valoracion, el licitador debera presentar un Plan de trabajo, que debera incluir entre otros
aspectos una planificacion de los trabajos, marcando los principales hitos de la ejecucién de la
obra, y teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales, asi como una lista de actividades
suficientemente representativa que permitira analizar el desarrollo de los mismos.

8. Solvencia econdmica, financiera y técnica. (Clausulas 12, 13, 14 y 26)

NOTA: la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, se
requerira Unicamente de la mercantil que resulte seleccionada, que debera aportar la
documentacion correspondiente en la forma indicada a continuacion, dentro del plazo de
requerimiento que le sefialara por Madrid Destino.

De conformidad con los articulos 25 y 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en
virtud de lo dispuesto en el articulo 77 de la LCSP y dado que el valor estimado de la presente
contratacion supera los 500.000 euros, asi como en el articulo 78.1 de la LCSP, la solvencia
exigida a la mercantil que resulte seleccionada es la indicada continuacion:
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o Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion: en relacion con las empresas espafolas y extranjeras no comunitarias, se exige la
clasificacion en los siguientes grupos:

Grupo: Subgrupo: Categoria:
Instalaciones Eléctricas | 9 3

El documento de clasificacion de las empresas debera ir acompafado por una declaracién
firmada por la mercantil seleccionada en la que declare la vigencia de la misma.

e Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uniéon Europea o Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, deberan acreditar su solvencia de conformidad con
los requerimientos establecidos a continuacion:

a)Solvencia econémica y financiera

Acreditacion. Articulo 87.1.a) de la LCSP: volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de
negocios minimo anual exigido no excederad de una vez y media el valor estimado del
contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos
especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El
organo de contratacién indicara las principales razones de la imposicion de dicho requisito
en los pliegos de la contratacion o en el informe especifico a que se refiere el articulo 336.

Requisitos. Esta solvencia se considerard acreditada por aquellas empresas cuya cifra
anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos (2021, 2022 y 2023), sea igual o superior, al menos, a una vez y media el valor
estimado correspondiente a la contratacion del Lote 1.

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, y por
medio de una declaracion responsable firmada por el representante legal de la empresa.

Se exige un importe anual acumulado que es el minimo establecido en la LCSP con el fin
de fomentar la maxima concurrencia para participar en la presente licitacion, pero con
garantias necesarias para poder cumplir el objeto de la contratacion adecuadamente.
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b) Solvencia técnica o profesional

Acreditacion:

e Articulo 88.1.a) LCSP: relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se
tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los ultimos diez
anos.

e Articulo 88.1.f) LCSP: declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

Requisitos:

e Atrticulo 88.1.a) LCSP: presentacién de una relacioén de las principales obras ejecutadas
en los cinco ultimos afos anteriores a la fecha fin de presentacion de las proposiciones,
de igual o similar naturaleza que las que son objeto de contratacién, avalada por al
menos tres (3) certificados de buena ejecucién, que deberan presentarse de
conformidad con los requerimientos establecidos en el citado articulo 88.1 a) LCSP.

Con dicha exigencia se pretende garantizar una experiencia suficiente por parte de la
mercantil seleccionada.

e Articulo 88.1.f) LCSP: presentacion de una declaracion responsable acreditativa de la
magquinaria, material y equipo técnico adscrito a la ejecucién de la obra.

Con dicha exigencia se pretende garantizar la capacidad material y personal de la
mercantil seleccionada.

9. Concrecion de las condiciones de solvencia. (Clausulas 15)

a) Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales: dado que los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares establecen las
prestaciones del contrato y que en todo caso son los requerimientos minimos exigidos, en el
presente procedimiento de contratacién no es necesario la adscripciéon de medios personales y
/ o materiales como requisitos de solvencia adicionales a los ya establecidos en el apartado
anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, los licitadores deberan incluir en el Sobre AB (Declaracion
responsable + Oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes), compromiso de
adscripcion y dedicacion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién
del contrato, teniendo en consideracion los requerimientos minimos obligatorios sefialados en
el Apartado 5.3 en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a los efectos de
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garantizar por parte del licitador que en su caso resulte adjudicatario, el correcto cumplimiento
del contrato de conformidad con las exigencias sefaladas en el presente procedimiento de
contratacion.

Este compromiso se contempla dentro de las declaraciones expresamente incluidas en el
Anexo V al presente Pliego, correspondiente al Modelo de Declaracion Responsable, por lo que
los licitadores no deberan presentar un compromiso adicional, sino cumplimentar el Modelo de
Declaracion Responsable del Anexo V.

b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: no.

10. Habilitacién empresarial. (Clausulas 12 y 26)

Procede: si.

Las mercantiles deberan estar inscritos en el Registro de empresas acreditadas como
contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social, teniendo
validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

La mercantil seleccionada debera acreditar documentalmente esta circunstancia en el momento
en el que sea requerido expresamente por Madrid Destino, con caracter previo a la
adjudicacién del contrato.

La falta de acreditacion implica que el contrato no pueda serle adjudicado y se entendera que la
mercantil ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

11. Empresas no comunitarias (Clausula 27)

Apertura de una sucursal en Espana de las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias:

Procede: si.

12. Garantia provisional y definitiva (Clausula 20)

Garantia provisional

Procede: no.

Garantia definitiva

Procede: si.

En ambos lotes: 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, excluido el IVA.

Constitucion mediante retencion en el precio: no procede.
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13.  Garantia complementaria. (Articulo 107.2 de la LCSP) (Clausula 20)

Procede: si. Por el riesgo que, en virtud del contrato, asume el rgano de contratacion de Madrid
Destino, por su especial naturaleza y al tratarse de una actividad subvencionada, régimen de
pagos o condiciones del cumplimiento del contrato.

Importe: 2,5% del importe de adjudicacion, IVA no incluido.

Para el supuesto previsto en el apartado 17 del presente Anexo, relativo a las ofertas
anormalmente bajas, se exigird de igual forma, una garantia complementaria por importe del
2,5% del importe de adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

Ambas garantias complementarias no son excluyentes, de manera que, siendo obligatoria la
primera, en el supuesto de que la oferta del licitador propuesto como adjudicatario esté incursa
en presuncion de anormalidad y resulte, finalmente, adjudicatario del contrato, debera constituir
una segunda garantia complementaria por el importe establecido en el parrafo anterior.

14. Podlizas de seguros. (Clausulas 26 y 34)
Procede: Si

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor durante
la ejecucion de la obra los contratos de seguro que a continuacién se detallan.

La pdliza de seguro incluira, como minimo las siguientes coberturas y limites, sin perjuicio de
la responsabilidad del Adjudicatario de responder por todos los dafios y perjuicios que
cause:

Sequro de Todo Riesqo Construccidon

1.- Ademas del Contratista, tendran que estar amparados bajo la cobertura de la pdliza los
subcontratistas que pudieran actuar en las obras, y cualquier otro interviniente en las mismas.
2.- Las garantias y cantidades aseguradas, en tanto dure la ejecucion de la obra hasta la
recepcion y el periodo de garantia, alcanzaran un importe equivalente al presupuesto de
ejecucion de la obra.

3.- El Seguro cubrird como minimo la indemnizaciéon por dafios y pérdidas materiales que
pudieran ocasionarse en la obra mediante las siguientes garantias, que se relacionan sin
caracter limitativo:

e Dafos a la obra 100% del valor del contrato sin iva

e Riesgos de la Naturaleza 100% del valor del contrato sin iva

e Huelga, Motin, Conmocioén Civil y Actos Politicos Sociales: 30% del valor del
contrato sin IVA.

o Terrorismo: 20% del valor del contrato sin iva

e Gastos de Extincién y Salvamento 20% del valor del contrato sin iva

o Gastos Extraordinarios y flete aéreo15% del valor del contrato sin iva

e Gastos de Desescombro: 25% del valor del contrato sin iva
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e Prevencion y disminucién de perdida 10% del valor del contrato sin iva
e Dafios Bienes preexistentes 20% del valor del contrato sin iva

e Autoridades Publicas15% del valor del contrato sin iva

o Honorarios Profesionales: 10% del valor del contrato sin iva

e Mantenimiento Amplio: 12 meses

e FError de Disefio, mano de obra y materiales100% del valor del contrato sin iva
e Propio Error (LEG3) 15% del valor del contrato sin iva

e Cobertura automatica 10%

e Transporte terrestre 50.000 € por embarque y duracién del seguro

e Bienes Almacenados Fuera del Emplazamiento de la Obra 100.000 €
e Indemnizacion a valor de reposicion a nuevo

e Clausula 72 horas

e Robo y expoliacién 100% del valor del contrato sin iva

4.- Se admitiran las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por las
practicas mercantiles en este tipo de Seguros.

* Para el todo riesgo, se debera incluir a Madrid Destino como asegurado adicional, sin
perder la condicion de tercero.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de realizacion de las obras, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a
las obligaciones estipuladas en el contrato.

Cobertura Responsabilidad Civil General con el limite minimo del importe de ejecucion de
las obras:

= Responsabilidad Civil Explotacion.

= Responsabilidad Civil Patronal.

= Responsabilidad Civil Cruzada.

= Responsabilidad Civil Productos / Postrabajos.

= Responsabilidad Civil Subsidiaria.

= Responsabilidad Civil dafios a bienes preexistentes.

= Responsabilidad Civil colindantes y conducciones.

= Responsabilidad Civil contaminacién accidental.

= Responsabilidad Civil Profesional (para técnicos en plantilla).

= Ambito Temporal ocurrencia més 24 meses.

= Defensa y Fianzas.

* Madrid Destino debera aparecer como asegurado adicional sin perder su condicion de
tercero.

La suscripcion de estas podlizas se justificara a Madrid Destino, mediante entrega de una
copia de las pélizas y del pago de la prima correspondiente, y muy importante: mediante
un_certificado de la _compaiiia _aseguradora que incluya literalmente las coberturas
anteriores.

Momento de entrega de las pdlizas: previa a la adjudicacién del contrato.
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de Madrid

15. Forma de las proposiciones. (Clausula 23)

En aplicacion de lo previsto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, en el presente
procedimiento de licitacion la presentacion de ofertas se llevara a cabo utilizando
exclusivamente medios electrénicos, a través de la Plataforma de Licitacién Electronica
de MADRID DESTINO con el enlace https://contratacion.madrid-destino.com

Los sobres electronicos aseguran la integridad, autenticidad y confidencialidad de las ofertas.

Los sobres electrénicos a presentar en la presente contrataciéon, son los indicados a
continuacion:

MODALIDAD lI

AB) SOBRE DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.

C) SOBRE DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES.

16. Criterios de adjudicacion. (Clausula 19)

Puntuacion total Sobre AB + C = 100 puntos, de conformidad con el siguiente desglose:
1. Criterios no valorables en cifras y porcentajes (20 puntos)

Ponderacion

Numero  Descripcion del criterio

1 Calidad Técnica de la Oferta Hasta un maximo de 20 puntos

TOTAL 20 puntos

2. Criterios valorables en cifras y porcentajes (80 puntos)

i

MADRID

Numero  Descripcion del criterio Ponderacion
P taj j I t

1 orcen aJ.e. de” baja sobre el presupuesto Hasta un maximo de 40 puntos
base de licitacién

5 Ensay,o.s, analisis, pruebas e informes Hasta un méximo de 20 puntos
especificos

3 Incremento del plazo de Garantia. Hasta un maximo de 10 puntos

4 Mantenimiento durante periodo de garantia Hasta un maximo de 10 puntos
TOTAL 80 puntos
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1. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES (DOCUMENTACION A
INCLUIR EN EL SOBRE AB)
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La documentacion técnica a presentar en su totalidad relativa a los criterios NO valorables en
cifras y porcentajes tendra una extensién maxima de 20 hojas (40 paginas) tamafo A-4
impresas a doble cara, en fuente ARIAL y tamafio 9. A excepcion del estudio luminotécnico que
no se contabilizara en el cdmputo de extension maxima de 20 hojas

Con caracter general las paginas seran en formato A4, salvo los planos, reportajes fotograficos,
diagramas (como excepcion, el diagrama de Gantt solicitado se podra presentar sin limitacion
de tamafo de pagina) o tablas que se deban aportar en este apartado, que podran ser en
formato A3, debiendo respetarse en todo caso la extension maxima de 20 hojas (40 paginas).

No se tendra en consideracion cualquier documentacion adicional que exceda de la extension
maxima citada anteriormente.

1. Calidad técnica de la oferta. Hasta un maximo de 20 puntos
1.1. Plan de trabajo. Hasta un maximo de 10 puntos

Las propuestas deberan ser explicadas de forma clara y concisa por las empresas licitadoras
debiendo incluir:

- Planificacién temporal de la obra (Hasta un maximo de 10 puntos).

Dicha planificacion debera presentarse a través de un diagrama de Gantt, acompafiado
de la correspondiente memoria explicativa que contenga y desarrolle los aspectos
indicados a continuacion.

Teniendo en cuenta los aspectos de obligado cumplimiento establecidos en el Proyecto
de referencia del presente Lote, asi como en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, la empresa licitadora debera presentar una propuesta de planificacion
temporal de la obra, donde se valoraran los siguientes aspectos:

- Desarrollo de la planificacion de la obra en relaciéon con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las unidades indicados en el Proyecto técnico,
debiendo incluir los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion
y los plazos parciales previstos en funcion de los procedimientos a seguir, medios a
utilizar en cada una de ellos, limites operativos de dichos medios y condiciones
climatoldgicas que se prevén y puedan afectar a la ejecucién de las obras.

- La lista de actividades suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras, incluyendo el estudio de actividades criticas, red de
precedencias multiples entre actividades, duracidon estimada de cada actividad y
holguras. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en la que la construccién se descomponga.

- Plazo de ejecucién y plazos parciales en su caso. El plazo no podra superar el
establecido en el Cuadro de Caracteristicas.
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El presente criterio se valorara de la forma indicada a continuacion:

e 10 puntos a la oferta que describa de manera detallada y coherente la idoneidad de la
propuesta en funcidbn de las caracteristicas y necesidades del Proyecto. La
planificacion temporal de las distintas fases de la obra es clara, logica y esta
estrechamente vinculada con los recursos materiales, técnicos y personales asignados.
Todos los aspectos mencionados se integran de forma armoniosa, mostrando una
comprension completa y exhaustiva del proyecto.

e 5 puntos si la propuesta desarrolla los aspectos mencionados, pero le falta coherencia
en ciertos aspectos o presenta alguna inconsistencia.

¢ 0 puntos si no presenta propuesta o ésta es muy superficial, no idénea o no es factible
Su ejecucion.

1.2. Plan de gestion medioambiental. Hasta un maximo de 10 puntos

Se valoraran las medidas propuestas o procedimientos descritos por las empresas licitadoras y
que se aplicaran a la ejecucion del contrato para garantizar practicas de construccion
responsable que mitiguen los impactos ambientales adversos y promuevan la sostenibilidad
ambiental alineados con los objetivos medioambientales del principio de “no causar un perjuicio
significativo al medioambiente” (DNSH) y el estudio de gestion de residuos del Proyecto técnico
que se acomparia como Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En funcién de los minimos establecidos en el Proyecto y en Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, la empresa licitadora deberd desarrollar las medidas de gestién medioambiental y
de los productos a utilizar en obra, con inclusiéon de los certificados y demas documentos
acreditativos de estos requisitos.

Especialmente se calificaran:

e La precision en la identificacion de unidades de obra que puedan generar impactos.

e La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

e La organizacion fisica de la obra.

e Laidentificacion de requisitos legales.

e Lalocalizacién de vertederos.

e Los sistemas de buena gestién medioambiental propuestos.

e La integracién de los subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del
licitador.

e Gestiébn ambiental de materiales de obra.

e Reduccion en la generacion de residuos.

e Disminucién de la contaminaciéon por vertidos, acustica, atmosférica, del agua o del
suelo.

e Atencion a la biodiversidad del zona y medidas complementarias de reduccién del
impacto y medidas de mitigacion.

El presente criterio se valorara de la forma indicada a continuacion:

- 10 puntos a la oferta que describa de manera detallada y coherente un analisis
exhaustivo y detallado, demostrando un profundo entendimiento de todos los aspectos
técnicos del proyecto y su impacto medioambiental. Se identifican claramente las
medidas o procedimientos con una evaluacion técnica robusta y la propuesta es
totalmente viable econdmica y operativamente.
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- 5 puntos si la propuesta desarrolla los aspectos mencionados, pero le falta coherencia
en ciertos aspectos o presenta alguna inconsistencia.

- 0 puntos si no presenta propuesta o ésta es muy superficial, poco coherente o no es
factible su ejecucion.

NOTA IMPORTANTE: los licitadores deberan tener en consideracion que en ningiin caso
podran incluir en el Sobre AB, mejora alguna ni ningin otro aspecto que sea objeto de
valoracion expresa en el Sobre C. La concurrencia de esta circunstancia implicaria la
exclusién del licitador.

2. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES (MAXIMO: 80 PUNTOS)

1. Porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitacion. Hasta un maximo
de 40 puntos.

Los licitadores ofertaran un uUnico porcentaje de baja a aplicar sobre el Presupuesto base de
licitacién. El porcentaje de baja aplicado sera extrapolable a cada uno de los precios unitarios
incluidos en el proyecto.

Los licitadores deberan indicar el porcentaje de baja con dos decimales maximo.

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en
numero, prevalecera aquél sobre éste.

La valoracion del porcentaje de baja ofertado se efectuara atendiendo a la siguiente formula:

] (B max— Bi)?
Vi=Vmax—Vmax [Wl
Siendo:

Vi: Puntuacién de la oferta que se valora.

Vmax: Valor maximo de la oferta econdémica. (40 puntos)

Bmax: Mayor porcentaje de baja de los presentados por los licitadores (%)
Bi: Porcentaje de baja ofertado por el licitador

Esta féormula es de tipo proporcional, da como resultado una puntuacién superior a las ofertas
de precio mas bajo y cero puntos a las ofertas de precio mas alto.

El porcentaje de baja aplicado sera extrapolable a cada uno de los precios unitarios incluidos
en el presupuesto del proyecto.

El uso de esta férmula de ponderacién de la puntacion de las ofertas econémicas, busca que
no se desvirtie la puntuacion obtenida en la oferta econémica con la valoracién técnica de la
oferta, de esta manera se consiguen obtener ponderaciones dptimas en relacién calidad —
precio.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los
costes derivados de la aplicacion del convenio colectivo que corresponda, sin que en ningun
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caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora
del convenio mas los costes de la Seguridad Social.

2. Ensayos, andlisis, pruebas e informes especificos. Hasta un maximo de 20 puntos.

Se valorara las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relacién con gastos
derivados de la realizacion de los ensayos, pruebas, analisis y estudios de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, por un importe superior a 2%
del importe maximo para ejecucion de obras, con un limite maximo del 5%.

La puntuacién es la establecida a continuacién, no siendo objeto de valoracién porcentaje
diferente a alguno de los expuestos:

e Oferta del 2%: cero (0) puntos.

e Oferta del 3%: cinco (5) puntos.

o Oferta del 4%: diez (10) puntos.

o Oferta del 5%: veinte (20) puntos.

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucion del contrato dara lugar a la imposicién
de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 del presente Anexo I.

Introduccion de valores en la plataforma de licitacion electrénica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefala en negrita, de acuerdo
con el porcentaje que desean ofertar.

.- Si desea ofertar 2%, deben introducir el valor 2
.- Si desea ofertar 3%, deben introducir el valor 3
.- Si desea ofertar 4%, deben introducir el valor 4
.- Si desea ofertar 5%, deben introducir el valor 5

3. Incremento del plazo de garantia. Hasta un maximo de 10 puntos.

Se podré ofertar el aumento de plazo de garantia sobre el minimo de un (1) afio. Los aumentos
del plazo de garantia ofertados se expresaran en numero de afos y se entendera a efectos del
plazo total de garantia que se suman al plazo inicial de un afo contemplado. Se asignaran 0
puntos si no se ofertan incrementos de dicho plazo. El nimero de afos que pueden ofertarse a
sumarse al afo de garantia contemplado en este pliego, asi como la puntuacién
correspondiente, es el indicado a continuacioén.

i

MADRID

Aumento de plazo ofertado sobre el original Puntuacion
1 afio mas (1+1) 5
2 afios mas (1+2) 10

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucion del contrato dara lugar a la imposicién
de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 de penalidades del

presente pliego.
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Introduccion de valores en la plataforma de licitacion electronica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefala en negrita, de acuerdo
con el numero de afios que desean ofertar.

.- Si desean ofertar 1 afio mas, deben introducir el valor 1
.- Si desean ofertar 2 aflos mas, deben introducir el valor 2

4. Mantenimiento durante periodo de garantia total. Hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara con 10 puntos a la empresa que se comprometa a realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo conforme a los requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento
descrito en el punto 3.5.4.5 del pliego de prescripciones técnicas del Proyecto, durante el
periodo de garantia ofertado en el apartado anterior y O puntos a la empresa licitadora que no
presente dicho compromiso.

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucion del contrato dara lugar a la imposicién
de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 de penalidades del

presente pliego.

Introduccion de valores en la plataforma de licitacion electréonica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefala en negrita, de acuerdo
con el porcentaje que desean ofertar.

.- Si se comprometen, deben introducir el valor 1
.- Si NO se comprometen, deben introducir el valor 2

17. Ofertas anormalmente bajas
Procede: si.

Atendiendo al criterio de la baja sobre presupuesto base de licitacion, a efectos de apreciar que
una proposicion incluye valores anormales o desproporcionados que dificulten su cumplimiento,
los limites para apreciar que se da dicha circunstancia son los siguientes:

I) Cuando concurriendo una sola oferta, el porcentaje de baja unico ofertado, sea
superior a un 15%.

Il) Cuando concurran dos o mas ofertas, las que presenten un porcentaje de baja unico
que sea superior en mas de cinco (5) unidades, la media aritmética de todos
los porcentajes de descuento ofertados:

Ejemplo:
e Porcentajes de descuento Unico ofertados:
0 20%
0 3%
012%
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* Suma de los porcentajes de descuento ofertados: 35%

» Media aritmética de los porcentajes de descuento ofertados: 11,67%

* Resultado de afiadir cinco (5) unidades a la media aritmética: 16,67%

» Ofertas que incurren en temeridad: la que ha ofertado un porcentaje Unico de
descuento del 20%.

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta: 3 tres dias habiles desde su
notificacion.

Si la oferta seleccionada como la oferta econdmicamente mas ventajosa, incluye valores
anormales o desproporcionados que dificulten su cumplimiento de conformidad con los limites
establecidos, el propuesto como adjudicatario debera prestar la garantia complementaria que
se establece en el Apartado 13 del presente Anexo.

La empresa licitadora debera justificar la desproporcionalidad de su oferta econdmica,
justificando:

- Estudio de costes directo de cada una de las unidades de obra que
conforman el presupuesto. Se presentara una relacion de todas las partidas
que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo
entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por la empresa
licitadora, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes con respecto a
cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se
admitiran justificaciones en las que se refleje un porcentaje homogéneo para las
unidades de obra. Aportando la documentacion que avale los costes que
propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al proyecto tanto en su
descripcion como en la descomposicion de los precios de las unidades de obra.

- Resumen de capitulos comparativo. Al que el estudio de las unidades de obra,
se presentara resumidamente un estudio por capitulos, donde ademas se
adjuntard un apartado donde indicara la totalidad de los costes directos e
indirectos, los cuales seran analizados segun lo indicado en el siguiente
apartado. También se presentara un resumen de los costes de Gastos
Generales que soportara la empresa, comparandolos con los contemplados en
proyecto. Debera expresarse asimismo el Beneficio industrial que la empresa
presupone que obtendra con la ejecucion de la obra en cuestion.

- Estudio de Costes Indirectos. Debera desglosarse vy cuantificarse
individualizadamente la totalidad de los costes indirectos que debera soportar la
empresa, aportando la documentacion que avale los costes que propone la
empresa licitadora, teniendo en cuenta el estudio técnico del proyecto para la
ejecucion de la obra, en su caso.

- Estudio de Gastos Generales. En este apartado deberan desglosarse y
cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del
contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que
esta optando a ser adjudicataria de la obra, aportando la documentacion que
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avale los costes que propone el licitador. Ademas, deberan considerarse
pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberan
asumir la empresa licitadora caso de ser adjudicataria de la obra como son:
ICIO, tasas y canones de cualquier indole e impuestos por ocupaciéon de via
publica, legalizacion de instalaciones, seguros, compromisos, mejoras ofertadas
y cualquier otro gasto, al que contractualmente se encuentre obligada la futura
empresa adjudicataria. Se tomara como base imponible para el calculo de las
tasas e impuestos el presupuesto de ejecucion material de licitacién (PEM de
Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones provisionales o definitivas
que puedan efectuar las administraciones competentes.

- Porcentaje de subcontrataciéon. El porcentaje de subcontratacién no podra
sobrepasar el limite segun la LCSP o el establecido en los PCAP. Este
porcentaje tiene que tener coherencia con el estudio de Costes Directos. La
empresa licitadora debera indicar la parte del contrato a subcontratar sefalando
importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando la
documentacion que avale lo indicado.

- Informe de costes salariales. Deberan reflejarse los costes horarios de la mano
de obra en cada una de las categorias profesionales propuestos por el licitador
para la ejecucion de la obra en cuestion, que no seran inferiores a los convenios
colectivos de la construccién vigente en el momento de la licitacion.

18. Admisibilidad de variantes. (Clausula 22)
Procede: no.

19. Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacién.
(Clausula 23)

Procede: si.

Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion, de conformidad con lo establecido en el
apartado 16 del presente Anexo.

20. Condiciones especiales de ejecucion. (Clausula 10)

De conformidad con lo establecido en el articulo 202.1 de la LCSP sera obligatorio, en todo
caso, el establecimiento en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de, al menos,
una condicion especial de ejecucion y que podran referirse a consideraciones econdmicas,
relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social.

De igual forma, con arreglo a la Comunicaciéon de la Direcciéon General de Contratacion y
Servicios del Ayuntamiento de Madrid de fecha 13 de junio de 2022, sobre la incorporacion en
el expediente de licitacion de los aspectos contractuales regulados en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del PRTR,
en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las entidades del sector publico estatal,
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autondmico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR, en la Instruccion de
23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado y en la
Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, para el presente contrato se establecen las condiciones
especiales de ejecucion que a continuacidon se detallan, en cuanto que estan vinculadas al
objeto del contrato en el sentido y forma establecidos en el articulo 145 LCSP.

y Resiliencia g MADRID
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En todo caso, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en la

presente contratacion, conllevara la penalizacién - incluida la posibilidad de resolucion
contractual — de conformidad con los supuestos establecidos en el Apartado 27 del presente
Anexo .

El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, seran exigibles tanto al Contratista
como a los subcontratistas en su caso.

a) MEDIOAMBIENTALES: en consonancia con la politica medioambiental del MRR vy del
Ayuntamiento de Madrid, se establece como condicion especial de ejecucion vinculada al
objeto del contrato, que el Contratista vendrd obligado a responsabilizarse de vigilar los
impactos ambientales asociados a su actividad relacionados con el consumo eficiente de
recursos (equipos, materiales...), gestion eficiente del material de oficina, infraestructuras,
transporte utilizado, minimizacién de riesgos y posibles impactos, origen y procesos de
produccion garantizando el uso de materiales reciclables y respetuosos con la legislacion
medioambiental (buenas practicas de economia circular), asi como su recogida y gestion
durante la ejecucién del contrato, procurando reducir el material de embalaje y plasticos, sobre
todo el que sea superfluo o innecesario, debiendo llevar a cabo un correcto seguimiento de su
cumplimiento durante la ejecucion del contrato.

Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y sin perjuicio de la penalizacibn que en su caso
corresponda, el Contratista sera requerido para su cumplimiento en todo caso.

b) SOCIALES: el Contratista debera cumplir en todo caso con los compromisos
correspondientes en materia de seguridad y salud y de empleo. Sin perjuicio de la penalizacion
que en su caso corresponda, el Contratista sera requerido para su cumplimiento en todo caso.

La mercantil adjudicataria debera adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto
en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud, asi como todas aquellas
exigidas por la legislacion vigente, para evitar que de la ejecucidon del contrato puedan
derivarse danos al personal de Madrid Destino, personal del Ayuntamiento de Madrid, o a los
ciudadanos en general, de manera que las actuaciones que se realicen estén
convenientemente sefalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los dafios y
accidentes.

Sin perjuicio de lo anterior, para evitar dafios al personal de Madrid Destino, del Ayuntamiento,
y a los ciudadanos en general, la empresa adjudicataria debera asignar una persona de
contacto, vinculada a la empresa y con formacion especifica en materia de seguridad y salud,
para la supervisiéon y control de la aplicaciéon de las condiciones de seguridad y salud exigibles
con objeto de detectar y solventar cualquier situacion de riesgo que pueda producir dafos al
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personal de Madrid Destino, del Ayuntamiento y a los ciudadanos en general, prestando
especial atencidn a los horarios de trabajo, sefalizaciones, acotacion y proteccién de zonas de
trabajo, a la habilitacién de zonas de entrada y salida, y a la coordinacion de la ejecucion de las
obras con las actividades del Pabellon.

La adjudicataria debera indicar al inicio de la ejecucién del contrato, nombre y apellidos y datos
de contacto de la persona de contacto designada y los medios por los que se va a facilitar la
informacion a las personas afectadas.

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las personas
afectadas, de las alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via
publica, como consecuencia de la ejecucion de la obra. Se deberd garantizar que esta
informacion sea accesible a personas con discapacidad, en todo caso.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales,
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion, en el momento de la
redaccion de los proyectos, se elaboraran los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud,
que se consideraran parte integrante de aquellos.

El Contratista, en aplicacion del estudio referido, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Antes del inicio de la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad y Salud debera ser informado
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud y se aprobara por el 6rgano de
Contratacion.

Sin perjuicio del contenido de los Planes de seguridad y salud, el Contratista vendra obligado a
aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la referida Ley
31/1995 y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminacion o evacuacién de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcion de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre el Contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos.
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- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El Contratista estara obligado ademas de a aplicar los principios de la accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer
cumplir a su personal lo establecido en el citado Plan de Seguridad y Salud.

Asimismo, el Contratista debera tener a todo su personal debidamente asegurado de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes al efecto en el momento de la ejecucion de las obras,
resultando totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto.

Madrid Destino sera, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal
dependiente, directa o indirectamente, del Contratista, asi como a las responsabilidades de
cualquier indole que de las misma pueda derivarse.

c) EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS: son condiciones especiales de ejecucion las
clausulas en materia de proteccion de datos reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. En concreto, en lo relativo a la obligacion del Contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unidon Europea en materia de protecciéon de datos, tendran la
consideracion de condicion especial de ejecucion a los efectos del articulo sefalados en los art.
202, 192 y la Disposicion Adicional 252 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

d) COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MEDIOS
PERSONALES Y/O MATERIALES: este compromiso de adscripcion desarrollado en el
Apartado 12 a) del Anexo | al presente Pliego, es igualmente una condicién especial de
ejecucion.

e) PRINCIPIOS TRANSVERSALES PRTR: asimismo y de conformidad con los principios
transversales del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, se establecen como
condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

e Siendo la igualdad de género uno de los cuatro ejes transversales aprobados para el
PRTR de Espafia, el Contratista debera cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad conforme a la ultima legislacién aplicable RD 901/2020, de 13 de octubre, por
el que se regulan los planes de igualdad y su registro, que debera mantenerse
actualizado durante toda la ejecucién del contrato, dando cumplimiento, asi, a lo
dispuesto en esta materia por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

e Cumplir con las obligaciones sobre conflictos de intereses, plan antifraude y corrupcion,
entre ellas la cumplimentacién de la Declaracion de Ausencia de Conflictos de Interés
(DACI) que corresponda. Para ello y a requerimiento de Madrid Destino, la mercantil
seleccionada debera cumplimentar los Anexos al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que correspondan, con caracter previo a la adjudicacion del contrato.

e Cumplir con los hitos y objetivos para la ejecucion de los proyectos financiados con los
Fondos NextGenerationEU incluidos en el instrumento PSTD 2021-2023 (convocatorias
2021 y 2022), autoevaluacion, seguimiento de su ejecucion, cumplimiento y emision de
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los correspondientes informes y documentacion necesaria.

El proximo mes de diciembre del presente afio 2024, se cumplira el primer hito de
justificacion (HyO 220) dentro del programa de financiacion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino en su edicion extraordinaria con cargo a los Fondos
Next Generation EU, que obliga a la ejecucion de los Planes en el siguiente sentido:

e Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021 - PSTDs 2021- Ejecucion del
50% del importe concedido.

e Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2022 - PSTDs 2022- Ejecucion del
30% del importe concedido.

e Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2023 - PSTDs 2023- Ejecucion del
15% del importe concedido.

El cumplimiento de estos compromisos en el plazo establecido es obligatorio, de forma
que su incumplimiento puede conllevar la retirada de la financiacion por parte de la
Comisién Europea y la cancelacion del programa.

Lo expuesto se entiende sin perjuicio de las actualizaciones y/o acuerdos que las
Administraciones Publicas competentes puedan adoptar y que seran puestas en
conocimiento del adjudicatario a los efectos que corresponda.

e Cumplir con las obligaciones en materia de informacién y comunicacién previstas en el
articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por parte del Contratista
y del subcontratista, en su caso.

e Cumplir con la ejecucién de actuaciones del PRTR correspondientes al objeto de
gestion.

e  Cumplir con los compromisos vinculados al:

v' Etiquetado verde y digital. Se debera tener en cuenta la etiqueta 026 bis —
“Renovacion de la eficiencia energética o medidas de eficiencia
energética relativas a infraestructuras publicas, proyectos de
demostracion y medidas de apoyo conformes con los criterios de
eficiencia energética”, establecida en el Anexo VI del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, con una contribucién
climatica del 100%.

Condicionante asociado a la etiqueta:

Si el objetivo de la medida es: a) lograr, por término medio, una renovacion de
al menos un grado de profundidad intermedia, tal como se define en la
Recomendacion (UE) 2019/786 de la Comision relativa a la renovacion de
edificios, o b) lograr, por término medio, una reduccion de al menos un 30 %
de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero en
comparacion con las emisiones ex ante.
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v Principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH), cumpliendo tanto con la
legislacion medioambiental (permisos, licencias, autorizaciones, etc.) como con
las obligaciones especificas vinculadas a la actuacién a desarrollar:

OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL

OBLIGACION

MECANISMO DE
VERIFICACION

OM1 - Mitigacion
del cambio climatico

1. La rehabilitacion de edificios tendra en
consideracion las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia

energeética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el
consumo de energia primaria no renovable.

Informe justificativo de
cumplimiento con la Directiva
de Eficiencia Energética en
Edificios (EPBD), cuyo objeto
es el ahorro de un 20% de
energia primaria.

OM2 - Adaptacion al
cambio climatico

1. Evaluar los riesgos climaticos.

2. Indicar las «soluciones de adaptacion» que
se implementaran en las
construcciones/renovaciones (tanto fisicas
como no fisicas) para reducir los riesgos
climaticos mas importantes.

Informe de evaluacion de
riesgos climaticos vy justificacion
del proyecto, indicando las
soluciones de adaptacion
implementadas con la obra.

OMS3 - Recursos
hidricos y marinos

Declaracién responsable
firmada por contratista y
subcontratista, en su caso.

OM4 - Economia
circular

1. La actuacion apoyara el objetivo europeo de
garantizar que al menos el 70% (en peso) de
los residuos de construcciéon y demolicién no

peligrosos generados en el sitio de construccion

esta preparado para su reutilizacion, reciclaje y

recuperacion de otros materiales.

2. Los operadores limitan la generacion de
residuos en procesos relacionados con la
construccion y demolicién, de conformidad con
el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demoliciéon de la UE.

3. Los disefios de edificios y las técnicas de
construccién apoyan la circularidad y, en
particular, demuestran, con referencia a la
norma ISO 20887 u otras normas

1. Plan/Estudio de Gestion de
Residuos de Construccién y
Demolicion o similar. Debe
justificar el 70% en peso.

2. Informes de tratamiento de
residuos: certificado o
declaracioén responsable de la
instalacion de tratamiento final.
3. Declaracién del
contratista/subcontratista por el
que se da cumplimiento a la Ley
7/2022 y al Protocolo de gestion
de residuos de construccion y
demolicion de la UE.

4. Memoria justificativa en la
que se acrediten los
procedimientos seguidos por los
operadores para la limitacion de
la generacion de residuos.

5. Copia certificacion ISO 20887
o similar
y/o Informe que justifique que el
disefio del edificio y las técnicas
de construccion apoyan la
circularidad
y/o Documento de conformidad
que justifique el cumplimiento
con lo establecido en la norma
técnica ISO 20887, firmado por
organismo acreditado.
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OMS - Prevencién y
control de la
contaminacion

1. Los componentes y materiales utilizados no
se encuentran en la lista de sustancias sujetas
a autorizacion que figura en el anexo XIV del
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

2. Los componentes y materiales utilizados que
pueden entrar en contacto con los ocupantes
estaran a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO
16000-3 u otras condiciones de prueba
estandarizadas y métodos de determinacion
comparables
3. Los componentes y materiales utilizados
deberan cumplir con la Directiva 2004/42/CE
con relacion a la limitacion de las emisiones de
compuestos organicos volatiles (COV)
ocasionadas por el uso de disolventes
organicos en determinadas pinturas y barnices.
4. Se adoptaran medidas para reducir el ruido,
el polvo y las emisiones contaminantes durante
la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la
normativa de aplicacién vigente en cuanto la
posible contaminacion de suelos y agua

1. Plan de Gestion de Residuos
o similar
2. Declaracioén responsable
sobre el cumplimiento de la
obligaciones asociadas al
objetivo climatico de Prevencion
y control de la contaminacion.
3. Memoria justificativa
indicativa de que el proyecto o
actuacion ejecutados cumple
con las exigencias del Real
Decreto 396/2006, de 31 de
marzo
4. Documentacion soporte de la
aplicacién de la legislacion en
materia de ruido, Ley del Ruido,
asi como las Ordenanzas
municipales en materia de
reduccion de ruido, polvo y
emisiones contaminantes.
5. Certificaciones finales de
obra.
6. Plan de gestién ambiental.

OMBG6 - Biodiversidad

1. Sefalar si las actividades pueden suponer un
deterioro para el estado de conservacion de
habitats y especies.

2. Incluir el cumplimiento de la legislacion
nacional aplicable.

En caso de incluir plantaciones:
+ 1. Evitar monocultivos y usar especies
autoctonas.
2. Evitar especies que requieran un uso
intensivo de agua
3. Considerar los tipos de cultivo.

4. Asegurar que tiene un impacto duradero, por
ejemplo, en la captura de carbono, garantizada
por un plan de forestacioén a largo plazo (al
menos 10 afos)

1. Memoria justificativa final de
la edificacion (firmada):
sefialando que no se ha

producido la obra en una zona

sensible, justificando que las
actividades no suponen un
deterioro para el estado de
conservacion de habitats y
especies, e incluyendo una
declaracioén del cumplimiento de
la legislacion nacional aplicable.

En caso de incluir
plantaciones:

+ 2. Informe descriptivo del
terreno/espacio restaurado con
la descripcién de las especies

utilizadas y su adecuacion.

Debera incluir un plan de
mantenimiento o forestacion a
largo plazo y/o una Declaracion

responsable de lo mismo.

la corrupcion y los conflictos de interés.

Declaracion de cesion y tratamiento en

Régimen de ayudas, evitar doble financiacion.

Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccién del fraude,

relacion con la ejecucién de

actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).
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v Identificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las
ayudas, o adjudicatario de un contrato o, en su caso, subcontratista.

v' Obligacién de aportar por parte del Contratista y de los subcontratistas la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en
los términos establecidos en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849, que debera actualizarse cada vez que cambie el titular real.

v Conservacion de la pista de auditoria y control interno.

v Resto de compromisos establecidos en las disposiciones del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y resto de
normativa aplicable, asi como de aquella normativa que modifique, amplie o
corrija dichas disposiciones.

21. Ejecucidn del contrato. (Clausula 14)

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza,
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: no

22. Subcontratacion. (Clausula 37)
Subcontratacion: si.
Procede: si.

Porcentaje maximo de subcontratacion: 60% del importe de adjudicacion del contrato.
Pago directo a los subcontratistas: no.

Los licitadores deberan indicar en la declaracion a la que se refiere el Anexo V, la parte del
contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas, y
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la legislacion aplicable
en este ambito.

El contratista debera comunicar al Organo de contratacién de Madrid Destino por escrito tras la
adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la confirmacién de
su intencion de celebrar subcontratos, con indicacién expresa de la informacion relacionada a
continuacion:

o Parte del contrato a subcontratar, su porcentaje maximo y objeto.
e Nombre y el perfil empresarial de los subcontratistas, definido por referencia a las

condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realizacion.
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e Identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista.

o Justificacion documental de la aptitud del subcontratista para ejecutar los trabajos, por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

e Acreditacion de que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditaciéon podra hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

o Anexos correspondientes a los Fondos de los Planes NEXT GENERATION UE (REAL
DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN
MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA), que se acompafian como Anexos X a XVI al
presente Pliego, que expresamente le sean requeridos por Madrid Destino.

El incumplimiento de las obligaciones descritas lleva aparejado la imposicion de la penalizacién
senalada en el Apartado 26 del presente Anexo I.

El adjudicatario no podra, en ningun caso, ejecutar el servicio objeto de subcontratacién sin la
aprobacion previa y expresa de Madrid Destino.

El Contratista se compromete a presentar a Madrid Destino, las facturas emitidas por los
subcontratistas de la presente contrataciéon, en su caso, en cuanto perceptores finales de
Fondos procedentes del Plan de Recuperacidon, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la
Unién Europea — NextGenerationEU (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre).

23. Cesion del contrato. (Clausula 36)

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero: si, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 214.1 LCSP.

24. Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares.
(Clausula 44)

Procede: no.
25. Suspension. (Clausula 45)

Abono al contratista de los dafos y perjuicios por suspensiéon del contrato: a efectos de
la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en las normas de derecho privado.

26. Penalidades. (Clausulas 10, 35, 37 y 43)

El adjudicatario estara obligado a la ejecucion de las obras en base a los requerimientos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como en la oferta por él presentada. El incumplimiento por
causa imputable al adjudicatario, dara lugar la aplicacion de las penalizaciones previstas en
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Todas las penalidades se haran efectivas con el correspondiente descuento en la facturacion
del mes siguiente al de la notificacién de la imposicion de la penalidad al adjudicatario o, en su
caso, con cargo a la garantia definitiva.

En caso de que las penalizaciones se apliquen en la factura, ésta debera reflejar el montante
total a facturar disminuyendo la parte correspondiente a las penalizaciones aplicadas, que
deberan estar recogidas por escrito en la propia factura.

Cuando las penalidades impuestas alcancen un multiplo del 5% del importe del contrato de
adjudicacién, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades al
amparo del articulo 194 de LCSP. Las penalizaciones aplicadas seran acumulativas y no
excluyentes.

Se consideraran INCUMPLIMIENTOS GRAVES, pudiendo Madrid Destino imponer una
penalizacion de 3.000 a 6.000 euros por incumplimiento y dia, los siguientes supuestos:

a) La falta de atencién a las instrucciones de Madrid Destino o de la direccion facultativa.

b) El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta, ya sea
sobre criterios valorables en cifras o porcentajes o no valorables en cifras o porcentajes, asi
como en el contrato, incluido el incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios
personales y/o materiales.

c) La falta de atenciéon a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, el
incumplimiento de los indices de siniestralidad previstos en el contrato. Ser sancionado por
infraccidon muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

d) Ser sancionado por infraccion muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 8/1988 de 7 de abiril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

e) Elincumplimiento del programa de trabajo de manera que afecte a la marcha de las obras
del contrato, a los trabajos de otros contratistas, o a la seguridad de las obras.

f)  El incumplimiento de las obligaciones de orden, limpieza y medioambiente; asi como de
las obligaciones de control de accesos y vigilancia.

g) El incumplimiento de los rendimientos y calidades de los materiales y equipos
incorporados a las obras del contrato, en relacién con los establecidos en los pliegos. La
obstruccién o no realizacion de los ensayos y analisis de materiales incluidos en el sistema de
calidad, en el plan de aseguramiento de calidad, o solicitados por Madrid Destino, por la
direccion facultativa o por el equipo de control de calidad, asi como no asumir el coste derivado
de su realizacion.

h) El incumplimiento de las obligaciones de informacion; falsear la informacion que el
contratista debe proporcionar a Madrid Destino, de acuerdo con los pliegos; impedir o dificultar
las actividades de seguimiento de Madrid Destino, de la direccion facultativa o de otros
técnicos; el incumplimiento de las obligaciones de coordinacion; la falta de asistencia a
reuniones de obra.

i)  Elincumplimiento de los plazos parciales y totales previstos en los pliegos y en el contrato.
j)  La no solicitud u obtencion de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecucion
de las obras.
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I)  Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

m) Elincumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato.

n) La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que
hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.

o) El incumplimiento de las clausulas sociales y de las condiciones especiales de ejecucion
recogidas en los pliegos.

p) Cualquier retraso en el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados para la ejecucién de
los proyectos financiados con los Fondos Europeos por culpa imputable al contratista,
cualquier retraso en la redaccion de los informes y preparaciéon de la documentacion
necesaria (técnica, juridica, econdmica, contable, administrativa, etc.), el incumplimiento de
las obligaciones de comunicacion e informacion, conservacion de la documentacion,
sujecién a controles de organismos europeos y nacionales, doble financiacién, cumplimiento
normativo, planes antifraude, conflicto de intereses y corrupcion, etiquetado verde y digital,
principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH), pista de auditoria y control interno,
régimen de ayudas, mecanismos de control y seguimiento, evaluacion y analisis de riesgo
identificacion del perceptor de los fondos, identificacion del titular real del perceptor de los
fondos, redaccion de informes, conservacion de la documentacion, cumplimiento de principios
transversales, igualdad entre hombres y mujeres que se establecen tanto en el presente Pliego
como en el PPT, seguimiento y ejecucion de los proyectos conforme a los hitos y objetivos
establecidos que puedan implicar un perjuicio para Madrid Destino en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, siendo aplicables dichas penalizaciones a los
subcontratistas, en su caso.

Sin perjuicio de lo anterior y dada su especial naturaleza y condiciones de cumplimiento
bajo el principio de compromiso con el resultado, respeto a los hitos establecidos (HyO 220),
cumplimiento del principio DNSH, etiquetado verde, etiquetado digital y resto de
obligaciones vinculadas a la ejecucion del PSTD 2021, Madrid Destino se reserva el
derecho a resolver el contrato en caso de que el adjudicatario en la ejecucion del mismo,
demuestre incompetencia manifiesta, desidia profesional, incumplimiento de las normas de
deontologia profesional y/u otros supuestos analogos, asi como por el incumplimiento de las
demas obligaciones objeto del contrato y de la normativa que resulte de aplicacion.

Siguiendo las Comunicaciones de junio de 2022 del Ayuntamiento de Madrid sobre las
Especialidades en materia de contratacién reguladas en el Real Decreto-ley 36/2020 asi
como la Instruccion de la JCCPE de 23 de diciembre de 2021, dado que la posibilidad de
resolucién contractual puede aparejar un importante retraso en la ejecucion del contrato,
atendiendo su naturaleza y objeto cuya finalizaciéon debe producirse en un plazo limitado al
estar éste vinculado a los plazos para la ejecucion de los proyectos incluidos en el PSTD
2021, aquélla se contempla para supuestos excepcionales como, entre otros, los descritos
en el parrafo anterior, y siempre que tal retraso no suponga, desde este punto de vista, un
perjuicio significativo para la entidad contratante.

En caso de incumplimientos de los rendimientos y calidades establecidos en el contrato, Madrid
Destino podra imponer una penalizacion proporcional al nivel de incumplimiento, entre el 5 por
ciento y el 50 por ciento del coste de la unidad de obra afectada.
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a) Desobediencia de las instrucciones de la direccion facultativa, o del coordinador de
seguridad y salud, cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de las obras del
contrato o a la seguridad en la ejecucion.

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefalizacion de las obras en los términos
establecidos en el contrato.

c) Elincumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha
ni a la seguridad de las obras.

d) Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de
las obligaciones fijadas en el presente Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente.

POR SUBCONTRATACION: De conformidad con el articulo 215.3.a) del LCSP, la infraccion de
las condiciones establecidas en la subcontratacion, si procede la misma, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en
todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta el 50% del importe del
subcontrato.

Graduacion de las penalizaciones. Se debera guardar la debida adecuacion entre la gravedad
del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerandose especialmente los siguientes criterios
para la graduacion: i) el tipo de incumplimiento; ii) el grado de negligencia o la existencia de
intencionalidad en el incumplimiento; iii) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del
mismo; iv) la relevancia econdmica de los perjuicios basados del incumplimiento; v) el beneficio
obtenido por el contratista; (vi) la reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecucion del
contrato.

Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas sera necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del
contrato. Se dara traslado de los incumplimientos al contratista para que realice las alegaciones
oportunas, en el plazo de cinco (5) dias habiles. Toda la documentacidon recabada sera
trasladada al érgano de contratacion que resolvera sobre la imposiciéon de la penalidad, previo
informe de la Direccion de Asuntos Juridicos de Madrid Destino.

El importe de las penalizaciones no estara sujeto a moderacién por los Tribunales, se entiende sin
perjuicio de la obligacion del contratista de indemnizar a Madrid Destino los dafos y perjuicios
causados, y sin perjuicio de la facultad de Madrid Destino de resolver el contrato cuando el
incumplimiento implique un deterioro en la ejecucion de las obras que comprometa la seguridad
y Su correcta ejecucion.

Para lo no regulado en el presente apartado, en cuanto a penalidades se refiere, se estara a lo
establecido en la LCSP, articulos 192 y siguientes y concordantes, que sera la regulacion que se
utilice ademas para la interpretacién de la totalidad de este apartado en caso de duda.

Reparacion a costa del contratista. Con independencia de las penalizaciones a que pudiera
haber lugar, la demora por parte del contratista en remediar las situaciones derivadas de sus
incumplimientos facultara a Madrid Destino, en cualquier momento, para la adopciéon de las
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medidas pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias producidas, a costa del Adjudicatario,
y en caso de que dichas medidas deriven en gastos a proceder contra las garantias
correspondientes.

27. Causas de resolucién del contrato. (Clausula 46)
Procede: si.

Las expresadas en este Pliego y en concreto las siguientes, siempre interpretandolas en caso
de duda de acuerdo con lo establecido a nivel general por la LCSP:

v" Imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible maodificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205
LCSP.

v' La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de
obra que no sean causa de resolucion.

v" El incumplimiento reiterado por el contratista de las instrucciones de la Direccién
Facultativa.

v" Cuando se produzca suspension de la obra imputable al contratista, de la cual se
derivasen efectos irreparables.

v' La existencia de defectos graves en la ejecucion material de los trabajos e
instalaciones.

v" El incumplimiento de la obligacién de contratar y mantener en vigor las pélizas de
seguros de acuerdo con lo estipulado en este Anexo |.

v" El incumplimiento del plazo de ejecucion de las obras o cuando la demora en el
cumplimiento del plazo haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir
el plazo total.

v" Elincumplimiento de pago a los subcontratistas.

v" El incumplimiento reiterado de las condiciones especiales de ejecucion
establecidas en el presente Anexo, en caso de que el adjudicatario haya sido
sancionado dos veces por dicho motivo con infracciones graves.

v" Incumplir con la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato.

v' La infraccion de las condiciones para proceder a la subcontratacion, la falta de
acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion,
siempre que tuviera graves efectos sobre el contrato.

v" Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones
integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin cumplir previamente
con los requisitos exigidos en este contrato.

v" Las demas admitidas con caracter general en Derecho Privado.

28. Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.
(Clausula 3)

Los gastos basados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran a cuenta del contratista por un
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importe minimo del 2 % del precio de la obra y hasta un maximo del 5%, en funcién de su
oferta.

B}

29. Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. (Clausula 47)
Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra: quince (15) dias habiles.
30. Certificacion final. (Clausula 49)

Plazo para aprobar la certificacion final: tres (3) meses

31. Plazo de garantia. (Clausulas 21 y 50)

Minimo de un afio desde la recepcion de la obra, siendo el maximo el que fije la oferta del
adjudicatario.

No obstante, para los equipos la garantia sera la que el fabricante determine en cada caso
particular y siempre superior o igual a un afno.

En Madrid, a la fecha de la firma electrénica

MARTIN Firmado

digitalmente por
VIZCAINO MARTIN VIZCAINO
ANGEL - ANGEL - 50802067N

Fecha: 2024.12.16

50802067N  13:52:16 +01'00"

MADRID DESTINO EL ADJUDICATARIO
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL ESPECIFICAS DEL EXPEDIENTE:

LOTE 2: EXPTE. N° SP24-00483 OBRAS PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL
INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE
LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia energética”).

1. DESCRIPCION DEL LOTE:
1.1. Objeto de contratacion.

De conformidad con lo expuesto, constituye el objeto de la presente contratacion la ejecucion de
las obras de sustitucién de los proyectores actuales deportivos y de trabajo por otros de tecnologia
LED con driver de regulaciéon compatible con sistemas DMX o equivalente, asi como la instalacién
de control DMX o equivalente. Ademas, se realizaran

— Mediciones luminicas y orientacién de los proyectores para verificar el cumplimiento de los
valores tras la instalacion.

— Suministro y colocacion de todo tipo de material necesario para la conexiéon de la luminaria y su
funcionamiento.

— Suministro y colocacion de soportes para los proyectores que sean necesarios, asi como su
correspondiente maquinaria de elevacion que sea necesaria.

— Apuntamientos de los proyectores para ajustar los niveles de iluminacion previstos.

— Tendido de cables de alimentacion y lineas de tierra, en su caso.

— Adecuacion de lineas de alimentacién y puesta a tierra, en su caso.

— Adecuacién de cuadros de proteccion, mando y medida, en su caso.

— Pruebas y puesta en servicio de los equipos y sistema de control DMX o equivalente.

— Formacion presencial al equipo de mantenimiento de la instalacion para el uso y manejo de la
plataforma de control DMX equivalente.

— Legalizaciéon de la instalacion, incluso gestion de tasas y documentaciéon pertinente ante los
organismos competentes.

— Inspecciones reglamentarias por Organismo de Control Autorizado en cada cuadro en funcién de
su ambito de aplicaciéon hasta la obtencién del acta favorable..

Con todo ello, la potencia total de la instalacion se reduce en aproximadamente un 42,25 % y un
42,25 % el consumo respecto la potencia instalada inicial en luminarias y equipos, cumpliendo los
requisitos luminotécnicos reglamentarios.

Lo indicadores de productividad esperados tras la actuacion son:
— E001 Reduccién del consumo de energia en infraestructuras publicas: 39,24 tep/afio
— C034 Reduccién de emisiones de GEI: 162,911 tCO2/afio

Al tratarse de pistas con cubiertas retractiles las instalaciones de alumbrado se consideran de
exterior por lo que le sera de aplicacion aquellas partes que le sean de aplicacion el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07
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en lo que se refiere a instalaciones deportivas. Por otra parte debera de cumplirse la Norma
Técnica de Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes en lo que se refiere a las
pistas de tenis de competicién y por extensién las Normas propias de ATP (Asociacién de Tenistas
Profesionales), WTA (Women's Tennis Association) e ITF (Internacional Tenis Federation), asi
como los requisitos para la retransmision por television de los encuentros en alta definicion

1.2.Codigo/s CPV:

45000000: Trabajos de construccion.
31500000-1: Material de iluminacion y lamparas eléctricas.
31000000-6: Maquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminacion.

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: el Ayuntamiento de
Madrid ha encargado a la entidad publica municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y
Negocio, S.A. (en adelante “Madrid Destino”), dependiente del citado Ayuntamiento, la
ejecuciéon de parte de los proyectos incluidos en el PSTD 2021, entre cuyas actuaciones se
encuentra las obras objeto del presente procedimiento que se encuadra dentro del Eje 2
(Eficiencia energética), Actuacion 3 (Caja Magica — suministro e instalacion de elementos de
alumbrado eficiente y paneles solares).

1.4. Lote reservado de conformidad con la D.A. 42 LCSP: NO
1.5. Cesién y tratamiento de datos:

- Contrato cuya ejecucion requiere de la cesién de datos por parte de entidades del sector
publico al contratista: no procede.

- Contrato cuya ejecucion requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento: no procede.

2. Valor Estimado. (Clausula 6)

El Valor estimado de la presente contratacion, asciende a la cantidad maxima de ochocientos
treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis euros con cinco céntimos (839.156,05€) mas el IVA
que resulte de aplicacion.

IVA (21%): ciento sesenta y seis mil doscientos veintiddés euros con setenta y siete céntimos
(176.222,77€).

Total Valor estimado (IVA incluido): un millon quince mil trescientos setenta y ocho euros con
ochenta y dos céntimos (1.015.378,82€).

LOTE 2 OBRA ALUMBRADO ESTADIOS
VALOR ESTIMADO 839.156,05
IVA (21%) 176.222,77
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO LOTE 11.V.A incluido 1.015.378,82

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: el valor estimado del contrato
se ha calculado teniendo en cuenta entre otros aspectos, los requisitos establecidos para ello
en el articulo 101 de la LCSP y, mas concretamente, se ha obtenido de los presupuestos
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incluidos en los proyectos de* Instalacion de paneles fotovoltaicos en el complejo multifuncional
de la Caja Magica” donde se desarrollan todas las partidas y unidades de obra, sus mediciones
y su valor y precios de mercado para aquellas unidades singulares o de fabricacion especial.

3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato (Clausula 7 y 8)

El Presupuesto base de licitaciéon de la presente contratacion, asciende a la cantidad maxima
ochocientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis euros con cinco céntimos (839.156,05€)
mas el IVA que resulte de aplicacion.

IVA (21%): ciento sesenta y seis mil doscientos veintidds euros con setenta y siete céntimos
(176.222,77€).

Total Presupuesto base de licitaciéon (IVA incluido): un millén quince mil trescientos setenta
y ocho euros con ochenta y dos céntimos (1.015.378,82€).

{13% Gastos Generales 9167251€
6% Beneficio Industrial 42.310,39 €

{Presupuesto base de licitacién (SINIVA) __ |8391%605€
21%IVA _____________________________________________________________________________________________________ 176.222,77 €
EPresupuesto base de licitacién (IVA inlcuido) 1.015.378,82 €

Forma de determinacién del precio: el apartado 2.2.1 de la Instrucciéon 5/2016, relativa a los
criterios de actuacién en la contratacién municipal, aprobada mediante Decreto de 15 de
diciembre de 2016 del Delegado del Area de Gobierno de Economia y Hacienda que sefiala
que el estudio econémico que se realice para la determinacion del presupuesto de licitacion del
contrato debera recoger de forma detallada, pormenorizada y motivada los célculos de costes
sobre la base de las caracteristicas, prestaciones y costes de mercado de la actuacion que se
pretenda contratar, instando, con caracter general, a que dicho célculo se realice a partir de la
definicién de costes unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacién o a las
unidades de la misma que se entreguen o ejecuten.

En consecuencia, el Presupuesto base de licitacion se desglosa de la siguiente manera:LOTE
2: OBRAS PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS
DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD
2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia energética”).
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CAPITULO RESUMEN EUROS
01 LEMINARIAS oo smmmsmisss s wisse: 603.245,76
02 CONTROL Y PUESTAEN MARCHA ... 90.479,65
03 VERIFICAGIGN ¥ LEGALIZACION v oo s 2.145,75
04 SEGURIDAD Y SALUD ... 813,79
05 GESTION DE RESIDUOS .o 8.488,20
TOTAL EJECUCION MATERIAL 705.173,15

13,00 % Gastos generales....... 81.672.51

6,00 % Beneficio industrial ..... 42.310,38
SUMA DE G.G. y B.L 133.982,90
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 839.156,05
20096 VN o 176.222,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.015.378,82

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON QUINCE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

El Presupuesto base de licitacion se obtiene del presupuesto incluido en los proyectos de
ejecucion: “Renovacion del alumbrado interior de estadios de la Caja Magica” donde se
desarrollan todas las partidas y unidades de obra, sus mediciones y su valor y precios de
mercado para aquellas unidades singulares o de fabricacion especial.

Tipo de presupuesto: maximo estimado. Tal y como establece en los apartados 1 y 2 del
articulo 100 de la LCSP, dicho presupuesto es el limite maximo de gasto que, en virtud del
contrato, puede comprometer el érgano de contratacion de Madrid Destino, incluido el impuesto
sobre el Valor Ahadido.

Cédigo de referencia unico del proyecto: PNRTR.

Crédito en el que se ampara: actividad directamente relacionada con la ejecucion de los
proyectos vinculados al PSTD 2021 que forma parte del “Plan Territorial de la Comunidad de
Madrid 2022”, a cargo del Mecanismo de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia Fondos
de la Unidon Europea-NextGenerationEU) PRTR-C14.01.S02, cuya subvencién directa al
Ayuntamiento de Madrid ha sido concedida mediante Orden 1484/2023, de 11 de septiembre,
de la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid (BOCM N° 230 de
27 de septiembre de 2023), estando el presupuesto de la presente contratacién incluido dentro
de los gastos financiables con cargo al importe asignado y aprobado para la ejecucion de los
proyectos contemplados dentro del Eje 2 (Eficiencia energética), Actuacion 3 (Caja Magica —
suministro e instalacion de elementos de alumbrado eficiente y paneles solares), IVA incluido
puesto que no es susceptible de recuperacién o compensacion.

Cofinanciaciéon: no. Madrid Destino: 0%. Otros Entes: 100% Fondos Europeos NextGenEU
(MRR) PSTD 2021.
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Aportacion: 1.015.378,82€ (IVA incluido).
Anualidad Importe (IVA incluido)
2025 1.015.378,82€

y Resiliencia g MADRID

Plan de
OBIERNO Recuperacién,
E ESPANA ‘ Transformacién

Precio del contrato: el precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacién y se
correspondera con el importe total de la proposicién ofertada que presente la mejor relacion
calidad-precio y cumpla con los requisitos establecidos en los Pliegos, procediéndose a abonar
los precios ofertados por el Contratista de acuerdo con las condiciones de ejecucion del
contrato durante todo su periodo de vigencia sin que pueda, en ningun caso, sobrepasarse el
importe de adjudicacion, salvo los incrementos de medicién a cargo de la liquidacion del
contrato siguiendo las instrucciones de la LCSP al respecto.

Dentro del precio del contrato se incluyen todos los gastos asociados al cumplimiento del
mismo en que pueda incurrir el Contratista como son, entre otros, los gastos de transporte,
viajes, seguros, portes etc., gestion y mensajeria que deban efectuarse para la ejecucién del
objeto del contrato, todos los medios materiales y personales necesarios (transportes y
desplazamientos, manutencion, salarios, Seguridad social, vacaciones, pagas extraordinarias,
trabajos en hora nocturna y / o festiva, sustituciones por baja o enfermedad, uniformes, seguros
de accidentes individuales, etc.), tasas y toda clase de tributos y canones que sean necesarios
para el ejercicio de su actividad, , incluidos estudios o analisis, ensayos de materiales, pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha, que pudieran solicitar los organismos vinculados,
boletines justificativos y legalizacion de la instalacion realizada. Asimismo, se entiende incluido
el coste de todas las tasas de la obra y de los permisos necesarios para su ejecucion, asi como
posibles visados de la documentacion técnica a presentar por el Contratista, si fuera necesario,
el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo que
sean imputables al Contratista, los gastos de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevaciéon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan para el ejercicio de su actividad en orden a ejecutar correctamente el objeto del
contrato y todos los gastos que el Contratista deba realizar para su cumplimiento, como son los
generales, financieros y de seguros.

A estos efectos hay que tener en cuenta lo establecido en el apartado 7° “Gastos no
financiables” del dispongo cuarto de la Orden 1484/2023, de 11 de septiembre, de la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

4, Revisién de precios (Clausula 11).

Procede: no.

Variacion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato: si.

5. Régimen de pagos. (Clausula 28)

Con caracter general el régimen de certificaciones sera mensual.
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Junto a la certificacion, debera emitirse un informe por la Direccidon Facultativa de la obra sobre el
cumplimiento por la empresa adjudicataria durante el periodo certificado tanto de las condiciones
especiales de ejecucion como de las propuestas y compromisos incluidos en su oferta que hayan
sido valorados dentro de los criterios de adjudicacion del contrato. El informe se efectuara sobre la
base de la documentacion que figura referenciada respecto de cada criterio de adjudicacion.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a
juicio de la direccion facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en los
articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Importe de la garantia por abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 100%.
Por materiales acopiados: si.
Por instalaciones y equipos: si.

No se autorizara el pago de cantidad alguna al adjudicatario en tanto tenga deudas tributarias con
la Hacienda Estatal o con el Ayuntamiento de Madrid, e igualmente respecto a las obligaciones
con la Seguridad Social.

El abono de las cantidades adeudadas por MADRID DESTINO se realizara tras la certificacion
y aceptacion de forma escrita por parte de los servicios técnicos de la misma, previa
presentacion por el adjudicatario de la factura una vez alcanzado la fecha de su presentacion
de conformidad con lo indicado anteriormente, mediante transferencia bancaria en el plazo
maximo de treinta (30) dias a contar desde la recepcién de la o las correspondientes facturas
en el Portal de Proveedores de Madrid Destino, siempre que el contratista haya presentado la
factura en el plazo de treinta (30) dias desde la aprobaciéon de los trabajos y ésta haya sido
validada de conformidad. El proveedor debera estar registrado o registrarse en el mismo si no
lo estuviera (enlace: https://proveedores.madrid-destino.com), o} por Email:
facturasproveedores@madrid-destino.com, siempre que las citadas facturas cumplan con los
requisitos legales y reglamentarios establecidos y estén identificadas con el servicio prestado,
el numero de contrato, proyecto, centro de coste, etc., y siempre que a los efectos recogidos en
el articulo 43.1.f) de la Ley General Tributaria, la empresa adjudicataria entregue a MADRID
DESTINO un certificado especifico de que se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias, emitido a estos efectos por la Administracion Tributaria durante los 12 meses
inmediatamente anteriores al pago de la factura resultante, debiendo ser renovado el certificado
si concluye dicho plazo y restan facturas pendientes de pago. Asimismo, debera presentar el
correspondiente certificado de que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social en los términos indicados anteriormente.

Las facturas deberan cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigidos a dicho
documento contable, contener un desglose de los impuestos indirectos aplicables y el niumero
de expediente indicado a continuacion:

LOTE 2: EXPTE. N° SP24-00483 OBRAS PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL
INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE
LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia energética”).
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6. Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion. (Clausulas 9, 21 y 43)

La duracién inicial del contrato viene determinada tanto por lo establecido en el articulo 29
LCSP en cuanto a la naturaleza de las prestaciones y caracteristicas de su financiacién, como
por el plazo previsto para la puesta en marcha y ejecucién de los proyectos a ejecutar con los
Fondos Europeos incluidos dentro de la Actuacién 3 del EJE.2 Espacios Caja Magica.
Eficiencia energética.”, que vayan a estar financiados en su totalidad con dichos fondos y, por
lo tanto, con sujecién a los plazos, hitos y objetivos fijados para estos proyectos dentro del Eje
2 del PSTD 2021.

El plazo de ejecucion de las obras: cuatro (4) meses.
Plazos Parciales: no.
Recepciones parciales: si

El contrato entrara en vigor en el momento de formalizacion del acta de inicio de las obras y
hasta su recepcién y liquidacion de conformidad por Madrid Destino, salvo los supuestos de
concurrencia de causas de resolucion, teniendo en cuenta el correspondiente plazo de garantia
fijado en un (1) afio en el Apartado 31 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares o el que se determine segun la oferta de la empresa licitadora.

Al llegar a alguna de las situaciones de fin de contrato sefaladas (alcance de la fecha de
finalizacion establecida o concurrencia de causas de resolucién), éste se extinguira de pleno
derecho, sin perjuicio de las obligaciones de cumplimiento contractual y/o de pago que puedan
subsistir y que estaran vigentes hasta la liquidacién de las mismas, asi como del resarcimiento
por los dafios y perjuicios ocasionados en caso de resolucion anticipada del contrato.

Todo ello sin perjuicio de que, debido a la especial naturaleza del presente contrato en el que el
Contratista tiene la obligacion de ejecutarlo bajo el principio de compromiso con el resultado,
cumplimiento del principio DNSH, etiquetado verde, etiquetado digital y resto de obligaciones
vinculadas a la ejecucion del PSTD 2021, si durante el plazo de garantia se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, o quedasen trabajos pendientes de
ejecutar para la consecucion de los hitos y objetivos descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares que permitan la obtencion de los resultados perseguidos por el 6rgano de
contratacion de Madrid Destino, éste tendra derecho a reclamar bien la subsanacién de los
vicios o defectos, bien la correcta ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, sin que, en
ninguno de los supuestos, implique un incremento en el precio del contrato.

La presente contratacion, no sera objeto de prérroga.

Lugar de ejecucion: la realizacion de los trabajos se llevara a cabo en Caja Magica el Camino
Perales s/n de Madrid. C.P. 28041 de Madrid.

7. Programa de trabajo. (Clausula 42)

Obligacién de presentar un programa de trabajo: si.
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De conformidad con lo establecido en el Apartado 16 al presente Anexo | relativo a los criterios
de valoracion, el licitador debera presentar un Plan de trabajo, que debera incluir entre otros
aspectos una planificacion de los trabajos, marcando los principales hitos de la ejecucién de la
obra, y teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales, asi como una lista de actividades
suficientemente representativa que permitira analizar el desarrollo de los mismos.

8. Solvencia econémica, financiera y técnica. (Clausulas 12, 13, 14 y 26)

NOTA: la acreditacion de la solvencia econémica y financiera, técnica o profesional, se
requerira Unicamente de la mercantil que resulte seleccionada, que debera aportar la
documentaciéon correspondiente en la forma indicada a continuacion, dentro del plazo de
requerimiento que le sefialara por Madrid Destino.

De conformidad con los articulos 25 y 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en
virtud de lo dispuesto en el articulo 77 de la LCSP y dado que el valor estimado de la presente
contratacion supera los 500.000 euros, asi como en el articulo 78.1 de la LCSP, la solvencia
exigida a la mercantil que resulte seleccionada es la indicada continuacion:

o Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion: en relacion con las empresas espafolas y extranjeras no comunitarias, se exige la
clasificacion en los siguientes grupos:

Grupo: Subgrupo: Categoria:
Instalaciones Eléctricas | 9 3

El documento de clasificacion de las empresas debera ir acompaifado por una declaracién
firmada por la mercantil seleccionada en la que declare la vigencia de la misma.

e Empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea o Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea o Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, deberan acreditar su solvencia de conformidad con
los requerimientos establecidos a continuacion:

a)Solvencia econémica y financiera

Acreditacion. Articulo 87.1.a) de la LCSP: volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de
negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del
contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos
especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El
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organo de contratacion indicara las principales razones de la imposicion de dicho requisito
en los pliegos de la contratacion o en el informe especifico a que se refiere el articulo 336.
Cuando un

Requisitos. Esta solvencia se considerard acreditada por aquellas empresas cuya cifra
anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos (2021, 2022 y 2023), sea igual o superior, al menos, a una vez y media el valor
estimado correspondiente a la contratacion del Lote 2.

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, y por
medio de una declaracion responsable firmada por el representante legal de la empresa.

Se exige un importe anual acumulado que es el minimo establecido en la LCSP con el fin
de fomentar la maxima concurrencia para participar en la presente licitacion, pero con
garantias necesarias para poder cumplir el objeto de la contratacion adecuadamente.

b) Solvencia técnica o profesional
Acreditacion:

e Articulo 88.1.a) LCSP: relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se
tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los ultimos diez
anos.

e Articulo 88.1.f) LCSP: declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

Requisitos:

e Atrticulo 88.1.a) LCSP: presentacién de una relacion de las principales obras ejecutadas
en los cinco ultimos afos anteriores a la fecha fin de presentacion de las proposiciones,
de igual o similar naturaleza que las que son objeto de contratacién, avalada por al
menos tres (3) certificados de buena ejecucion, que deberan presentarse de
conformidad con los requerimientos establecidos en el citado articulo 88.1 a) LCSP.

Con dicha exigencia se pretende garantizar una experiencia suficiente por parte de la
mercantil seleccionada.
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e Articulo 88.1.f) LCSP: presentacion de una declaracion responsable acreditativa de la
maquinaria, material y equipo técnico adscrito a la ejecucién de la obra.

Con dicha exigencia se pretende garantizar la capacidad material y personal de la
mercantil seleccionada.

9. Concrecion de las condiciones de solvencia. (Clausulas 15)

a) Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales: dado que los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares establecen las
prestaciones del contrato y que en todo caso son los requerimientos minimos exigidos, en el
presente procedimiento de contratacion no es necesario la adscripcion de medios personales y
/ o materiales como requisitos de solvencia adicionales a los ya establecidos en el apartado
anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, los licitadores deberan incluir en el Sobre AB (Declaraciéon
responsable + Oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes), compromiso de
adscripcion y dedicacion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucion
del contrato, teniendo en consideracion los requerimientos minimos obligatorios sefialados en
el Apartado 5.3 en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a los efectos de
garantizar por parte del licitador que en su caso resulte adjudicatario, el correcto cumplimiento
del contrato de conformidad con las exigencias sefaladas en el presente procedimiento de
contratacion.

Este compromiso se contempla dentro de las declaraciones expresamente incluidas en el
Anexo V al presente Pliego, correspondiente al Modelo de Declaracion Responsable, por lo que
los licitadores no deberan presentar un compromiso adicional, sino cumplimentar el Modelo de
Declaracion Responsable del Anexo V.

Este compromiso se contempla a su vez, dentro de las declaraciones expresamente incluidas
en el Anexo V al presente Pliego, correspondiente al Modelo de Declaracion Responsable, por
lo que los licitadores no deberan presentar un compromiso adicional, sino cumplimentar el
Modelo de Declaracién Responsable del Anexo V.

b) Los licitadores deberan incluir los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: no.

10. Habilitacién empresarial. (Clausulas 12 y 26)
Procede: si.

Los licitadores deberan estar inscritos en el Registro de empresas acreditadas como
contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social, teniendo
validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

La mercantil seleccionada debera acreditar documentalmente esta circunstancia en el momento
en el que sea requerido expresamente por Madrid Destino, con caracter previo a la
adjudicacién del contrato.
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La falta de acreditacion implica que el contrato no pueda serle adjudicado y se entendera que la
mercantil ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

11. Empresas no comunitarias (Clausula 27)

Apertura de una sucursal en Espana de las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias:

Procede: si.

12. Garantia provisional y definitiva (Clausula 20)

Garantia provisional

Procede: no.

Garantia definitiva

Procede: si.

En ambos lotes: 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IVA.
Constitucion mediante retencién en el precio: no procede.

13.  Garantia complementaria. (Articulo 107.2 de la LCSP) (Clausula 20)

Procede: si. Por el riesgo que, en virtud del contrato, asume el érgano de contratacion de Madrid
Destino, por su especial naturaleza y al tratarse de una actividad subvencionada, régimen de
pagos o condiciones del cumplimiento del contrato.

Importe: 2,5% del importe de adjudicacion, IVA no incluido.

Para el supuesto previsto en el apartado 17 del presente Anexo, relativo a las ofertas
anormalmente bajas, se exigira de igual forma, una garantia complementaria por importe del
2,5% del importe de adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

Ambas garantias complementarias no son excluyentes, de manera que, siendo obligatoria la
primera, en el supuesto de que la oferta del licitador propuesto como adjudicatario esté incursa
en presuncion de anormalidad y resulte, finalmente, adjudicatario del contrato, debera constituir
una segunda garantia complementaria por el importe establecido en el parrafo anterior.

14. Podlizas de seguros. (Clausulas 26 y 34)

Procede: Si

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor durante
la ejecucion de la obra los contratos de seguro que a continuacién se detallan.
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La pdliza de seguro incluira, como minimo las siguientes coberturas y limites, sin perjuicio de
la responsabilidad del Adjudicatario de responder por todos los dafos y perjuicios que
cause:

Sequro de Todo Riesqgo Construccion

1.- Ademas del Contratista, tendran que estar amparados bajo la cobertura de la pdliza los
subcontratistas que pudieran actuar en las obras, y cualquier otro interviniente en las mismas.

2.- Las garantias y cantidades aseguradas, en tanto dure la ejecucion de la obra hasta la
recepcion y el periodo de garantia, alcanzaran un importe equivalente al presupuesto de
ejecucion de la obra.

3.- El Seguro cubrira como minimo la indemnizacidon por dafos y pérdidas materiales que
pudieran ocasionarse en la obra mediante las siguientes garantias, que se relacionan sin
caracter limitativo:

o Dafos a la obra 100% del valor del contrato sin iva

e Riesgos de la Naturaleza 100% del valor del contrato sin iva

e Huelga, Motin, Conmocioén Civil y Actos Politicos Sociales: 30% del valor del
contrato sin IVA.

e Terrorismo: 20% del valor del contrato sin iva

e Gastos de Extincién y Salvamento 20% del valor del contrato sin iva

o Gastos Extraordinarios y flete aéreo15% del valor del contrato sin iva

e Gastos de Desescombro: 25% del valor del contrato sin iva

e Prevencion y disminucién de perdida 10% del valor del contrato sin iva

o Darios Bienes preexistentes 20% del valor del contrato sin iva

o Autoridades Publicas15% del valor del contrato sin iva

e Honorarios Profesionales: 10% del valor del contrato sin iva

o Mantenimiento Amplio: 12 meses

e Error de Disefio, mano de obra y materiales100% del valor del contrato sin iva

e Propio Error (LEG3) 15% del valor del contrato sin iva

e Cobertura automatica 10%

e Transporte terrestre 50.000 € por embarque y duracién del seguro

e Bienes Almacenados Fuera del Emplazamiento de la Obra 100.000 €

e Indemnizacion a valor de reposicién a nuevo

o Clausula 72 horas

o Robo y expoliacion 100% del valor del contrato sin iva

4.- Se admitiran las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por las
practicas mercantiles en este tipo de Seguros.

* Para el todo riesgo, se debera incluir a Madrid Destino como asegurado adicional, sin
perder la condicién de tercero.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de realizacion de las obras, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
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consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a
las obligaciones estipuladas en el contrato.

B}
(3 =

Cobertura Responsabilidad Civil General con el limite minimo del importe de ejecucion de
las obras:

= Responsabilidad Civil Explotacion.

= Responsabilidad Civil Patronal.

= Responsabilidad Civil Cruzada.

= Responsabilidad Civil Productos / Postrabajos.

= Responsabilidad Civil Subsidiaria.

= Responsabilidad Civil dafios a bienes preexistentes.
= Responsabilidad Civil colindantes y conducciones.
= Responsabilidad Civil contaminacion accidental.

= Responsabilidad Civil Profesional (para técnicos en plantilla).
= Ambito Temporal ocurrencia més 24 meses.

= Defensa y Fianzas.

* Madrid Destino debera aparecer como asegurado adicional sin perder su condicién de
tercero.

La suscripcion de estas pdlizas se justificara a Madrid Destino, mediante entrega de una
copia de las pdlizas y del pago de la prima correspondiente, y muy importante: mediante
un_certificado de la compaiia aseguradora gque incluya literalmente las coberturas
anteriores.

Momento de entrega de las pdlizas: previa a la adjudicacion del contrato.

15. Forma de las proposiciones. (Clausula 23)

En aplicacion de lo previsto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, en el presente
procedimiento de licitacion la presentacion de ofertas se llevara a cabo utilizando
exclusivamente medios electrénicos, a través de la Plataforma de Licitacién Electronica
de MADRID DESTINO con el enlace https://contratacion.madrid-destino.com

Los sobres electronicos aseguran la integridad, autenticidad y confidencialidad de las ofertas.

Los sobres electronicos a presentar en la presente contratacion, son los indicados a
continuacion:

MODALIDAD lI

AB) SOBRE DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.

C) SOBRE DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES.
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16. Criterios de adjudicacion. (Clausula 19)

Puntuacién total Sobre AB + C = 100 puntos, de conformidad con el siguiente desglose:

1. Criterios no valorables en cifras y porcentajes (25 puntos)

Numero  Descripcion del criterio Ponderacion
1 Calidad Técnica de la Oferta Hasta un maximo de 20 puntos
TOTAL 20 puntos

2. Criterios valorables en cifras y porcentajes (75 puntos)

Numero  Descripcion del criterio Ponderaciéon
Porcentaje de baja sobre el presupuesto

1
base de licitacion

Hasta un maximo de 40 puntos

2 Repuestos alumbrado Hasta un maximo de 10 puntos
Ensayos, analisis, pruebas e informes

3 especificos Hasta un maximo de 10 puntos

4 Incremento del plazo de Garantia Hasta un maximo de 10 puntos

5 Soporte técnico Hasta un maximo de 10 puntos
TOTAL 80 puntos

1. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES (DOCUMENTACION A
INCLUIR EN EL SOBRE AB)

La documentacion técnica a presentar en su totalidad relativa a los criterios NO valorables en
cifras y porcentajes tendra una extensién maxima de 20 hojas (40 paginas) tamafio A-4
impresas a doble cara, en fuente ARIAL y tamafio 9. A excepcidn del estudio luminotécnico que
no se contabilizara en el computo de extension maxima de 20 hojas

Con caracter general las paginas seran en formato A4, salvo los planos, reportajes fotograficos,
diagramas (como excepcion, el diagrama de Gantt solicitado se podra presentar sin limitacién
de tamafo de pagina) o tablas que se deban aportar en este apartado, que podran ser en
formato A3, debiendo respetarse en todo caso la extension maxima de 20 hojas (40 paginas).

No se tendra en consideracion cualquier documentacién adicional que exceda de la extension
maxima citada anteriormente.

1. Calidad técnica de la oferta. Hasta un maximo de 20 puntos
1.3. Plan de trabajo. Hasta un maximo de 10 puntos

Las propuestas deberan ser explicadas de forma clara y concisa por las empresas licitadoras
debiendo incluir:
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- Planificacién temporal de la obra (Hasta un maximo de 10 puntos).

Dicha planificacién debera presentarse a través de un diagrama de Gantt, acompafiado
de la correspondiente memoria explicativa que contenga y desarrolle los aspectos
indicados a continuacion.

Teniendo en cuenta los aspectos de obligado cumplimiento establecidos en el Proyecto
de referencia del presente Lote, asi como en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, la empresa licitadora debera presentar una propuesta de planificacion
temporal de la obra, donde se valoraran los siguientes aspectos:

- Desarrollo de la planificacion de la obra en relaciéon con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las unidades indicados en el Proyecto técnico,
debiendo incluir los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion
y los plazos parciales previstos en funcion de los procedimientos a seguir, medios a
utilizar en cada una de ellos, limites operativos de dichos medios y condiciones
climatoldgicas que se prevén y puedan afectar a la ejecucion de las obras.

- La lista de actividades suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras, incluyendo el estudio de actividades criticas, red de
precedencias multiples entre actividades, duraciéon estimada de cada actividad y
holguras. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en la que la construccidon se descomponga.

- Plazo de ejecucién y plazos parciales en su caso. El plazo no podra superar el
establecido en el Cuadro de Caracteristicas.

El presente criterio se valorara de la forma indicada a continuacion:

e 10 puntos a la oferta que describa de manera detallada y coherente la idoneidad de la
propuesta en funcién de las caracteristicas y necesidades del Proyecto. La
planificacién temporal de las distintas fases de la obra es clara, logica y esta
estrechamente vinculada con los recursos materiales, técnicos y personales asignados.
Todos los aspectos mencionados se integran de forma armoniosa, mostrando una
comprension completa y exhaustiva del proyecto.

e 5 puntos si la propuesta desarrolla los aspectos mencionados, pero le falta coherencia
en ciertos aspectos o presenta alguna inconsistencia.

¢ 0 puntos si no presenta propuesta o ésta es muy superficial, no idénea o no es factible
Su ejecucion.

1.4. Plan de gestion medioambiental. Hasta un maximo de 10 puntos

Se valoraran las medidas propuestas o procedimientos descritos por las empresas licitadoras y
que se aplicaran a la ejecucion del contrato para garantizar practicas de construccion
responsable que mitiguen los impactos ambientales adversos y promuevan la sostenibilidad
ambiental alineados con los objetivos medioambientales del principio de “no causar un perjuicio
significativo al medioambiente” (DNSH) y el estudio de gestion de residuos del Proyecto técnico
que se acompafa como Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En funcién de los minimos establecidos en el Proyecto y en Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, la empresa licitadora debera desarrollar las medidas de gestion medioambiental y
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de los productos a utilizar en obra, con inclusiéon de los certificados y demas documentos
acreditativos de estos requisitos.
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Especialmente se calificaran:

e La precision en la identificacién de unidades de obra que puedan generar impactos.

e La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

e La organizacion fisica de la obra.

o Laidentificacion de requisitos legales.

e Lalocalizacién de vertederos.

o Los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos.

e La integracion de los subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del
licitador.

¢ Gestion ambiental de materiales de obra.

¢ Reduccidn en la generacion de residuos.

e Disminucion de la contaminacion por vertidos, acustica, atmosférica, del agua o del
suelo.

e Atencidn a la biodiversidad del zona y medidas complementarias de reduccién del
impacto y medidas de mitigacion.

El presente criterio se valorara de la forma indicada a continuacion:

- 10 puntos a la oferta que describa de manera detallada y coherente un analisis
exhaustivo y detallado, demostrando un profundo entendimiento de todos los aspectos
técnicos del proyecto y su impacto medioambiental. Se identifican claramente las
medidas o procedimientos con una evaluacion técnica robusta y la propuesta es
totalmente viable econémica y operativamente.

- 5 puntos si la propuesta desarrolla los aspectos mencionados, pero le falta coherencia
en ciertos aspectos o presenta alguna inconsistencia.

- 0 puntos si no presenta propuesta o ésta es muy superficial, poco coherente o no es
factible su ejecucion.

NOTA IMPORTANTE: los licitadores deberan tener en consideracion que en ninglin caso
podran incluir en el Sobre AB, mejora alguna ni ningin otro aspecto que sea objeto de
valoracion expresa en el Sobre C. La concurrencia de esta circunstancia implica la
exclusién del licitador.

2. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES (MAXIMO: 80 PUNTOS)

1. Porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitacion. Hasta un maximo
de 40 puntos.

Los licitadores ofertaran un uUnico porcentaje de baja a aplicar sobre el Presupuesto base de
licitacion. El porcentaje de baja aplicado sera extrapolable a cada uno de los precios unitarios

incluidos en el proyecto.

Los licitadores deberan indicar el porcentaje de baja con dos decimales maximo.
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La valoracion del porcentaje de baja ofertado se efectuara atendiendo a la siguiente formula:

] (Bmax— Bi)?
Vi=Vmax—Vmax|———

(Bmax)?

Siendo:
Vi: Puntuacioén de la oferta que se valora.
Vmax: Valor maximo de la oferta econdémica. (40 puntos)
Bmax: Mayor porcentaje de baja de los presentados por los licitadores (%)
Bi: Porcentaje de baja ofertado por el licitador

Esta féormula es de tipo proporcional, da como resultado una puntuacién superior a las ofertas
de precio mas bajo y cero puntos a las ofertas de precio mas alto.

El porcentaje de baja aplicado sera extrapolable a cada uno de los precios unitarios incluidos
en el presupuesto del proyecto.

El uso de esta férmula de ponderacion de la puntacion de las ofertas econémicas, busca que
no se desvirtle la puntuacion obtenida en la oferta econdmica con la valoracion técnica de la
oferta, de esta manera se consiguen obtener ponderaciones Optimas en relacién calidad —
precio.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los
costes derivados de la aplicacion del convenio colectivo que corresponda, sin que en ningun
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora
del convenio mas los costes de la Seguridad Social.

2. Repuestos alumbrado. Hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara con 10 puntos a la empresa que presente un compromiso mediante declaracién
responsable suscrito por el representante legal de la empresa, de ofrecer un 3% con respecto a
lo instalado de un stock de repuestos y 0 puntos a la empresa licitadora que no presente dicho
compromiso.

El stock de repuestos consistira en:

e Un 3% de los drivers con regulacion DMX de 680W instalados.
e Un 3% de protectores de sobretensiones hasta 10kV instalados.

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucidn del contrato dara lugar a la imposicion
de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 de penalidades del
presente pliego.
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Introduccion de valores en la plataforma de licitacion electronica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefala en negrita, de acuerdo
con el porcentaje que desean ofertar.

- Presenta compromiso mediante declaracién responsable, deben introducir el valor 1
- No presenta compromiso, deben introducir el valor 2

3. Ensayos, andlisis, pruebas e informes especificos. Hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relacién con gastos
derivados de la realizacién de los ensayos, pruebas, analisis y estudios de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, por un importe superior a 2%
del importe maximo para ejecucion de obras, con un limite maximo del 5%.

La puntuacion es la establecida a continuacion, no siendo objeto de valoracion porcentaje
diferente a alguno de los expuestos:

Oferta del 2%: cero (0) puntos.

Oferta del 3%: tres con tres (3,3) puntos.
Oferta del 4%: seis con siete (6,7) puntos.
Oferta del 5%: diez (10) puntos.

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucidn del contrato dara lugar a la imposicion
de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 del presente Anexo .

Introduccidén de valores en la plataforma de licitacion electrénica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefiala en negrita, de acuerdo
con el porcentaje que desean ofertar.

.- Si desea ofertar 2%, deben introducir el valor 2
.- Si desea ofertar 3%, deben introducir el valor 3
.- Si desea ofertar 4%, deben introducir el valor 4
.- Si desea ofertar 5%, deben introducir el valor 5

4. Incremento del plazo de garantia. Hasta un maximo de 10 puntos.

Se podra ofertar el aumento de plazo de garantia sobre el minimo de un (1) afio. Los aumentos
del plazo de garantia ofertados se expresaran en numero de anos y se entendera a efectos del
plazo total de garantia que se suman al plazo inicial de un afio contemplado. Se asignaran 0
puntos si no se ofertan incrementos de dicho plazo. El nUmero de afios que pueden ofertarse a
sumarse al afo de garantia contemplado en este pliego, asi como la puntuacién
correspondiente, es el indicado a continuacioén.

i

MADRID

Aumento de plazo ofertado sobre el original Puntuacion
1 afo mas (1+1) 5
2 afios mas (1+2) 10
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El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucién del contrato dara lugar a la imposicion
de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 de penalidades del
presente pliego.

Introduccion de valores en la plataforma de licitacion electronica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefala en negrita, de acuerdo
con el numero de afios que desean ofertar.

.- Si desean ofertar 1 afio mas, deben introducir el valor 1
.- Si desean ofertar 2 afilos mas, deben introducir el valor 2

5. Soporte técnico. Hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara con 10 puntos a la empresa que se comprometa a ofrecer un servicio de asistencia
técnica durante los 14 dias del primer torneo combinado Master 1000 que se celebre después
de la finalizacion de la ejecuciéon de la obra y 0 puntos a la empresa licitadora que no se
comprometa.

La asistencia técnica podra consistir en dos modalidades segun necesidad:
o Adistancia: con asistencia telefonica y de forma telematica por conexién en remoto.
e Presencial: con asistencia en menos de 1 hora en el caso de que la asistencia en
remoto no haya resuelto la averia en cuestion.

Ambas modalidades seran en modo 24 horas durante esos 14 dias que dure el primer torneo.
El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecucién del contrato dara lugar a la imposicion

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 26 de penalidades del
presente pliego.

Introduccion de valores en la plataforma de licitacion electronica

Los licitadores deberan indicar en la plataforma el valor que se sefala en negrita, de acuerdo
con el porcentaje que desean ofertar.

.- Si se comprometen, deben introducir el valor 1
.- Si NO se comprometen, deben introducir el valor 2

17.  Ofertas anormalmente bajas

Procede: si.

Atendiendo al criterio de la baja sobre presupuesto base de licitacion, a efectos de apreciar que
una proposicion incluye valores anormales o desproporcionados que dificulten su cumplimiento,
los limites para apreciar que se da dicha circunstancia son los siguientes:

lll) Cuando concurriendo una sola oferta, el porcentaje de baja unico ofertado, sea
superior a un 15%.
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IV) Cuando concurran dos o mas ofertas, las que presenten un porcentaje de baja unico
que sea superior en mas de cinco (5) unidades, la media aritmética de todos
los porcentajes de descuento ofertados:
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Ejemplo:
* Porcentajes de descuento Unico ofertados:
0 20%
0 3%
0 12%

» Suma de los porcentajes de descuento ofertados: 35%

» Media aritmética de los porcentajes de descuento ofertados: 11,67%

* Resultado de afiadir cinco (5) unidades a la media aritmética: 16,67%

» Ofertas que incurren en temeridad: la que ha ofertado un porcentaje uUnico de
descuento del 20%.

- Plazo para la justificacién de la anormalidad de la oferta: 3 tres dias habiles desde su
notificacion.

Si la oferta seleccionada como la oferta econdmicamente mas ventajosa, incluye valores
anormales o desproporcionados que dificulten su cumplimiento de conformidad con los limites
establecidos, el propuesto como adjudicatario debera prestar la garantia complementaria que
se establece en el Apartado 13 del presente Anexo.

La empresa licitadora debera justificar la desproporcionalidad de su oferta econdmica,
justificando:

- Estudio de costes directo de cada una de las unidades de obra que
conforman el presupuesto. Se presentara una relacion de todas las partidas
que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo
entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por la empresa
licitadora, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes con respecto a
cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se
admitiran justificaciones en las que se refleje un porcentaje homogéneo para las
unidades de obra. Aportando la documentacion que avale los costes que
propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al proyecto tanto en su
descripciéon como en la descomposicion de los precios de las unidades de obra.

- Resumen de capitulos comparativo. Al que el estudio de las unidades de obra,
se presentara resumidamente un estudio por capitulos, donde ademas se
adjuntara un apartado donde indicara la totalidad de los costes directos e
indirectos, los cuales seran analizados segun lo indicado en el siguiente
apartado. También se presentara un resumen de los costes de Gastos
Generales que soportara la empresa, comparandolos con los contemplados en
proyecto. Debera expresarse asimismo el Beneficio industrial que la empresa
presupone que obtendra con la ejecucion de la obra en cuestion.
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- Estudio de Costes Indirectos. Deberd desglosarse vy cuantificarse
individualizadamente la totalidad de los costes indirectos que debera soportar la
empresa, aportando la documentacién que avale los costes que propone la
empresa licitadora, teniendo en cuenta el estudio técnico del proyecto para la
ejecucion de la obra, en su caso.
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- Estudio de Gastos Generales. En este apartado deberan desglosarse y
cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del
contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que
estd optando a ser adjudicataria de la obra, aportando la documentaciéon que
avale los costes que propone el licitador. Ademas, deberan considerarse
pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberan
asumir la empresa licitadora caso de ser adjudicataria de la obra como son:
ICIO, tasas y canones de cualquier indole e impuestos por ocupaciéon de via
publica, legalizacion de instalaciones, seguros, compromisos, mejoras ofertadas
y cualquier otro gasto, al que contractualmente se encuentre obligada la futura
empresa adjudicataria. Se tomara como base imponible para el calculo de las
tasas e impuestos el presupuesto de ejecucion material de licitaciéon (PEM de
Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones provisionales o definitivas
que puedan efectuar las administraciones competentes.

- Porcentaje de subcontrataciéon. El porcentaje de subcontratacién no podra
sobrepasar el limite segun la LCSP o el establecido en los PCAP. Este
porcentaje tiene que tener coherencia con el estudio de Costes Directos. La
empresa licitadora debera indicar la parte del contrato a subcontratar sefialando
importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando la
documentacion que avale lo indicado.

- Informe de costes salariales. Deberan reflejarse los costes horarios de la mano
de obra en cada una de las categorias profesionales propuestos por el licitador
para la ejecucion de la obra en cuestidn, que no seran inferiores a los convenios
colectivos de la construccién vigente en el momento de la licitacion.

18. Admisibilidad de variantes. (Clausula 22)

Procede: no.

19. Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacion.
(Clausula 23)

Procede: si.

Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion, de conformidad con lo establecido en el
apartado 16 del presente Anexo.

20. Condiciones especiales de ejecucion. (Clausula 10)
De conformidad con lo establecido en el articulo 202.1 de la LCSP sera obligatorio, en todo
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caso, el establecimiento en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de, al menos,
una condicion especial de ejecucion y que podran referirse a consideraciones econdmicas,
relacionadas con la innovacién, de tipo medioambiental o de tipo social.

De igual forma, con arreglo a la Comunicaciéon de la Direccién General de Contratacion y
Servicios del Ayuntamiento de Madrid de fecha 13 de junio de 2022, sobre la incorporacion en
el expediente de licitacion de los aspectos contractuales regulados en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del PRTR,
en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las entidades del sector publico estatal,
autondémico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR, en la Instruccién de
23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado y en la
Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, para el presente contrato se establecen las condiciones
especiales de ejecucién que a continuacion se detallan, en cuanto que estan vinculadas al
objeto del contrato en el sentido y forma establecidos en el articulo 145 LCSP.

En todo caso, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la

presente contratacion, conllevara la penalizacién - incluida la posibilidad de resolucion
contractual — de conformidad con los supuestos establecidos en el Apartado 27 del presente
Anexo I.

El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, seran exigibles tanto al Contratista
como a los subcontratistas en su caso.

a) MEDIOAMBIENTALES: en consonancia con la politica medioambiental del MRR vy del
Ayuntamiento de Madrid, se establece como condicién especial de ejecucion vinculada al
objeto del contrato, que el Contratista vendrd obligado a responsabilizarse de vigilar los
impactos ambientales asociados a su actividad relacionados con el consumo eficiente de
recursos (equipos, materiales...), gestion eficiente del material de oficina, infraestructuras,
transporte utilizado, minimizacién de riesgos y posibles impactos, origen y procesos de
produccion garantizando el uso de materiales reciclables y respetuosos con la legislacion
medioambiental (buenas practicas de economia circular), asi como su recogida y gestion
durante la ejecucién del contrato, procurando reducir el material de embalaje y plasticos, sobre
todo el que sea superfluo o innecesario, debiendo llevar a cabo un correcto seguimiento de su
cumplimiento durante la ejecucion del contrato.

Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y sin perjuicio de la penalizacibn que en su caso
corresponda, el Contratista sera requerido para su cumplimiento en todo caso.

b) SOCIALES: el Contratista debera cumplir en todo caso con los compromisos
correspondientes en materia de seguridad y salud y de empleo. Sin perjuicio de la penalizacion
que en su caso corresponda, el Contratista sera requerido para su cumplimiento en todo caso.

La mercantil adjudicataria debera adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto
en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud, asi como todas aquellas
exigidas por la legislacion vigente, para evitar que de la ejecucion del contrato puedan
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derivarse dafios al personal de Madrid Destino, personal del Ayuntamiento de Madrid, o a los
ciudadanos en general, de manera que las actuaciones que se realicen estén
convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los dafios y
accidentes.

Sin perjuicio de lo anterior, para evitar dafios al personal de Madrid Destino, del Ayuntamiento,
y a los ciudadanos en general, la empresa adjudicataria debera asignar una persona de
contacto, vinculada a la empresa y con formacion especifica en materia de seguridad y salud,
para la supervision y control de la aplicacién de las condiciones de seguridad y salud exigibles
con objeto de detectar y solventar cualquier situacién de riesgo que pueda producir dafos al
personal de Madrid Destino, del Ayuntamiento y a los ciudadanos en general, prestando
especial atencion a los horarios de trabajo, sefhalizaciones, acotacién y proteccién de zonas de
trabajo, a la habilitacion de zonas de entrada y salida, y a la coordinacion de la ejecucion de las
obras con las actividades del Pabell6n.

La adjudicataria debera indicar al inicio de la ejecucidn del contrato, nombre y apellidos y datos
de contacto de la persona de contacto designada y los medios por los que se va a facilitar la
informacion a las personas afectadas.

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las personas
afectadas, de las alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via
publica, como consecuencia de la ejecucion de la obra. Se deberd garantizar que esta
informacion sea accesible a personas con discapacidad, en todo caso.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales,
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion, en el momento de la
redaccion de los proyectos, se elaboraran los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud,
que se consideraran parte integrante de aquellos.

El Contratista, en aplicacion del estudio referido, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

Antes del inicio de la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad y Salud debera ser informado
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud y se aprobara por el 6rgano de
Contratacion.

Sin perjuicio del contenido de los Planes de seguridad y salud, el Contratista vendréa obligado a
aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la referida Ley
31/1995 y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

- La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.
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- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminacion o evacuacién de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre el Contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El Contratista estara obligado ademas de a aplicar los principios de la accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer
cumplir a su personal lo establecido en el citado Plan de Seguridad y Salud.

Asimismo, el Contratista debera tener a todo su personal debidamente asegurado de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes al efecto en el momento de la ejecucion de las obras,
resultando totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto.

Madrid Destino sera, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal
dependiente, directa o indirectamente, del Contratista, asi como a las responsabilidades de
cualquier indole que de las misma pueda derivarse.

c) EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS: son condiciones especiales de ejecucion las
clausulas en materia de proteccién de datos reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. En concreto, en lo relativo a la obligacion del Contratista de someterse a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, tendran la
consideracion de condicion especial de ejecucion a los efectos del articulo sefalados en los art.
202, 192 y la Disposicion Adicional 252 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

d) COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MEDIOS
PERSONALES Y/O MATERIALES: este compromiso de adscripcion desarrollado en el
Apartado 12 a) del Anexo | al presente Pliego, es igualmente una condicidon especial de
ejecucion.

e) PRINCIPIOS TRANSVERSALES PRTR: asimismo y de conformidad con los principios
transversales del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, se establecen como
condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

e Siendo la igualdad de género uno de los cuatro ejes transversales aprobados para el
PRTR de Espafia, el Contratista debera cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad conforme a la ultima legislacién aplicable RD 901/2020, de 13 de octubre, por
el que se regulan los planes de igualdad y su registro, que deberd mantenerse
actualizado durante toda la ejecucién del contrato, dando cumplimiento, asi, a lo
dispuesto en esta materia por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
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e Cumplir con las obligaciones sobre conflictos de intereses, plan antifraude y corrupcion,
entre ellas la cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflictos de Interés
(DACI) que corresponda. Para ello y a requerimiento de Madrid Destino, la mercantil
seleccionada debera cumplimentar los Anexos al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que correspondan, con caracter previo a la adjudicacion del contrato.

e Cumplir con los hitos y objetivos para la ejecucion de los proyectos financiados con los
Fondos NextGenerationEU incluidos en el instrumento PSTD 2021-2023 (convocatorias
2021 y 2022), autoevaluacion, seguimiento de su ejecucion, cumplimiento y emision de
los correspondientes informes y documentacion necesaria.

El proximo mes de diciembre del presente afio 2024, se cumplira el primer hito de
justificacion (HyO 220) dentro del programa de financiacion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino en su edicion extraordinaria con cargo a los Fondos
Next Generation EU, que obliga a la ejecucion de los Planes en el siguiente sentido:

e Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021 - PSTDs 2021- Ejecucion del
50% del importe concedido.

e Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2022 - PSTDs 2022- Ejecucion del
30% del importe concedido.

e Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2023 - PSTDs 2023- Ejecucion del
15% del importe concedido.

El cumplimiento de estos compromisos en el plazo establecido es obligatorio, de forma
que su incumplimiento puede conllevar la retirada de la financiaciéon por parte de la
Comisién Europea y la cancelacion del programa.

Lo expuesto se entiende sin perjuicio de las actualizaciones y/o acuerdos que las
Administraciones Publicas competentes puedan adoptar y que seran puestas en
conocimiento del adjudicatario a los efectos que corresponda.

e Cumplir con las obligaciones en materia de informacién y comunicacién previstas en el
articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por parte del Contratista
y del subcontratista, en su caso.

e Cumplir con la ejecucién de actuaciones del PRTR correspondientes al objeto de
gestion.

e  Cumplir con los compromisos vinculados al:

v Etiquetado verde y digital. Se debera tener en cuenta la etiqueta 026 bis —
“Renovacion de la eficiencia energética o medidas de eficiencia
energética relativas a infraestructuras publicas, proyectos de
demostracion y medidas de apoyo conformes con los criterios de
eficiencia energética”, establecida en el Anexo VI del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, con una contribucién
climatica del 100%.
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Si el objetivo de la medida es: a) lograr, por término medio, una renovacion de
al menos un grado de profundidad intermedia, tal como se define en la
Recomendacion (UE) 2019/786 de la Comision relativa a la renovacién de
edificios, o b) lograr, por término medio, una reduccion de al menos un 30 %
de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero en
comparacion con las emisiones ex ante.

v Principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH), cumpliendo tanto con la
legislacion medioambiental (permisos, licencias, autorizaciones, etc.) como con
las obligaciones especificas vinculadas a la actuacién a desarrollar:

OBJETIVO MECANISMO DE

MEDIOAMBIENTAL

OBLIGACION

VERIFICACION

OM1 - Mitigacion
del cambio climatico

1. La rehabilitacion de edificios tendra en
consideracion las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia

energética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el
consumo de energia primaria no renovable.

Informe justificativo de
cumplimiento con la Directiva
de Eficiencia Energética en
Edificios (EPBD), cuyo objeto
es el ahorro de un 20% de
energia primaria.

OM2 - Adaptacion al
cambio climatico

1. Evaluar los riesgos climaticos.

2. Indicar las «soluciones de adaptacién» que
se implementaran en las
construcciones/renovaciones (tanto fisicas
como no fisicas) para reducir los riesgos
climaticos mas importantes.

Informe de evaluacion de
riesgos climaticos y justificacion
del proyecto, indicando las
soluciones de adaptacion
implementadas con la obra.

OM3 - Recursos
hidricos y marinos

Declaracion responsable
firmada por contratista y
subcontratista, en su caso.

OM4 - Economia
circular

1. La actuacion apoyara el objetivo europeo de
garantizar que al menos el 70% (en peso) de
los residuos de construccién y demolicién no

peligrosos generados en el sitio de construccién

esta preparado para su reutilizacion, reciclaje y

recuperacion de otros materiales.

2. Los operadores limitan la generacion de
residuos en procesos relacionados con la
construccién y demolicién, de conformidad con
el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicién de la UE.

3. Los disefios de edificios y las técnicas de
construccién apoyan la circularidad y, en
particular, demuestran, con referencia a la
norma ISO 20887 u otras normas

1. Plan/Estudio de Gestion de

Residuos de Construccién y
Demolicion o similar. Debe
justificar el 70% en peso.

2. Informes de tratamiento de
residuos: certificado o
declaracién responsable de la
instalacion de tratamiento final.
3. Declaracién del
contratista/subcontratista por el
que se da cumplimiento a la Ley
712022 y al Protocolo de gestion
de residuos de construccion y
demolicion de la UE.

4. Memoria justificativa en la
que se acrediten los
procedimientos seguidos por los
operadores para la limitacion de
la generacion de residuos.

5. Copia certificacion ISO 20887
o similar
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y/o Informe que justifique que el
disefio del edificio y las técnicas
de construccion apoyan la
circularidad
y/o Documento de conformidad
que justifique el cumplimiento
con lo establecido en la norma
técnica ISO 20887, firmado por
organismo acreditado.

OMS5 - Prevencion y
control de la
contaminacion

1. Los componentes y materiales utilizados no
se encuentran en la lista de sustancias sujetas
a autorizacion que figura en el anexo XIV del
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

2. Los componentes y materiales utilizados que
pueden entrar en contacto con los ocupantes
estaran a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO
16000-3 u otras condiciones de prueba
estandarizadas y métodos de determinacion
comparables
3. Los componentes y materiales utilizados
deberan cumplir con la Directiva 2004/42/CE
con relacion a la limitacién de las emisiones de
compuestos organicos volatiles (COV)
ocasionadas por el uso de disolventes
organicos en determinadas pinturas y barnices.
4. Se adoptaran medidas para reducir el ruido,
el polvo y las emisiones contaminantes durante
la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida siempre cumpliendo la
normativa de aplicacién vigente en cuanto la
posible contaminacion de suelos y agua

1. Plan de Gestion de Residuos
o similar
2. Declaracion responsable
sobre el cumplimiento de la
obligaciones asociadas al
objetivo climatico de Prevencion
y control de la contaminacion.
3. Memoria justificativa
indicativa de que el proyecto o
actuacién ejecutados cumple
con las exigencias del Real
Decreto 396/2006, de 31 de
marzo
4. Documentacion soporte de la
aplicacién de la legislacion en
materia de ruido, Ley del Ruido,
asi como las Ordenanzas
municipales en materia de
reduccion de ruido, polvo y
emisiones contaminantes.
5. Certificaciones finales de
obra.
6. Plan de gestién ambiental.

OMBG6 - Biodiversidad

1. Sefalar si las actividades pueden suponer un
deterioro para el estado de conservacion de
habitats y especies.

2. Incluir el cumplimiento de la legislacion
nacional aplicable.

En caso de incluir plantaciones:
+ 1. Evitar monocultivos y usar especies
autoctonas.
2. Evitar especies que requieran un uso
intensivo de agua
3. Considerar los tipos de cultivo.

4. Asegurar que tiene un impacto duradero, por
ejemplo, en la captura de carbono, garantizada
por un plan de forestacioén a largo plazo (al
menos 10 afos)

1. Memoria justificativa final de
la edificacion (firmada):
sefialando que no se ha

producido la obra en una zona

sensible, justificando que las
actividades no suponen un
deterioro para el estado de
conservacion de habitats y
especies, e incluyendo una
declaracion del cumplimiento de
la legislacidon nacional aplicable.

En caso de incluir
plantaciones:

+ 2. Informe descriptivo del
terreno/espacio restaurado con
la descripcién de las especies

utilizadas y su adecuacion.

Debera incluir un plan de

mantenimiento o forestacion a
largo plazo y/o una Declaracion
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responsable de lo mismo.

v" Refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccion y correccion del fraude,
la corrupcion y los conflictos de interés.

v" Régimen de ayudas, evitar doble financiacion.

v" Declaracion de cesion y tratamiento en relacion con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).

v ldentificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las
ayudas, o adjudicatario de un contrato o, en su caso, subcontratista.

v" Obligacién de aportar por parte del Contratista y de los subcontratistas la
informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en
los términos establecidos en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849, que debera actualizarse cada vez que cambie el titular real.

v' Conservacion de la pista de auditoria y control interno.

v Resto de compromisos establecidos en las disposiciones del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y resto de
normativa aplicable, asi como de aquella normativa que modifique, amplie o
corrija dichas disposiciones.

21. Ejecucidn del contrato. (Clausula 14)

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza,
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: no

22. Subcontrataciéon. (Clausula 37)

Subcontratacion: si.

Procede: si.

Porcentaje maximo de subcontratacion: 60% del importe de adjudicacion del contrato.

Pago directo a los subcontratistas: no.
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Los licitadores deberan indicar en la declaracion a la que se refiere el Anexo V, la parte del
contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas, y
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la legislacion aplicable
en este ambito.

El contratista debera comunicar al Organo de contratacién de Madrid Destino por escrito tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la confirmacion de
su intencion de celebrar subcontratos, con indicacion expresa de la informacion relacionada a
continuacion:

o Parte del contrato a subcontratar, su porcentaje maximo y objeto.

e Nombre y el perfil empresarial de los subcontratistas, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realizacion.

o Identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista.

o Justificacion documental de la aptitud del subcontratista para ejecutar los trabajos, por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

e Acreditacion de que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

e Anexos correspondientes a los Fondos de los Planes NEXT GENERATION UE (REAL
DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN
MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA), que se acompafian como Anexos IX a XVI al
presente Pliego, que expresamente le sean requeridos por Madrid Destino.

El incumplimiento de las obligaciones descritas lleva aparejado la imposicion de la penalizacion
sefialada en el Apartado 26 del presente Anexo .

El adjudicatario no podra, en ningun caso, ejecutar el servicio objeto de subcontratacién sin la
aprobacion previa y expresa de Madrid Destino.

El Contratista se compromete a presentar a Madrid Destino, las facturas emitidas por los
subcontratistas de la presente contratacion, en su caso, en cuanto perceptores finales de
Fondos procedentes del Plan de Recuperacidon, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la
Unién Europea — NextGenerationEU (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre).
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero: si, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 214.1 LCSP.

24. Modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares.
(Clausula 44)

Procede: no.
25. Suspension. (Clausula 45)

Abono al contratista de los dafos y perjuicios por suspensiéon del contrato: a efectos de
la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en las normas de derecho privado.

26. Penalidades. (Clausulas 10, 35, 37 y 43)

El adjudicatario estara obligado a la ejecuciéon de las obras en base a los requerimientos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como en la oferta por él presentada. El incumplimiento por
causa imputable al adjudicatario, dara lugar la aplicacion de las penalizaciones previstas en
este apartado, incluida la posibilidad de resolucion contractual si la concurrencia de las mismas
implica un deterioro en la ejecucion de las obras que comprometa la seguridad y su correcta
ejecucion, y sin perjuicio de los supuestos de resolucion contractual expresamente indicados en
el Apartado 30 del presente Anexo .

Todas las penalidades se haran efectivas con el correspondiente descuento en la facturacion
del mes siguiente al de la notificacion de la imposicion de la penalidad al adjudicatario o, en su
caso, con cargo a la garantia definitiva.

En caso de que las penalizaciones se apliquen en la factura, ésta debera reflejar el montante
total a facturar disminuyendo la parte correspondiente a las penalizaciones aplicadas, que
deberan estar recogidas por escrito en la propia factura.

Cuando las penalidades impuestas alcancen un multiplo del 5% del importe del contrato de
adjudicacion, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades al
amparo del articulo 194 de LCSP. Las penalizaciones aplicadas seran acumulativas y no
excluyentes.

Se consideraran INCUMPLIMIENTOS GRAVES, pudiendo Madrid Destino imponer una
penalizacién de 3.000 a 6.000 euros por incumplimiento y dia, los siguientes supuestos:

b) La falta de atencion a las instrucciones de Madrid Destino o de la direccion facultativa.

b) El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta, ya sea
sobre criterios valorables en cifras o porcentajes o no valorables en cifras o porcentajes, asi
como en el contrato, incluido el incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios
personales y/o materiales.

c) La falta de atencidon a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, el
incumplimiento de los indices de siniestralidad previstos en el contrato. Ser sancionado por
infraccion muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.
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d) Ser sancionado por infraccion muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

e) Elincumplimiento del programa de trabajo de manera que afecte a la marcha de las obras
del contrato, a los trabajos de otros contratistas, o a la seguridad de las obras.

f)  El incumplimiento de las obligaciones de orden, limpieza y medioambiente; asi como de
las obligaciones de control de accesos y vigilancia.

g) El incumplimiento de los rendimientos y calidades de los materiales y equipos
incorporados a las obras del contrato, en relacién con los establecidos en los pliegos. La
obstruccién o no realizacion de los ensayos y analisis de materiales incluidos en el sistema de
calidad, en el plan de aseguramiento de calidad, o solicitados por Madrid Destino, por la
direccion facultativa o por el equipo de control de calidad, asi como no asumir el coste derivado
de su realizacion.

h) El incumplimiento de las obligaciones de informacion; falsear la informacion que el
contratista debe proporcionar a Madrid Destino, de acuerdo con los pliegos; impedir o dificultar
las actividades de seguimiento de Madrid Destino, de la direcciéon facultativa o de otros
técnicos; el incumplimiento de las obligaciones de coordinacion; la falta de asistencia a
reuniones de obra.

i)  Elincumplimiento de los plazos parciales y totales previstos en los pliegos y en el contrato.
i) La no solicitud u obtencion de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecucion
de las obras.

I)  Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

m) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato.

n) La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que
hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.

o) El incumplimiento de las clausulas sociales y de las condiciones especiales de ejecucion
recogidas en los pliegos.

p) Cualquier retraso en el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados para la ejecucién de
los proyectos financiados con los Fondos Europeos por culpa imputable al contratista,
cualquier retraso en la redaccion de los informes y preparacion de la documentacion
necesaria (técnica, juridica, econdmica, contable, administrativa, etc.), el incumplimiento de
las obligaciones de comunicacién e informacion, conservaciéon de la documentacion,
sujecién a controles de organismos europeos y nacionales, doble financiacién, cumplimiento
normativo, planes antifraude, conflicto de intereses y corrupcion, etiquetado verde y digital,
principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH), pista de auditoria y control interno,
régimen de ayudas, mecanismos de control y seguimiento, evaluacion y analisis de riesgo
identificacion del perceptor de los fondos, identificacion del titular real del perceptor de los
fondos, redaccion de informes, conservacion de la documentacion, cumplimiento de principios
transversales, igualdad entre hombres y mujeres que se establecen tanto en el presente Pliego
como en el PPT, seguimiento y ejecucion de los proyectos conforme a los hitos y objetivos
establecidos que puedan implicar un perjuicio para Madrid Destino en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, siendo aplicables dichas penalizaciones a los
subcontratistas, en su caso.
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Sin perjuicio de lo anterior y dada su especial naturaleza y condiciones de cumplimiento
bajo el principio de compromiso con el resultado, respeto a los hitos establecidos (HyO 220),
cumplimiento del principio DNSH, etiquetado verde, etiquetado digital y resto de
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obligaciones vinculadas a la ejecucion del PSTD 2021, Madrid Destino se reserva el
derecho a resolver el contrato en caso de que el adjudicatario en la ejecucién del mismo,
demuestre incompetencia manifiesta, desidia profesional, incumplimiento de las normas de
deontologia profesional y/u otros supuestos analogos, asi como por el incumplimiento de las
demas obligaciones objeto del contrato y de la normativa que resulte de aplicacion.
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Siguiendo las Comunicaciones de junio de 2022 del Ayuntamiento de Madrid sobre las
Especialidades en materia de contratacién reguladas en el Real Decreto-ley 36/2020 asi
como la Instruccion de la JCCPE de 23 de diciembre de 2021, dado que la posibilidad de
resolucién contractual puede aparejar un importante retraso en la ejecucién del contrato,
atendiendo su naturaleza y objeto cuya finalizacion debe producirse en un plazo limitado al
estar éste vinculado a los plazos para la ejecucion de los proyectos incluidos en el PSTD
2021, aquélla se contempla para supuestos excepcionales como, entre otros, los descritos
en el parrafo anterior, y siempre que tal retraso no suponga, desde este punto de vista, un
perjuicio significativo para la entidad contratante.

En caso de incumplimientos de los rendimientos y calidades establecidos en el contrato, Madrid
Destino podra imponer una penalizacidon proporcional al nivel de incumplimiento, entre el 5 por
ciento y el 50 por ciento del coste de la unidad de obra afectada.

Se consideraran INCUMPLIMIENTOS LEVES, pudiendo Madrid Destino imponer al contratista
penalizaciones de 500 a 3.000 euros por incumplimiento y dia, los siguientes supuestos:

a) Desobediencia de las instrucciones de la direccién facultativa, o del coordinador de
seguridad y salud, cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de las obras del
contrato o a la seguridad en la ejecucion.

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefalizacion de las obras en los términos
establecidos en el contrato.

c) Elincumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha
ni a la seguridad de las obras.

d) Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de
las obligaciones fijadas en el presente Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente.

POR SUBCONTRATACION: De conformidad con el articulo 215.3.a) del LCSP, la infraccion de
las condiciones establecidas en la subcontratacion, si procede la misma, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en
todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta el 50% del importe del
subcontrato.

Graduacion de las penalizaciones. Se debera guardar la debida adecuacién entre la gravedad
del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerandose especialmente los siguientes criterios
para la graduacion: i) el tipo de incumplimiento; ii) el grado de negligencia o la existencia de
intencionalidad en el incumplimiento; iii) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del
mismo; iv) la relevancia econdémica de los perjuicios basados del incumplimiento; v) el beneficio
obtenido por el contratista; (vi) la reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecucion del
contrato.
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Para proceder a la imposicion de las penalidades indicadas sera necesario que los
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del
contrato. Se dara traslado de los incumplimientos al contratista para que realice las alegaciones
oportunas, en el plazo de cinco (5) dias habiles. Toda la documentacion recabada sera
trasladada al érgano de contratacion que resolvera sobre la imposicidon de la penalidad, previo
informe de la Direccion de Asuntos Juridicos de Madrid Destino.

El importe de las penalizaciones no estara sujeto a moderacion por los Tribunales, se entiende sin
perjuicio de la obligacion del contratista de indemnizar a Madrid Destino los dafios y perjuicios
causados, y sin perjuicio de la facultad de Madrid Destino de resolver el contrato cuando el
incumplimiento implique un deterioro en la ejecucién de las obras que comprometa la seguridad
y su correcta ejecucion.

Para lo no regulado en el presente apartado, en cuanto a penalidades se refiere, se estara a lo
establecido en la LCSP, articulos 192 y siguientes y concordantes, que sera la regulacién que se
utilice ademas para la interpretacion de la totalidad de este apartado en caso de duda.

Reparacion a costa del contratista. Con independencia de las penalizaciones a que pudiera
haber lugar, la demora por parte del contratista en remediar las situaciones derivadas de sus
incumplimientos facultara a Madrid Destino, en cualquier momento, para la adopcién de las
medidas pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias producidas, a costa del Adjudicatario,
y en caso de que dichas medidas deriven en gastos a proceder contra las garantias
correspondientes.

27. Causas de resolucién del contrato. (Clausula 46)
Procede: si.

Las expresadas en este Pliego y en concreto las siguientes, siempre interpretandolas en caso
de duda de acuerdo con lo establecido a nivel general por la LCSP:

v" Imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205
LCSP.

v" La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de
obra que no sean causa de resolucion.

v" El incumplimiento reiterado por el contratista de las instrucciones de la Direccién
Facultativa.

v" Cuando se produzca suspension de la obra imputable al contratista, de la cual se
derivasen efectos irreparables.

v' La existencia de defectos graves en la ejecucion material de los trabajos e
instalaciones.

v" El incumplimiento de la obligacion de contratar y mantener en vigor las pdlizas de
seguros de acuerdo con lo estipulado en este Anexo |.

v" El incumplimiento del plazo de ejecucion de las obras o cuando la demora en el
cumplimiento del plazo haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir
el plazo total.

v Elincumplimiento de pago a los subcontratistas.

v' El incumplimiento reiterado de las condiciones especiales de ejecucion
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establecidas en el presente Anexo, en caso de que el adjudicatario haya sido
sancionado dos veces por dicho motivo con infracciones graves.

v" Incumplir con la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato.

v" La infraccién de las condiciones para proceder a la subcontratacion, la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion,
siempre que tuviera graves efectos sobre el contrato.

v" Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones
integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin cumplir previamente
con los requisitos exigidos en este contrato.

v" Las demas admitidas con caracter general en Derecho Privado.

28. Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.
(Clausula 3)

Los gastos basados de la realizacién de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran a cuenta del contratista por un
importe minimo del 2 % del precio de la obra y hasta un maximo del 5%, en funcién de su
oferta.

29. Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. (Clausula 47)

Plazo de aviso de terminacioén de la ejecucion de la obra: quince (15) dias habiles.

30. Certificacion final. (Clausula 49)

Plazo para aprobar la certificacion final: tres (3) meses

31. Plazo de garantia. (Clausulas 21 y 50)

Minimo de un afo desde la recepcidon de la obra, siendo el maximo el que fije la oferta del

adjudicatario. No obstante, para los equipos la garantia sera la que el fabricante determine en cada
caso particular y siempre superior o igual a un afo.

En Madrid, a la fecha de la firma electronica

MARTIN Firmado digitalmente
VIZCAINO por MARTIN VIZCAINO
ANGEL - 50802067N
ANGEL - Fecha: 2024.12.16
50802067N 13:52:57 +01'00'
MADRID DESTINO EL ADJUDICATARIO
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ANEXOS BLOQUE A (ANEXO Il = VIII)

ANEXO Il

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE

AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)
.............................................. NIF ...................... con domicilio (a efectos de notificaciones
y requerimientos) 1= o R en la
calle/plaza/avenida
CP............. y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .........ccccceeevvieeeeivieenennns
............................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resulta de ...... ,confecha ....cooeeieiiiiiiie e
AVALA
a: (nombre y apellidos o razén social del avalado)............cccvveeiiiiiiiiiiiiiii
............................................................................................................................................ NI
Fo en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia) ...........oooiiiiiie i
................................................................................................................... para

responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacién asumida
por el garantizado) ...............oeciiii i a0 @NEES (Madrid Destino
Cultura, Turismo y Negocio, S.A.)

e e POT IMpPOTTE de
EUIOS:(EN 111a). .. ... e e (en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de Madrid
Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A., con sujecion a los términos previstos en la normativa
de contratacién de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y al resto de
normas aplicables.

Este aval tendra validez en tanto que el érgano competente de Madrid Destino Cultura,
Turismo y Negocio, S.A., no autorice su cancelacién, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el numero...................

................................................................. (lugar y fecha)
................................................ (razén social de la entidad)
............................................... (firma de los Apoderados)

Puede consultar toda la informacioén detallada sobre Proteccién de Datos en el Anexo VIl al
presente pliego.
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ANEXO Il

MODELO DE GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MODELO DE
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

() e (en adelante, asegurador), con
domicilio €N , calle. ... , y
NIF. debidamente representado por don (2)
................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resultade................. ,confecha ..o,

ASEGURA

A (B) NIF........o . , en concepto
de tomador del seguro, ante (4) ...ooiiiiiiii en adelante
asegurado, hasta el importe de euros (5).......coovriiiiiiiii e en los

términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
(B) en concepto de garantia
(7). para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la
garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A., en los términos establecidos
en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que
(8) e autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria, y al resto de normas que resulten aplicables.
En .o - (o [ de ..........
Firma:
Asegurador

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
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(4) Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Puede consultar toda la informacioén detallada sobre Proteccion de Datos en el Anexo VIl al
presente pliego.
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ANEXO IV
DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP.

Los licitadores podran obtener informaciéon sobre las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, en:

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Direccion General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pio Barojan° 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/Ventura Rodriguez, n° 7, 2°,3°, 5° y 6° planta
28008- Madrid
Telf: 900 713 123

- Direccion General del Servicio Publico de Empleo
Comunidad de Madrid
www.madrid.org
C/ Via Lusitana n°® 21, 5% planta
28025 — Madrid
Telf: 915 802 435

- Organismo Auténomo Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid
Avenida del Mediterraneo n°® 62
28007- Madrid
Telf: 914 804 272/270

- Organismo Auténomo Agencia para el Empleo de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Paseo de los Pontones n° 10
28005 — Madrid
Telf: 010

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
fiscalidad en:

- Administracién Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacién Tributaria
Telf: 901 335 533 /915 548 770
Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326
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- Comunidad de Madrid
www.madrid.org
Oficina de Atencién al Contribuyente
P° del General Martinez Campos, n° 30
28010-Madrid
Distrito Chamberi
Telf: 901 505 060

- Ayuntamiento de Madrid

0 Portal: www.madrid.es:

Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente

0 Oficinas de Atencion Integral al Contribuyente:

C/Alcala, n° 45; C/Ramon Power, n® 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, n® 3; C/  Hierro,
n°® 27; C/ Raimundo Fernandez Villaverde, n°® 32.

Telf: 010 (desde Madrid)

915 298 210 (desde fuera de Madrid)

0 Subdireccién General de Recaudacion.

C/Sacramento n® 3

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a
proteccion del medio ambiente en:

- Ayuntamiento de Madrid
Area de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Direccion General de Sostenibilidad y Control Ambiental
C/ Bustamante, n°® 16
28045-Madrid
Telf: 914 804 153

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
¢/ Condesa de Venadito n°® 34
28027 — Madrid
Telf: 914 528 500

-Ayuntamiento de Madrid:
Area de Gobierno de Politicas de Género y Diversidad.
Coordinacion General de Politicas de Género y Diversidad.
Ronda de Toledo n° 10
28005 — Madrid
Telf: 915 880 659

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de
insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
nuamero o porcentaje especifico de personas con discapacidad en:
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-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalan® 37 E
28014 — Madrid
Telf: 915 961 000

Servicio Publico de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:

¢/ Condesa de Venadito n°® 9.
28027 — Madrid

i

MADRID

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencion a las personas) / 901 010

121 (Atencion a las empresas)

En el modelo de proposicién econdmica se hara manifestacion expresa relativa a que se ha

tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (A PRESENTAR EN EL SOBRE AB ELECTRONICO,
TANTO EN EL LOTE 1 COMO EN EL LOTE 2)

D DAa , con DNI numero......................... en
nombre y representacion de la Sociedad ... , entidad
que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F. .................. al objeto de participar
en la contratacion
AENOMINAAA. .. ... oo convocada

o1 SRR )

DECLARA bajo su responsabilidad:

1°.- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta
con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que
no esta incurso en prohibicidén de contratar alguna.

2°.- Que conoce y acepta plenamente lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
y Clausulas Administrativas Particulares que sirven de base a la convocatoria.

3°.- Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas)
O Se encuentra inscrita en el siguiente Registro Oficial de Licitadores: (indicar)

La acreditaciéon de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacion de la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores en el Sobre AB.

O Se encuentra inscrita en la base de datos nacional del estado
miembro de la Unién Europea siguiente: (indicar)

La acreditaciéon de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacion de la
inscripcion en la base de datos nacional del estado miembro la Unién Europea que
haya indicado en el Sobre AB.

O No se encuentra inscrita en el correspondiente Registro y hace uso de la facultad
de acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcidén en el mismo, siempre que
tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las
ofertas.

La acreditacion de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportaciéon del
acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no
haber recibido requerimiento de subsanacion en el Sobre AB.
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4° .- Que a continuacion se informa de la parte (en porcentaje) del contrato a subcontratar y el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas, sin perjuicio de la previa autorizacién por
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. y de acuerdo con lo establecido en los Pliegos
que rigen el contrato:

5°.- Que se integra la solvencia por medios externos:
O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.
O No.

6°.- Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

O No.

7°.- Que se compromete a la adscripcion de todos los medios personales y/o materiales
suficientes para la 6ptima ejecucién del contrato, de conformidad con lo establecido en el
Apartado 9 a) del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
8°.- Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas)
O Es un Centro Especial de Empleo.
O Emplea a menos de 50 trabajadores
O Emplea a 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.
O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
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9°.- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

10°.- Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas)

O Cumple con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y
aplicacion de un Plan de igualdad.

O En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada
a la elaboracion e implantacion del Plan de igualdad.

11°.- Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas)
O No pertenece a un grupo de empresas.

O Si pertenece a un grupo de empresas, en el sentido del articulo 42 del Cédigo de
Comercio. A efectos del articulo 149.3 LCSP, las empresas pertenecientes al grupo
que se presentan a la licitacién son las siguientes: (Indicar)

12°.- Ademas, declara bajo su responsabilidad que: (Marque una de las casillas)

O No es una empresa, en el sentido del articulo 1 del anexo | del Reglamento (UE) n.°
651/2014 de la Comisién, de 17 de junio de 20144,

O La empresa a la que represento tiene categoria de PYME y se define microempresa, al
ocupar a menos de 10 personas y tener un volumen de negocios anual o balance general
anual que no supera los 2 millones EUR. (articulo 2.3. del anexo | del Reglamento (UE)
n.° 651/2014 de la Comisién, de 17 de junio de 2014).

O La empresa a la que represento tiene categoria de PYME y se define pequefia empresa,
al ocupar a menos de 50 personas y tener un volumen de negocios anual o balance
general anual que no supera los 10 millones EUR. (articulo 2.2. del anexo | del
Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comisién, de 17 de junio de 2014).

O La empresa a la que represento tiene categoria de PYME y se define mediana empresa,
al ocupar a menos de 250 personas y tener un volumen de negocios anual que no
excede de 50 millones EUR o balance general anual que no excede de 43 millones EUR
(articulo 2.1. del anexo | del Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comision, de 17 de
junio de 2014).

4 El anexo | del Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comisién, de 17 de junio de 2014, en su articulo 1 titulado
“Empresa” dispone lo siguiente: “Se considerara empresa toda entidad, independientemente de su forma juridica, que
ejerza una actividad econémica. En particular, se consideraran empresas las entidades que ejerzan una actividad
artesanal u otras actividades a titulo individual o familiar, asi como las sociedades de personas y las asociaciones que
ejerzan una actividad econémica de forma regular.”
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O La empresa a la que represento no tiene categoria de PYME, al ocupar a 250 personas
0 mas y tener un volumen de negocios anual que excede de 50 millones EUR o balance
general anual que excede de 43 millones EUR.

13°.- Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP:

Fecha y firma del licitador.

Puede consultar toda la informacién detallada sobre Proteccion de Datos en el Anexo VIl al
presente pliego.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VI.1

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (A
INCLUIR EN EL SOBRE C ELECTRONICO)

EXPTE. N° SP24-00482 LOTE 1: OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DE EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA EN EL
COMPLEJO MULTIFUNCIONAL DE LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de
mejora de la eficiencia energética”).

[ = TR , con DNI ndmero.......ccccoceeeeennn.... en nombre
(propio) o (de la empresa que  representa).......cccccccceiieeiiiiiiiiiiiieeeeeeenn, con
NIF . y domicilio  fiscal ..
.................................. =T T o~ |1 TSRS RPPT
.......... namero.....................enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante® del
o [ - T de..ennnnee. de...ooenns y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre
proteccidon y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del contrato
Lo L= PP PPTP PSPPI

.............................................................................. se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion de las mismas, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y
obligaciones, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas
y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, en las siguientes condiciones:

1.- Porcentaje Unico de baja ofertado, que sera objeto de valoracion: %, lo que
implica que la oferta econdmica es de ( €) mas el IVA que resulte
de aplicacion.

Los Licitadores ofertaran una unica baja aplicable al presupuesto base maximo de licitacion.

El porcentaje de baja aplicado sera extrapolable a cada uno de los precios unitarios
incluidos en el proyecto.

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en
numero, prevalecera aquél sobre éste.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los
costes derivados de la aplicacion del convenio que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de la Seguridad Social.

5> Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante en el que haya
aparecido el anuncio.
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2.- Ensayos, andlisis, pruebas, estudios e informes especificos.
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Elegir una anica opcion:

2%
3%
4%
5%

3.- Incremento del plazo de garantia.

Elegir una anica opcioén:

1 afo mas (1+1)
2 afios mas (1+2)

4.- Mantenimiento durante el periodo de garantia:

Elegir una anica opcion:

Se compromete
NO se compromete

En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e
insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VI.2

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (A
INCLUIR EN EL SOBRE C ELECTRONICO)

EXPTE. N° SP24-00483 LOTE 2: OBRAS PARA LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL
INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE CAJA MAGICA EN EL COMPLEJO MULTIFUNCIONAL
DE LA CAJA MAGICA (Eje 2 PSTD 2021 “Actuaciones de mejora de la eficiencia
energética”).

D/DRAA. ceteeie et , con DNI numero........cccccceeeerernn. en nombre
(propio) o (de la empresa que  representa)......ccccccccciieiiiiiiiiiiieeeeeennn con
NIF. . y  domicilio fiscal

.................................. =] o o~ | | =SS
.......... ndmero.....................enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante® del
dia....ccoonnnee de....oooeee de....coo.e... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre
proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato
Lo = T TSRS RPRRPRP

.............................................................................. se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion de las mismas, con estricta sujecidon a los expresados requisitos, condiciones y
obligaciones, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas
y clausulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, en las siguientes condiciones:

1.- Porcentaje Unico de baja ofertado, que sera objeto de valoracién: %, lo que
implica que la oferta econémica es de ( €) mas el IVA que resulte de
aplicacion.

Los Licitadores ofertaran una unica baja aplicable al presupuesto base maximo de licitacion.

El porcentaje de baja aplicado sera extrapolable a cada uno de los precios unitarios
incluidos en el proyecto.

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en
numero, prevalecera aquél sobre éste.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los
costes derivados de la aplicacion del convenio que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de la Seguridad Social.

¢ Se indicara exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante en el que haya
aparecido el anuncio.
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2.- Repuestos alumbrados:
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Elegir una anica opcion:

Se compromete
NO se compromete

3.- Ensayos, andlisis, pruebas, estudios e informes especificos.

Elegir una tnica opcion:

2%
3%
4%
5%

4.- Incremento del plazo de garantia.

Elegir una anica opcion:

1 afo mas (1+1)
2 afos mas (1+2)

5.- Soporte técnico:

Elegir una tnica opcion:

Se compromete
NO se compromete

En la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevenciéon de riesgos laborales e
insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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ANEXO VII

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS

EXTERNOS’

D/ DAa , con DNI numero.........ccccuunenen.... en
nombre y representacion de la entidad ... , con N.L.F.
.................. al objeto de participar en la contratacion
denominada...........ccccoeeveeiiiiiii e convocada
010 S )

Y

D./Dha.............. , con DNI numero.......cccc.ccoeeenee. en nombre y representacion de la
entidad............................... ,con N.LF. ......

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad............ a favor de la
entidad.......... son los siguientes®:

- Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o medios
que se describen en este compromiso.

- Que la disposicién efectiva de la solvencia o medios descritos no esta sometida a condicién o
limitacion alguna.

Fecha

Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

7 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debera cumplimentar una
declaracion conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposicion del
licitador su solvencia o medios.

8 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

9 Se debera indicar la solvencia o medios concretos.
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ANEXO VI
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
Tratamiento: Contratacion

Responsable del tratamiento de los datos

Departamento Contratacion- MADRID DESTINO CULTURA Y NEGOCIO, S.A.
- 28015 — Madrid

Teléfono: 91 578 77 58

Correo electronico: contratacion@madrid-destino.com

Delegado de Proteccién de Datos
Contacto DPD.:

Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los
procedimientos contractuales unificando criterios de actuaciéon y permitiendo compartir
informacion.

Conservacion de los datos: Los datos personales proporcionados se conservaran mientras
que los datos personales sean necesarios para la ejecucion del contrato.

Legitimaciéon para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus
datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y
consentimiento de las personas afectadas.

Comunicaciéon de datos: Los datos se comunicaran a Madrid Destino Cultura, Turismo y
Negocio, S.A. para fines administrativos y al Tribunal de Cuentas y equivalente autonémico y
otros érganos de la Administracion. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacién sobre si en
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, asi como a
solicitar la rectificaciéon de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresién cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion particular, los
interesados podran oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejara
de tratar los datos, salvo por motivos legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
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Origen de sus datos: Los datos personales tratados en Madrid Destino Cultura, Turismo y
Negocio, S.A. proceden del propio interesado o su representante legal, Administraciones
Publicas y Registros Publicos.

Las categorias de datos que se tratan son:

. Datos de identificacion

. Cadigos o claves de identificacion
. Direcciones postales o electrénicas
. Informacién comercial

. Datos econémicos
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ANEXOS BLOQUE B (ANEXO IX = XVI)

ANEXO IX

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacioén y
Resiliencia

A.1: MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y SUBVENCIONES

Cddigo unico del proyecto/actuacion PRTR: Componente 14. Inversién 1. Submedida 2. Planes
de Sostenibilidad Turistica en Destino.

Nombre del Subproyecto/Actuacion:
EXPTE. N° SP24-00482 y SP24-00483 PSTD 2021 Para el Ayuntamiento de Madrid, EJE 2
Eficiencia Energética, Actuacion 3.

Contrato Subvencion |:|

EXPEDIENTE N°: SP24-00482 y SP24-00483

CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado,
el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacién y tramitacion del
expediente, declara/declaran:

Primero.

Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece

SP24-00482/SP24-00483 Obras Instalacion paneles fotovoltaicos y sustitucion alumbrado estadios de Caja Magica —
Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. — Fondos NextGenerationEU PSTD 2021 (C14.101.S02) 144



Financiado por ; Plan de
la Uniéon Europea =gl % GOBERNO  MINISTERIO OBIERNO Recuperacién,

7p PR 2 S| DR E ESPANA Transformacién
NextGenerationEU « e A Comunidad

que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses»
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen
al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como
«cualquier situacion en la que el personal al servicio del 6rgano de contratacion, que ademas
participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del
mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de
licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicion Adicional centésima décima segunda de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que
«El analisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a
los empleados publicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a 6rganos
colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesion de
subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposicidon adicional centésima décima segunda establece
que:

— «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares o
vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés
personal o econdmico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas
a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre
otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo
22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los
convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

5. Que el articulo 23 «Abstenciony», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de
las circunstancias sefaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion
litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o0 mandatarios que intervengan en el
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procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representacion o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo.

Que, en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de la informacién obrante en su
poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situaciéon que pueda calificarse de conflicto de
interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposicion adicional centésima
décima segunda, ni en cualquier otro de los previstos en el presente documento que pueda
afectar al procedimiento de licitacidon/concesion de subvenciones.

Tercero.

Que se compromete/n a poner en conocimiento del drgano de contratacidon/comision de
evaluacion, sin dilacién, cualquier situacion de conflicto de interés que pudiera conocer y
producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto.

Que conoce que una declaracion de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea
falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la
normativa de aplicacion.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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A.2: MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
A CUMPLIMENTAR POR LOS BENEFICIARIOS/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

)

Cadigo unico del proyecto/actuacion PRTR: Componente 14. Inversién 1. Submedida 2. Planes
de Sostenibilidad Turistica en Destino.

Nombre del Subproyecto/Actuacion:
EXPTE. N° SP24-00482 y SP24-00483 PSTD 2021 Para el Ayuntamiento de Madrid, EJE 2
Eficiencia Energética, Actuacion 3.

Contrato Subvencion |:|

EXPEDIENTE N°: SP24-00482 y SP24-00483

CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

El/La abajo firmante..................ccooo e conDNI ......................... , actuando:
En su nombre
Enrepresentaciondela.......................o ,conNIF...........

A. DECLARA que:

a) No ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme,
con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la
UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

b) No ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser
alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion, salvo
que la falta haya prescrito;

¢) No ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme,
con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participaciéon en una organizacion criminal,
blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los
intereses financieros de la Unidn Europea, salvo que el delito haya prescrito;

d) No ha sido objeto de una sancién administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por
haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida por las autoridades
competentes, o por no haber facilitado dicha informacién, salvo que la falta haya prescrito.
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C. DECLARA que:

a) Ni su persona, ni en su caso, la persona juridica a la que representa se encuentra incursa en
ninguna situacion que pueda comprometer el cumplimiento de las obligaciones que le resultan
exigibles por su participacién en el procedimiento de licitaciéon u otorgamiento de la subvencion,
ni que pudiera comprometer el cumplimiento de sus obligaciones en caso de resultar
adjudicatario/beneficiario en el expediente.

b) Informara a la Comunidad de Madrid, sin demora, de cualquier situacidon que constituya
conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

c) No ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor
de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique
corrupcion o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados
de su participacioén directa o indirecta en la operacion cofinanciable a través de la concesion de
una subvencion, la adjudicacién de un contrato o la encomienda de una actividad;

d) Ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a la Comunidad de Madrid en el
marco de la presente operacion;

D. RECONOCE que la entidad.. . podra ser objeto
de sanciones administrativas y fmanmeras si se demostrara que Ias declaramones o la
informacion facilitadas son falsas.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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B: MODELO DE DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION
CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
Don/Dofia..........c.cocoeiiiieiiiiiii o DN , como titular de
laentidad.....................cc ,con NIF ... , ¥ domicilio fiscal en

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 14
“Plan de Modernizacion y Competitividad del Sector Turistico”, declara conocer la normativa
que es de aplicacién, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. EIl nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de
contratacion publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y
de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y
duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestién presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comisién, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacién de informes en el marco
de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

En a de de 2024

Fdo.:
NIF:
Cargo:
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C: MODELO DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

Don/Dofa................... ,con DNI ... , como titular de la entidad
................................................ ,con NIF ..............................., y domicilio fiscal en
.......................... en la condicion de érgano responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente
destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 14 “Plan de Modernizacién vy
Competitividad del Sector Turistico” manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa los estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas
juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el
fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («KDNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harmy») en la ejecuciéon de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho Plan, asi como a aportar la informacién requerida por parte del
Ayuntamiento de Madrid en lo referente a este ambito. Asimismo, manifiesta que no incurre en
doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas del Estado.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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ANEXO X

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA (Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia)

A: CONFIRMACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (CACI)

Cddigo unico del proyecto/actuacion PRTR: Componente 14. Inversién 1. Submedida 2. Planes
de Sostenibilidad Turistica en Destino.

Nombre del Subproyecto/Actuacion:

EXPTE. N° SP24-00482 y SP24-00483 PSTD 2021 Para el Ayuntamiento de Madrid, EJE 2
Eficiencia Energética, Actuacién 3.

Contrato Subvencion I:l

EXPEDIENTE N°: SP24-00482 y SP24-00483

CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

DDA, ey con DNI/NIF ndmero..........ccccceevveunnns, en calidad

de empleado publico de la entidad Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., con

NLF. o, que esta participando en la tramitacion del presente expediente de contratacion,
DECLARA

Que una vez realizado el analisis de riesgo de existencia de conflicto de interés a través de la herramienta
informatica MINERVA, en los términos establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, dictada en aplicacion de la disposicién adicional centésima
décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
afio 2023, y habiendo sido detectada una bandera roja consistente en (descripcion de la bandera roja, con
la relacion de solicitantes respecto de los cuales se ha detectado la misma) me reitero en que no existe
ninguna situaciéon que pueda suponer un conflicto de interés que comprometa mi actuacién objetiva en el
procedimiento.
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En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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B: DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL TITULAR REAL DE LA PERSONA
JURIDICA

)

Cadigo unico del proyecto/actuacion PRTR: Componente 14. Inversién 1. Submedida 2. Planes
de Sostenibilidad Turistica en Destino.

Nombre del Subproyecto/Actuacion:

EXPTE. N° SP24-00482 y SP24-00483 PSTD 2021 Para el Ayuntamiento de Madrid, EJE 2
Eficiencia Energética, Actuacion 3.

Contrato Subvencion |:|

EXPEDIENTE N°: SP24-00482 y SP24-00483

CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

D./DAa , con DNI ndmero.........cccovvvunnnn... en
nombre y representacion de la Sociedad ... , con N.LF.
.................. al objeto de participar en la contratacion
Lo =T aTo] o o1 F=To £ TR0 OSSR convocada
PO e e .

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que, en cumplimento de lo establecido tanto en los pliegos como en la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia, el titular real de la persona juridica a la que representa y concurre al
presente procedimiento es
En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:

10 Indiquese o6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.
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ANEXO Xl
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
«NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS

MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE)
2020/852 (ANEXO Il DE LA GUIA DNSH DE MITERD)

Informacion sobre la actuacion en el Plan de

Recuperacion,Transformacion y Resiliencia (PRTR)

Identificacion de la actuacién PSTD 21. ACT 3 (CONTRATO). “suministro e instalacion de
elementos de alumbrado eficiente y paneles solares”.

Componente del PRTR al que Componente 14
pertenece la actividad

Medida (Reforma o Inversion)del Inversion 1 Transformacion del modelo turistico hacia la
Componente PRTR al que sostenibilidad.

pertenece la actividadindicando, en Submedida 2: Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino
su caso, la submedida

Etiquetado climatico y

medioambiental asignado a la Etiqueta 026 bis
medida (Reforma o Inversion) o,

en su caso, a la submedida del

PRTR (Anexo VI, Reglamento

2021/241)
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B

DECLARA

Que ha presentado solicitud a la actuacion arriba indicada para el proyecto/contrato:
EXPEDIENTE N°: SP24-00482 y SP24-00483

CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO INDOOR SUR DE CAJA MAGICA
(LOTE 1) Y LA SUSTITUCION DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DE LOS ESTADIOS DE
CAJA MAGICA (LOTE 2) - SITO EN EL CAMINO PERALES S/N DE MADRID Y
GESTIONADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO,
CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A. - ACTUACION INCLUIDA DENTRO DEL EJE
PROGRAMATICO 2 “EFICIENCIA ENERGETICA”, DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURISTICA EN DESTINO (PSTD) 2021 Y FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PLANES
NEXT GENERATION UE (REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA C14.101.S02), A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

y éste cumple lo siguiente:

Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio
significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de clasificacion (o
«taxonomia») de las actividades econdmicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacién del cambio climatico.
Adaptacion al cambio climatico.
Uso sostenible y proteccidn de los recursos hidricos y marinos.
Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

oA WD

Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones
fijadas para la medida y submedida del Componente y reflejadas en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y en concreto las condiciones
especificas de la medida que recoge el apartado 8 del documento del
Componente 14 dentro del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa
medioambiental vigente de caracter internacional, nacional, autonémica y/o local
que resulte de aplicacion.

Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el
Plan conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de

Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decision de
Ejecuciéon del Consejo relativa a la aprobaciéon de la evaluacién del plan de

recuperacion yresiliencia de Espaﬁa33 y asu correspondiente Anexo4.

1. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbdn y
proyectos que impliquen la extraccion de petréleo o gas natural, debido al
perjuicio al objetivo de mitigacion del cambio climatico.

2 Actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la
utilizacién ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la
generacion de electricidad y/o calor utilizando gas natural, asi como conla
infraestructura de transporte y distribucién conexa, que cumplan las
condiciones establecidas en el Anexo Ill de la Guia Técnica de la
Comisién Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de
emision de la UE (RCDE) en relacion con las cuales se prevea que las
emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se
situaran por debajo de los parametros de referencia pertinentes. Cuando se
prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas porla
actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los
parametros de referencia, debera facilitarse una explicacion motivada al
respecto.

Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5 Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta
exclusion no se aplica a las acciones en plantas dedicadas
exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en
las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su
almacenamiento o utilizacién, o recuperar materiales de las cenizas de
incineracion, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongacion
de su vida util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente
para cada planta.

6 Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecanico-bioldgico,
esta exclusion no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento
mecanico-bioldgico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para
operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la
digestion anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no
conllevenun aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las
plantas oa una prolongacion de su vida util; estos pormenores deberan

I
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justificarsedocumentalmente para cada planta.
7. Actividades en las que la eliminacidn a largo plazo de residuos pueda causar
dafos al medio ambiente.
Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez
realizada laactividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaraciéndara
lugar a la obligacion de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora
correspondientes.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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ANEXO XIl

DECLARACION RESPONSABLE RESPECTO A LA OBTENCION DE OTRAS
SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS AQUE FINANCIEN LAS
ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

D./D?,

con  NIF. ... , por si mismo/a o en representacion de la
(=T 01 (o £= To 1R R ,
con NIF ..., en calidad de ,

DECLARA

I:I Que ha presentado solicitud a

I:I Que no ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas para la misma actuacion o
finalidad que la solicitada en el contexto de esta subvencién nominativa, de cualquier
Administracién, organismo o entidad publica, nacional o internacional.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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ANEXO Xl

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA
OBTENER LA CONDICION DE BENEFICIARIO DE SUBVENCION (ART. 13 DE LA LEY
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES).

Don / Dofa , con
NIF , en calidad de representante de la entidad
solicitante, con NIF

DECLARA:

Que habiendo leido el contenido de los apartados 2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, que ha sido incluido al dorso de la presente

declaracion, el solicitante , con
NIF , N0 se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones
establecidas en los mencionados apartados.

En ,a de de

En a de de 2024

Fdo.:

NIF:

Cargo:

Articulo 13. (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
Requisitos para obtener la condicién de beneficiario o entidad colaboradora.

1. Podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades
que se encuentren en la situacion que fundamenta la concesién de la subvencién o en las que
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
2. No podran obtener la condicién de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvencién se exceptue por su
normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas publicas o por delitos de prevaricacion,
cohecho, malversaciéon de caudales publicos, trafico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales o delitos urbanisticos.
b) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervencion judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el periodo de inhabilitacién fijado en la sentencia de calificacion del concurso.
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c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolucién firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion.

d) Estar incursa la persona fisica, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representacion legal de otras personas juridicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonémica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un pais o territorio calificado reglamentariamente como
paraiso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolucion firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que asi lo establezcan.

i) No podran acceder a la condiciéon de beneficiarios las agrupaciones previstas en el
articulo 11.3, parrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores
en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectaran también a aquellas empresas
de las que, por razén de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacion, fusién o sucesion,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

3. En ningun caso podran obtener la condicién de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibicion
previstas en los apartados 5 y 6 del articulo 4 de la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociacion.

Tampoco podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripcion por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo
30.4 de la Ley Organica 1/2002, en tanto no recaiga resolucion judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripcion en el correspondiente registro.

3 bis. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las personas fisicas y juridicas,
distintas de las entidades de derecho publico, con animo de lucro sujetas a la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, deberan acreditar cumplir, en los términos dispuestos en este
apartado, los plazos de pago que se establecen en la citada Ley para obtener la condicion de
beneficiario o entidad colaboradora. Cualquier financiacion que permita el cobro anticipado de
la empresa proveedora se considerara valida a efectos del cumplimiento de este apartado,
siempre y cuando su coste corra a cargo del cliente y se haga sin posibilidad de recurso al
proveedor en caso de impago.
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Salvo que las bases reguladoras prevean otro plazo o momento de acreditacion, ésta se
efectuara en el plazo de 10 dias habiles desde la notificacion de la propuesta de resolucion
provisional a los interesados para los que se propone la concesion de la subvencion.
En el caso de que se prescinda del tramite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni
ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, la acreditacion se efectuara en el plazo de 10 dias desde la notificacién del
requerimiento dirigido al efecto por el 6érgano instructor previo a la propuesta de resolucién
definitiva.
No obstante, si la certificacion de auditor o el informe de procedimientos acordados no pudiere
obtenerse antes de la terminacién del plazo establecido para su presentacién, se aportara
justificante de haber solicitado dicho medio de acreditacion y una vez obtenido se presentara
inmediatamente y, en todo caso, antes de la resoluciéon de concesion.
La acreditacion del nivel de cumplimiento establecido se realizara por los siguientes medios de
prueba:
a) Las personas fisicas y juridicas que, de acuerdo con la normativa contable pueden presentar
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, mediante certificacion suscrita por la persona fisica
0, en el caso de personas juridicas, por el érgano de administracion o equivalente, con poder
de representacion suficiente, en la que afirmen alcanzar el nivel de cumplimiento de los plazos
de pago previstos en la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Podran también acreditar dicha
circunstancia por alguno de los medios de prueba previstos en la letra b) siguiente y con
sujecion a su regulacion.
b) Las personas juridicas que, de acuerdo con la normativa contable no pueden presentar
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, mediante:
1.° Certificacion emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas que contenga una trascripcion desglosada de la informacion en materia de
pagos descrita en la memoria de las ultimas cuentas anuales auditadas, cuando de
ellas se desprenda que se alcanza el nivel de cumplimiento de los plazos de pago
establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, determinado en este apartado, en
base a la informacion requerida por la disposicion adicional tercera de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
Esta certificacion sera valida hasta que resulten auditadas las cuentas anuales del
ejercicio siguiente.
2.° En el caso de que no sea posible emitir el certificado al que se refiere el niUmero
anterior, «Informe de Procedimientos Acordados», elaborado por un auditor inscrito en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que, en base a la revisién de una muestra
representativa de las facturas pendientes de pago a proveedores de la sociedad a una
fecha de referencia, concluya sin la deteccidon de excepciones al cumplimiento de los
plazos de pago de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o en el caso de que se
detectasen, éstas no impidan alcanzar el nivel de cumplimiento requerido en el ultimo
parrafo de este apartado.
A los efectos de esta Ley, se entendera cumplido el requisito exigido en este apartado cuando
el nivel de cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
sea igual o superior al porcentaje previsto en la disposicion final sexta, letra d), apartado
segundo, de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creacioén y crecimiento de empresas.
4. Las prohibiciones contenidas en los parrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado 2 y en los
apartados 3 y 3 bis de este articulo se apreciaran de forma automatica y subsistiran mientras
concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
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5. Las prohibiciones contenidas en los parrafos a) y h) del apartado 2 de este articulo se
apreciaran de forma automatica. El alcance de la prohibicién sera el que determine la sentencia
o resolucion firme. En su defecto, el alcance se fijara de acuerdo con el procedimiento
determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco afos en caso de que la
prohibicién no derive de sentencia firme.

6. La apreciacién y alcance de la prohibicion contenida en el parrafo c) del apartado 2 de este
articulo se determinara de acuerdo con lo establecido en el articulo 21, en relacién con el
articulo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.

7. La justificacion por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condiciéon de beneficiario o entidad colaboradora, sefialadas en
los apartados 2 y 3 de este articulo, podra realizarse mediante testimonio judicial, certificados
telematicos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa
reglamentaria que regule la utilizacion de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por
la Administracion General del Estado o de las comunidades auténomas, o certificacion
administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa o notario publico.
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ANEXO XIV

DECLARACION RESPONSABLE DE ADHESION AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
PARA LA GESTION DE LOS FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA
RECUPERACION Y RESILIENCIA 2021-2026

Don/Dofa..........oooi e , DNIL.................. , como titular de la entidad
..................................................... ,con NIF ............................, y domicilio fiscal en
que participa como

contratista/subcontratista de las actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente 14 Plan de Modernizacion y Competitividad del Sector Turistico,
declara/n formalmente el compromiso a:

facilitar el cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude para la gestién de los fondos
procedentes del Mecanismo para la Recuperacion y Resiliencia 2021-2026, aprobado por
Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid con fecha de 24 de marzo de 2022,
(https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/PlanesYMemorias/Planes/Cooperaci
onCiudaniaGlobal/Fichero/PlanMedidasAntifraude.pdf); entendiendo que cualquier accion
contraria al mismo, sera objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondra en
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinacidon Antifraude de la Intervencion General de la
Administraciéon del Estado, por medios electrénicos a través del canal habilitado al efecto por
dicho Servicio en la direccion web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Paginas/denan.aspx, y en los términos establecidos en la Comunicacién 1/2017, de 3 de
abril, del citado Servicio.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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ANEXO XV

DECLARACION RESPONSABLE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE

MiNIMIS
D / Doia , con NIF , en representacion de la mercantil
, con CIF
DECLARA
I:I Que se recibié una ayuda afectada por el régimen de “minimis” en el afio por
un importe de €y esa ha sido la Unica cantidad percibida durante

los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al
presente Reglamento 1407/2013 de la Comisién Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 6 del mismo, o a otros reglamentos de minimis.

|:| Que no ha recibido ayuda alguna por el régimen de” minimis”

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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ANEXO XVI

DECLARACION RESPONSABLE RESPECTO A LA INCLUSION DE LOS LOGOS
OFICIALES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Dofa..........oooi e , DNIL.................. , como titular de la entidad
..................................................... ,con NIF ............................, y domicilio fiscal en
que participa como

contratista/subcontratista de las actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente 14 Plan de Modernizacion y Competitividad del Sector Turistico,
declara/n formalmente el compromiso a:

Que en los documentos acreditativos de las medidas de difusién que se adoptaran para cumplir
con las obligaciones de publicidad y medidas de difusién y comunicaciéon en todas las
actuaciones vinculadas a la ejecucion de este contrato (documentos, archivos fotograficos,
capturas de pantalla, videos, reproducciones, audios, carteleria, etc.), constara la incorporacion
de logos oficiales del Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) que
correspondan.

En a de de 2024
Fdo.:
NIF:
Cargo:
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