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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DE 3 LOTES:

LOTE 1: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIONES
PERIODICAS Y ANUALES OBLIGATORIAS Y TRABAJOS CORRECTIVOS Y DE
MEJORA DE LAS PLATAFORMAS ESCENICAS, PORTONES MECANIZADOS,
MOTORES, TIROS DE ELEVACION Y ENROLLADORES DE CABLES ESCENICOS

LOTE 2: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y
REVISIONES OBLIGATORIAS DE LAS GRADAS Y SUS MEDIOS AUXILIARES DE
NAVES 10 Y 11 DE MATADERO Y DEL TEATRO CIRCO PRICE

LOTE 3: CONTRATO PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRADAS DEL
TEATRO CIRCO PRICE

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO NO ARMONIZADO

1.- NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La sociedad mercantil municipal Madrid Destino Cultura Turismo Negocio, S.A., (en
adelante, Madrid Destino) tiene, entre otros objetivos, la gestibn de programas y
actividades culturales, formativas y artisticas, la organizacion, apoyo y difusion de las
mismas, la prestacion de todos los servicios e infraestructuras integrantes o
complementarios de estos programas y actividades, la gestion de cualesquiera centros,
espacios, recintos, dependencias y/o servicios culturales, cuya gestion le fuera
encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera cedido por el
Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratacion y ejecucion de las obras, instalaciones,
servicios y suministros para los mismos, la gestion de las politicas municipales de
promocion e informacion turistica de la Ciudad de Madrid, la proyeccién de su imagen a
nivel nacional e internacional y la gestién y explotacién de los derechos de propiedad
intelectual derivados de las obras susceptibles de generar tales derechos resultantes de
las anteriores actividades, asi como la prestacion por cuenta propia o ajena de todo tipo
de servicios relacionados con la organizacioén, direccion, produccién y administracion de
eventos, ya sean deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios,
ferias, y cualquier otro evento de naturaleza similar.

El Teatro Espafiol, Fernan Gomez Centro Cultural de la Villa, Teatro Circo Price, Naves
de Matadero, de la empresa Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., y el
Centro Cultural Conde Duque, disponen de plataformas escénicas, portones
mecanizados, motores, tiros de elevacién y enrolladores de cables escénicos, que
conforme a las normativas y legislaciones vigentes es obligatorio mantener con
contratos de mantenimiento y revisiones por parte de empresas especializadas para la
realizacién de cada uno de los trabajos.

Por otra parte, y por el mismo motivo, Las Naves 10 y 11 de Matadero y el Teatro Circo
Price disponen de nuevas gradas que también es necesario mantener mediante
contratos de mantenimiento y revisiones por parte de empresas especializadas.
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Asi mismo, para los cambios de configuracién de las nuevas gradas del Teatro Circo
Price se necesita personal que realice estos trabajos.

Por otra parte, dado que en las instalaciones se producen averias, se prevé una bolsa
de dinero para correctivos, basandose en los datos econdémicos de afios anteriores.

Dicho dinero para correctivos son previsiones que no tienen por qué consumirse. Solo
se hard uso de ellas para correctivos y/o mejoras necesarias, que tendran que ser
previamente presupuestadas y autorizadas por los técnicos competentes de Madrid
Destino.

Durante la ejecucion del contrato puede darse la circunstancia de que la gestion del
mismo pase de la Direccién de Infraestructuras a otra Direccion de Madrid Destino y por
consiguiente la partida presupuestaria correspondiente al presente expediente pasaria
a esa Direccion.

2.- SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
Los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora objeto del contrato,
en el Teatro Espafiol, Fernan Gomez Centro Cultural de la Villa, Teatro Circo Price,
Naves de Matadero y Centro Cultural Conde Duque se dividen en los siguientes tres
lotes:

e LOTE 1.- Contrato de mantenimiento preventivo, revisiones periédicas y
anuales obligatorias y trabajos correctivos y de mejora de las plataformas
escénicas, portones mecanizados, motores, tiros de elevacién y enrolladores
de cables escénicos.

e LOTE 2.- Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo y revisiones
obligatorias de las gradas y sus medios auxiliares de las Naves 10 y 11 de
Matadero y del Teatro Circo Price.

e LOTE 3.- Contrato para el montaje y desmontaje de las gradas del Teatro
Circo Price.

La justificacion de la necesidad de la contratacién del Lote 1 es que el actual contrato
del Lote 1 ha consumido practicamente el importe previsto para trabajos correctivos y
no se ve factible la continuidad del servicio con el saldo actual (941,11 euros, mas IVA)
para posibles averias o necesidades sobrevenidas o para las deficiencias que puedan
encontrarse en las revisiones anuales del afio 2025, aunque no se ha consumido la
prérroga establecida hasta el dia 28/02/2026 (SP21-00572 (LOTE 1). Acuerdo de
prorroga, mantenimiento preventivo, revisiones periédicas y anuales obligatorias,
trabajos correctivos y de mejora de las plataformas escénicas, portones mecanizados,
motores, tiros de elevacion y enrolladores de cables escénicos). Asi mismo es necesario
realizar el saneamiento del cableado de las plataformas del Teatro Circo Price para
evitar las averias cada vez mas frecuentes relacionadas con este cableado.

Por otra parte, se ha producido la adquisiciébn de nuevos elementos por parte de la
Direccion Técnica de Madrid Destino, y es necesario llevar a cabo el mantenimiento de
estos nuevos equipos.
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Madrid Destino no cuenta en su plantilla con personal técnico cualificado que realice
estas funciones, por lo que es preciso promover su contratacién externa.

Respecto al Lote 2, recientemente se ha realizado el disefio, fabricacién, suministro,
montaje e instalacién de nuevo graderio escénico en las Naves 10 y 11 de Matadero y
en el Teatro Circo Price. Para estos nuevos elementos es necesario realizar un contrato
de mantenimiento preventivo y correctivo y revisiones obligatorias. Se incluyen los
medios auxiliares necesarios para el movimiento de estas gradas o su correcto
funcionamiento.

En lo relativo al Lote 3, el graderio retirado del Teatro Circo Price consistia en una
estructura de layer con tableros al que se le atornillaban las butacas y que no contaba
con ningun tipo de certificado. EI montaje de la estructura lo realizaba personal de
Técnica de Madrid Destino y las butacas Mantenimiento de Madrid Destino. En ambos
casos contando con personal externo de carga y descarga para su realizacion. Las
nuevas gradas del Teatro Circo Price tienen un sistema de montaje y desmontaje
diferente al anterior que precisa de personal externo para realizarlo, por lo que se
incluyen en este lote (lote 3) los costes de los montajes y desmontajes de acuerdo a las
posibles configuraciones de las nuevas gradas del Teatro Circo Price.

3.- CUADRO RESUMEN Y VALOR ESTIMADO.

El presupuesto del contrato se ha determinado de conformidad con lo indicado en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El precio méximo de licitacion, para cada uno de los LOTES, se establece de la
estimacion de costes de mantenimiento anuales actuales consultados a fabricantes,
costes aproximados de mano de obra, gastos de explotacion y subcontratas, asi como
interpretaciones de las tendencias del mercado.

A continuacion, aparece una tabla resumen con los costes de los 3 lotes y coste total
del expediente para una la contratacion de estos servicios desde el 01 de julio de 2025
hasta el 28 de febrero de 2026, en total 8 meses. Se establece como fecha final del
contrato el dia 28 de febrero de 2026 para hacerlo coincidir con las fechas de finalizacion
de otros dos lotes, uno de mantenimiento de la flota de maquinas elevadoras de
personal y de cargas de Madrid Destino y el otro relativo a las revisiones obligatorias y
mantenimiento de los elementos de seguridad del Teatro Espafiol, Teatro Circo Price y
Ferndn Gémez CCV. Por este motivo no habra posibilidad de prérroga.

En la tabla siguiente aparecen las fechas de inicio y final de contratos y las revisiones a
realizar por Lote.
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RESUMEN COSTES CONTRATO 3 LOTES 8 MESES

FECHAS CONTRATO
IMPORTE MONTAJES Y
IMPORTE MANTENIMIENTO | IMPORTE MANTENIMIENTO DESMONTAIJES IMPORTE APORTE DE MEDIOS TOTALLOTES 1 2Y 3
LOTE CONCEPTO FECHA FECHA FIN PREVENTIVO/REVISIONES CORRECTIVO/MEJORAS CONFIGURACIONES GRADAS AUXILIARES CONTRATC')
INICIO TOTAL CONTRATO TOTAL CONTRATO TEATRO CIRCO PRICE TOTAL CONTRATO
(EUROS, SIN IVA) (EUROS, SIN IVA) TOTAL CONTRATO (EUROS, SIN IVA)
(EUROS, SIN IVA)
Mantenimiento preventivo, revisiones
periddicas y anuales obligatorias y trabajos
ti d j | lataf
, |correctivos y de mejora de las plataformas 01/07/2025 | 28/02/2026 27.893,50 18.000,00 N/A N/A 45.893,50
escénicas, portones mecanizados, motores,
tiros de elevacion y enrolladores de cables
escénicos
Mantenimiento preventivo y correctivo y
isi ligatorias de | d
, |revisiones obligatorias de las gradas y sus 01/07/2025 | 28/02/2026 5.260,00 20.000,00 N/A N/A 25.260,00
medios auxiliares de las Naves 10y 11 de
Matadero y del Teatro Circo Price
Montaje y desmontaje de las gradas del
3 . . 01/07/2025 | 28/02/2026 N/A N/A 20.000,00 2.200,00 22.200,00
Teatro Circo Price
33.153,50 38.000,00 20.000,00 2.200,00 93.353,50
2025 2026
MESES 7 8 9 10 11 12 1 2
PERIODO CONTRATO
Lote 1
Lote 2
REVISIONES ANUALES
Lote 1
Lote 2
REVISIONES BIMENSUALES (Lote 1) |
REVISIONES TRIMESTRALES (Lote 1)
REVISIONES TRIMESTRALES (Lote2)
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Valor estimado del contrato: CIENTO DpS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (102.688,85), IVA no
incluido.

IVA Aplicable: VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (21.564,66)

Total Valor estimado (IVA incluido): CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS DE EURO
(124.253,51)

Valor estimado (Lote 1,2y 3), sin IVA 102.688,85 €
Presupuesto base de licitacion (Lote 1, Lote 2 y Lote 3), sin IVA 93.353,50 €
Presupuesto base de licitacion Lote 1 45.893,50 €

Mantenimiento preventivo (revisiones) 27.893,50 €

Mantenimiento correctivo 18.000,00 €

Posible modificado 10% 4.589,35 €

Presupuesto base de licitacion Lote 2 25.260,00 €

Mantenimiento preventivo 5.260,00 €

Mantenimiento correctivo 20.000,00 €

Posible modificado 10% 2.526,00 €

Presupuesto base de licitacion Lote 3 22.200,00 €

Montajes y desmontajes gradas Teatro Circo Price 20.000,00 €

Aporte de medios auxiliares 2.200,00 €

Posible modificado 10% 2.220,00 €

Sujeto a Regulacion Armonizada: NO

Presupuesto base de licitacion (LOTE 1, LOTE 2y LOTE 3): NOVENTA'Y TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE
EURO (93.353,50), IVA no incluido.

IVA aplicable (LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3): DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO (19.604,24)

Total Presupuesto base de licitacion (IVA incluido) (LOTE 1, LOTE 2 y LOTE 3):
CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS DE EURO (112.957,74)

El desglose por Lotes es el siguiente:
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Desglose de célculo del mantenimiento preventivo/revision anual.
IMPORTES NUEVA LICITACION

PRECIO UNITARIO Ne TOTAL
CENTRO ELEMENTO uD. DE LICITACION REVISIONES/| (euros, sin
(euros anual, sin IVA) | CONTRATO IVA)
Telén Corta fuegos 1 265,00 1 265,00
Motor lampara sala 1 55,00 1 55,00
Polipastos def 15 55,00 1 660,00
cadena
Tiros de elevacion
contrapesados 39 105,00 1 4.095,00
manuales
Teatr~o Enrolladores de| 6 55,00 1 330,00
Espafiol cable
Tracktel 7 27,50 1 192,50
Polipastos manuales 7 110,00 1 770,00
de cadena
Control de motores 1 100,00 1 100,00
Ptocesador de| 1 45,00 1 45,00
células de carga
Plataforma 1 220,00 5 1.100,00
(montacargas)
Motores puntuales de 6 55,00 1 2.530,00
cadena
Tiros . de elevacion 15 88,00 1 1.320,00
motorizados
Polipastos manuales 2 27,50 1 55,00
. de cadena
Teatro Circo
Price Telones corta fuegos 6 110,00 1 660,00
Plataformas 3 330,00 4 3.960,00
M-Control def 5 150,00 1 450,00
motores
M-Procesador 3 100,00 1 300,00
M-Células de carga 12 45,00 1 540,00
Motores puntuales de 43 55,00 1 2.365,00
cadena
Portén mecanizado 1 110,00 1 110,00
Polipastos del o6 27,50 1 715,00
cadena manuales
Polipastos de
cadena eléctricos| 8 55,00 1 440,00
N d con célula de carga
aves de
M-Control de|
Matadero motores 7 150,00 1 1.050,00
M-Procesador 2 100,00 1 200,00
M-Células de carga 8 45,00 1 360,00
Cuerpo de tracktel 4 27,50 1 110,00
Mando de control 3 150,00 1 450,00
Control de carros 1 150,00 1 150,00
Portones 3 132,00 1 396,00
mecanizados
Fernan Motores de cadena 20 55,00 1 1.100,00
Gomez CCV |Motores de cable 6 110,00 1 660,00
Sistema de control 1 150,00 1 150,00
Células de carga 6 45,00 1 270,00
Motores puntuales de 25 55,00 1 1.375.00
cadena
Polipastos de
Conde Duque 6 27,50 1 165,00
cadena manuales
Control de motores 2 150,00 1 300,00
Botonera de estrada 1 100,00 1 100,00
TOTAL] 27.893,50
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Mantenimiento preventivo/revisiones: importe maximo de veintisiete mil
ochocientos noventa y tres euros con cincuenta céntimos de euro (27.893,50),
mas el IVA que resulte de aplicacién, durante el periodo de vigencia del contrato,
que tendra una duracion de 8 meses, a contar desde el inicio de su prestacion,
una vez formalizado el contrato de adjudicacion.

El mantenimiento preventivo/revisiones ha aumentado su importe respecto al
importe del contrato anterior debido a la incorporacién de equipos adquiridos por
Madrid Destino.

Durante la vigencia del contrato, se llevaran a cabo las siguientes revisiones:
e Una revision anual de todos los elementos escénicos.
e Cuatro revisiones bimensuales de la plataforma elevadora (montacargas)
del Teatro Espafiol
e Tres revisiones trimestrales de las plataformas del Teatro Circo Price.

Mantenimiento correctivo y/o mejoras: importe maximo de dieciocho mil euros
(18.000,00), mas el IVA que resulte de aplicacion, durante el periodo de vigencia
del contrato, que tendrd una duraciéon de 8 meses, a contar desde el inicio de su
prestacion, una vez formalizado el contrato de adjudicacién. Este importe se

destinara a.

o Mantenimiento correctivo que surja durante la vigencia del contrato que
tendra una duracion de 8 meses, a contar desde el inicio de su prestacion:
seis mil euros (6.000,00), mas el IVA que resulte de aplicacion.

o Mantenimiento correctivo de elementos que actualmente necesitan
reparacion (sustitucion de mangueras aéreas de las plataformas: pista,
orquesta y escenario del Teatro Circo Price, incluyendo mangueras libres de
halégenos de los didmetros necesarios, tubos corrugados, mano de obra
especialista, etc.): doce mil euros (12.000,00), mas el IVA que resulte de
aplicacion.

El importe maximo de seis mil euros (6.000,00€) euros mas IVA, no es
objeto de baja y es “a demanda de Madrid Destino” y, por tanto, el importe final
sera el resultado de las acciones correctivas llevadas a cabo previa aprobacion
de Madrid Destino. Es objeto de baja el precio/hora sobre el precio unitario
de lamano de obra de acuerdo a las siguientes tablas:

PRECIOS/HORA (EUROS) ANO 2025
LABORABLES DE 19H EN ADELANTE Y
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

LABORABLES DE 8H A 19H PRECIO/HORA

CATEGORIA PROFESIONAL EUROS),
( ) PRECIO/HORA (EUROS),
SIN IVA
SIN IVA
INGENIERO/A 37,52 50,65
TECNICO/A ESPECIALISTA 31,49 42,51

PRECIOS/HORA (EUROS) ANO 2026
LABORABLES DE 19H EN ADELANTE Y
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

LABORABLES DE 8H A 19H PRECIO/HORA

CATEGORIA PROFESIONAL EUROS),
( ) PRECIO/HORA (EUROS),
SIN IVA
SIN IVA
INGENIERO/A 38,73 52,29

TECNICO/A ESPECIALISTA 32,51 43,89
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Para el establecimiento de estos precios se ha tenido en cuenta el Convenio del
Sector Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid
(RESOLUCION de 20 de diciembre de 2024, de la Direccion General de Trabajo
de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depésito y
publicacion del convenio colectivo del Sector Industria, Servicios e Instalaciones
del Metal de la Comunidad de Madrid suscrito por la organizacion empresarial
Asociacién de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM)
y por la representacioén sindical CC. OO. Industria de Madrid y la Federacion de
Industria, Construccion y Agro de Madrid UGT (cédigo n.o 28003715011982),
con el siguiente desglose:

2025
Licenciado/a- Grado ..
. Técnico/a
(Ingeniero)

Salario anual 2024 33.675,00 28.260,02
Incremento 3% IPC 2025 34.685,25 29.107,82
Seguridad Social 34,42% 46.623,91 39.126,73

Horas efectivas de trabajo 2025 1.752,00 1.752,00
Precio/hora 26,61 22,33
Coste anadido por servicio a
fadido por servici 3,99 335
demanda (15%)
Costes de gestion administrativa,
organizacion del personal,
. 5,32 4,47
uniformes, EPIS,
desplazamientos, otros (20%)
Beneficio industrial 6% 1,60 1,34
TOTALHORA 37,52 31,49
TOTAL HORA EXTRA (+35%) 50,65 42,51
2026
Licenciado/a- Grado ..
. Técnico/a
(Ingeniero)

Salario anual 2025 34.685,25 29.107,82
Incremento 3% IPC 2026 35.725,81 29.981,05
Seguridad Social 34,42% 48.022,63 40.300,53

Horas efectivas de trabajo 2025 1.748,00 1.748,00
Precio/hora 27,47 23,06
te afiadi —
Coste ailadido por servicio a 412 3.46
demanda (15%)
Costes de gestion administrativa,
organizacion del personal,
. 5,49 4,61
uniformes, EPIS,
desplazamientos, otros (20%)
Beneficio industrial 6% 1,65 1,38
TOTALHORA 38,73 32,51
TOTAL HORA EXTRA (+35%) 52,29 43,89
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El licitador ofertara baja Unica sobre sobre importe de 12.000 euros.

Este contrato no admitird prérroga debido a la intencién de hacer coincidir su final con
el final de los contratos vigentes relativos al mantenimiento de la flota de méquinas
elevadoras de personal y de cargas de Madrid Destino y a las revisiones obligatorias y
mantenimiento de los elementos de seguridad del Teatro Espafiol, Teatro Circo Price y
Ferndn Gémez CCV

De acuerdo a lo indicado:

o Importe maximo para el mantenimiento preventivo del contrato: VEINTISIETE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS DE EURO (27.893,50), mas el IVA que resulte de aplicacion.

o importe maximo mantenimiento correctivo durante el contrato: DIECIOCHO MIL
EUROS (18.000,00€), mas el IVA que corresponda.

Presupuesto base de licitacién LOTE 1 (IVA noincluido): CUARENTA}Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE
EURO (45.893,50 €). IVA no incluido

IVA aplicable LOTE 1: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (9.637,64 €) EUROS.

Total Presupuesto base de licitacion LOTE 1 (IVA incluido): CINCUENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS DE EURO
(55.531,14 €) EUROS.

Comparativa entre la licitacion anterior y la actual.

A continuacion, se marcan en amarillo los elementos que han variado del contrato
anterior SP21-00572 (LOTE 1) con respecto a la nueva licitacion del Lote 1 que se
pretende realizar y los importes que suponen. Se ha tenido en cuenta en esta
comparativa que el contrato actual era por dos afios y por tanto las revisiones que
aparecen en la tabla se han reducido a las de un afio para poder equiparar las revisiones
a las de la nueva licitacion.
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IMPORTES NUEVA LICITACION
PRECIO UNITARIO Ne° TOTAL
CENTRO ELEMENTO uD. DE LICITACION REVISIONES/| (euros, sin
(euros anual, sin IVA) | CONTRATO IVA)
Telén Corta fuegos 1 265,00 1 265,00
Motor lampara sala 1 55,00 1 55,00
Polipastos dl 1, 55,00 1 660,00
cadena
Tiros de elevacion
contrapesados 39 105,00 1 4.095,00
manuales
Teatrf) Enrolladores de 6 55.00 1 330,00
Espafiol cable
Tracktel 7 27,50 1 192,50
Polipastos manuales 7 110,00 1 770,00
de cadena
Control de motores 1 100,00 1 100,00
Procesador del 4 45,00 1 45,00
células de carga
Plataforma 1 220,00 5 1.100,00
(montacargas)
Motores puntuales de 6 55.00 1 2.530,00
cadena
Tiros . de elevacion 15 88,00 1 1.320,00
motorizados
Polipastos manuales 2 2750 1 55,00
) de cadena
Teatro Circo
Price Telones corta fuegos| 6 110,00 1 660,00
Plataformas 3 330,00 4 3.960,00
M-Control dl 3 150,00 1 450,00
motores
M-Procesador 3 100,00 1 300,00
M-Células de carga 12 45,00 1 540,00
Motores puntuales de 43 55,00 1 2.365,00
cadena
Porton mecanizado 1 110,00 1 110,00
Polipastos del 26 27,50 1 715,00
cadena manuales
Polipastos de|
cadena eléctricos| 8 55,00 1 440,00
N d con célula de carga
aves de
M-Control de
Matadero motores 7 150,00 1 1.050,00
M-Procesador 2 100,00 1 200,00
M-Células de carga 8 45,00 1 360,00
Cuerpo de tracktel 4 27,50 1 110,00
Mando de control 3 150,00 1 450,00
Control de carros 1 150,00 1 150,00
Portones 3 132,00 1 396,00
mecanizados
Fernan Motores de cadena 20 55,00 1 1.100,00
Go6mez CCV [Motores de cable 6 110,00 1 660,00
Sistema de control 1 150,00 1 150,00
Células de carga 6 45,00 1 270,00
Motores puntuales de 25 55,00 1 1.375,00
cadena
Polipastos de
Conde Duque 6 27,50 1 165,00
cadena manuales
Control de motores 2 150,00 1 300,00
Botonera de estrada 1 100,00 1 100,00
TOTAL|] 27.893,50
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IMPORTES LICITACION SP21-00572 (LOTE 1)
PRECIO UNITARIO No TOTAL
CENTRO ELEMENTO ub. DE LICITACION REVISIONES/| (euros, sin
Teldn Corta fuegos 1 265,00 1 265,00
Motor lampara sala 1 55,00 1 55,00
Polipastos del 4 55,00 1 220,00
cadena
Teatro Tiros de elevacion
Espafiol contrapesados 36 105,00 1 3.780,00
manuales
Enrolladores de 6 55,00 1 330,00
cable
Plataforma 1 220,00 6 1.320,00
(montacargas)
Motores puntuales 35 55,00 1 1.925,00
Tiros . de elevacion 15 88,00 1 1.320,00
motorizados
Polipastos manuales 5 27.50 1 55,00
de cadena
Teatro Circo Telones corta fuegos 6 110,00 1 660,00
Price Plataformas 3 330,00 4 3.960,00
Polipastos ~~def 55,00 1 220,00
cadena eléctricos
M-Control del 150,00 1 150,00
motores
M-Procesador 1 100,00 1 100,00
M-Células de carga 4 45,00 1 180,00
Motores puntuales de 30 55,00 1 1.650,00
cadena
Portén mecanizado 1 110,00 1 110,00
Polipastos del s 27,50 1 687,50
cadena manuales
Naves de Polipastos de
Matadero cadena eléctricos 8 55,00 1 440,00
con célula de carga
M-Control del 5 150,00 1 300,00
motores
M-Procesador 2 100,00 1 200,00
M-Células de carga 8 45,00 1 360,00
Portones 3 132,00 1 396,00
mecanizados
Fernan Motores puntuales de
Gbémez CCV |cadena 14 55,00 L 770,00
Motores de cable 6 110,00 1 660,00
Motores de cadena 6 55,00 1 330,00
Motores puntuales de 21 55,00 1 1.155,00
cadena
Conde Duque Polinast r
olpastos ©l s 27,50 1 137,50
cadena manuales
TOTAL| 21.736,00
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LOTE 2:

Desglose de célculo del mantenimiento preventivo/revision durante la ejecucion del
contrato (8 meses).

Mantenimiento preventivo/revisiones: importe maximo de cinco mil
doscientos sesenta (5.260,00) euros, mas el IVA que resulte de aplicacion,
durante el periodo de vigencia del contrato, que tendra una duracion de ocho
meses, a contar desde el inicio de su prestacion, una vez formalizado el contrato
de adjudicacion.

IMPORTES LICITACION MANTENIMIENTO GRADAS Y EQUIPOS AUXILIARES

PRECIO
UNITARIO DE N° REVISIONES TOTAL
CENTRO ELEMENTO ub. LICITACION EN CONTRATO (euros, sin IVA)
(euros anual, sin
Teatro Ci
eatro tirco Gradas 1 1.000,00 1 1.000,00
Price
Nave 10 Gradas 1 1.500,00 1 1.500,00
Gradas 1 2.000,00 1 2.000,00
Nave 11 Transpaleta sere GL, GLX 1 190,00 3 570,00
MULTI-MOVER XL35 1 190,00 1 190,00
TOTAL 5.260,00

Durante la vigencia del contrato, se llevaran a cabo las siguientes revisiones:

¢ Una revision anual de las gradas de las naves 10 y 11 de Matadero y una
revision anual de las gradas del Teatro Circo Price.

e Tres revisiones trimestrales de la Transpaleta serie GL, GLX, de la Nave
11 de Matadero, esta maquina es un medio auxiliar de estas gradas
necesario para su montaje y desmontaje.

e Una revision anual de la maquina MULTI-MOVER XL35, de la Nave 11 de
Matadero, esta maquina es un medio auxiliar de estas gradas necesario
para su montaje y desmontaje.

Para el establecimiento de estos precios se han tenido en cuenta licitaciones
anteriores con mantenimientos analogos a estos.

Mantenimiento correctivo y/o mejoras: importe maximo de veinte mil
(20.000,00) euros, mas el IVA que resulte de aplicacion, durante el periodo de
vigencia del contrato, que tendra una duracién de ocho meses, a contar desde
el inicio de su prestacion, una vez formalizado el contrato de adjudicacion. Este
importe se destinara al mantenimiento correctivo que surja durante la ejecucion
del contrato. El importe maximo de veinte mil (20.000,00) euros, mas el IVA
gue resulte de aplicacién, no es objeto de baja y es “a demanda de Madrid
Destino” y, por tanto, el importe final sera el resultado de las acciones correctivas
llevadas a cabo previa aprobacion de Madrid Destino. Es objeto de baja el
precio/hora sobre el precio unitario de la mano de obra de acuerdo a las
siguientes tablas:
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PRECIOS/HORA (EUROS) ANO 2025
LABORABLES DE 19H EN ADELANTE Y
LABORABLES DE 8H A 19H PRECIO/HORA .
. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
CATEGORIA PROFESIONAL (EUROS),
PRECIO/HORA (EUROS),
SIN IVA
SIN IVA
TECNICO/A ESPECIALISTA 31,49 42,51
PRECIOS/HORA (EUROS) ANO 2026
LABORABLES DE 8H A 19H PRECIO/HORA LABORABLES DE 15H EN ADELANTE ¥
. SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.
CATEGORIA PROFESIONAL (EUROS),
PRECIO/HORA (EUROS),
SIN IVA
SIN IVA
TECNICO/A ESPECIALISTA 32,51 43,89

Para el establecimiento de estos precios se ha tenido en cuenta el Convenio del Sector
Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid
(RESOLUCION de 20 de diciembre de 2024, de la Direccién General de Trabajo de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sobre registro, depdsito y publicacién del
convenio colectivo del Sector Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la
Comunidad de Madrid suscrito por la organizaciébn empresarial Asociacion de Empresas
del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM) y por la representacion sindical
CC. OO. Industria de Madrid y la Federacion de Industria, Construccion y Agro de Madrid
UGT (codigo n.o 28003715011982), con el siguiente desglose:
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2025
Técnico/a
Salario anual 2024 28.260,02
Incremento 3% IPC 2025 29.107,82
Seguridad Social 34,42% 39.126,73
Horas efectivas de trabajo 2025 1.752,00
Precio/hora 22,33
Coste ailadido por servicio a
3,35
demanda (15%)
Costes de gestion administrativa,
organizacion del personal,
uniformes, EPIS, 447
desplazamientos, otros (20%)
Beneficio industrial 6% 1,34
TOTALHORA 31,49
TOTAL HORA EXTRA (+35%) 42,51
2026
Técnico/a
Salario anual 2025 29.107,82
Incremento 3% IPC 2026 29.981,05
Seguridad Social 34,42% 40.300,53
Horas efectivas de trabajo 2025 1.748,00
Precio/hora 23,06
Coste ailadido por servicio a 346
demanda (15%) ’
Costes de gestion administrativa,
organizacion del personal,
uniformes, EPIS, 4,61
desplazamientos, otros (20%)
Beneficio industrial 6% 1,38
TOTALHORA 32,51
TOTAL HORA EXTRA (+35%) 43,89

Este contrato no admitird prérroga debido a la intencién de hacer coincidir su final con
el final de los contratos vigentes relativos al mantenimiento de la flota de maquinas
elevadoras de personal y de cargas de Madrid Destino y a las revisiones obligatorias y
mantenimiento de los elementos de seguridad del Teatro Espafiol, Teatro Circo Price y
Fernan Gémez CCV

De acuerdo a lo indicado:

o Importe méximo para el mantenimiento preventivo del contrato: CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA (5.260,00) euros, mas el IVA que resulte de
aplicacion, mas el IVA que resulte de aplicacion.

o importe maximo mantenimiento correctivo durante el contrato: VEINTE MIL
EUROS (20.000,00€), mas el IVA que corresponda.
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Presupuesto base de licitacion LOTE 2 (IVA no incluido): VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA EUROS (25.260,00 €). IVA no incluido

IVA aplicable LOTE 2: CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA
CENTIMOS DE EURO (5.304,60 €).

Total Presupuesto base de licitacion LOTE 2 (IVA incluido): TREINTA MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO
(30.564,60 €).

LOTE 3:

Los importes de licitacién para el montaje y desmontaje de las gradas del Teatro Circo
Price durante la ejecucién del contrato seran los indicados en las siguientes tablas segun
configuracion:

CONFIGURACION MEDIA ITALIANA

ANALISIS DE COSTES MONTAJE/DESMONTAJE MEDIA ITALIANA ANO 2025

Categoria Uds. Horas euros/ud. Total euros/ud. Total
(L-V de 08:00 a 22:00 h.) (S, D, Fy Nocturnos)
1 Técnico/a (Coordinador montador Jefe 1 4 31,49 1259 12,51 170,04
de Equipo)
) Operaljlo (Personal . 3 4 23,62 283,44 31,89 382,68|
montaje/desmontaje de gradas y
TOTAL 409,40 552,72
ANALISIS DE COSTES MONTAJE/DESMONTAJE MEDIA ITALIANA ANO 2026
euros/ud. euros/ud.
Cat i Uds. H Total Total
ategoria s oras (L-V de 08:00 a 22:00 h.) ota (S, D, Fy Nocturnos) ota
1 Tecnlc?/a (Coordinador montador Jefe 1 4 3251 130,04 43,89 175,56
de Equipo)
Operario (Personal
2 montaje/desmontaje de gradas y 3 4 24,38 292,56 32,91 394,92
butacas)
TOTAL 422,60 570,48|
ANALISIS DE COSTES MONTAJE/DESMONTAJE CIRCULAR ANO 2025
Categoria Uds. Horas euros/ud. Total euros/ud. Total
& - (L-V de 08:002 22:00 h.) (S, D, Fy Nocturnos)
1 Tecmct?/a (Coordinador montador Jefe 1 5 31,49 157,45 42,51 21255
de Equipo)
Operario (Personal
2 montaje/desmontaje de gradas y 3 5 23,62 354,30 31,89 478,35
butacas)
TOTAL 511,75 690,90
ANALISIS DE COSTES MONTAJE/DESMONTAJE CIRCULAR ANO 2026
Categoria Uds. Horas euros/ud. Total euros/ud. Total
8 : (L-V de 08:00a22:00 h.) (S, D, Fy Nocturnos)
Técni i f
1 ecnlct?/a (Coordinador montador Jefe 1 5 32,51 162,55 43,89 219,45
de Equipo)
Operario (Personal
2 montaje/desmontaje de gradas y 3 5 24,38 365,70 32,91 493,65
butacas)
TOTAL 528,25 713,10
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CONFIGURACION PLATEA

ANALISIS DE COSTES MONTAJE/DESMONTAJE PLATEA ANO 2025

Categoria Uds. Horas euros/ud. Total euros/ud. Total
& : (L-V de 08:00a 22:00 h.) (S, D, Fy Nocturnos)
1 Tecnlct?/a (Coordinador montador Jefe 1 8 31,49 251,92 42,51 340,08
de Equipo)
Operario (Personal
2 montaje/desmontaje de gradas y 3 8 23,62 566,88 31,89 765,36
butacas)
TOTAL 818,80 1.105,44]
ANALISIS DE COSTES MONTAJE/DESMONTAJE PLATEA ANO 2026
euros/ud. euros/ud.
Categoria Uds. Horas Total Total
gorl (L-V de 08:00 a 22:00 h.) (S, D, Fy Nocturnos)
Técni i f
1 ecnlct?/a (Coordinador montador Jefe 1 3 32,51 260,08 43,89 351,12
de Equipo)
Operario (Personal
2 montaje/desmontaje de gradas y 3 8 24,38 585,12 32,91 789,84
butacas)
TOTAL 845,20 1.140,96)

En los montajes y desmontajes se incluyen los tiempos empleados para el
almacenamiento de las gradas y el montaje de butacas. Tanto para el almacenamiento
como para el acopio de las butacas, se podra contar con personal externo de carga y
descarga para su realizacion.

Montajes y desmontajes: importe maximo de veinte mil (20.000,00) euros, mas
el IVA que resulte de aplicacion, durante el periodo de vigencia del contrato, que
tendra una duracion de ocho meses, a contar desde el inicio de su prestacion,
una vez formalizado el contrato de adjudicacion. Este importe se destinara al
montaje o desmontaje de las distintas configuraciones de las gradas del Teatro
Circo Price que sea necesario realizar durante la ejecucion del contrato. El
importe maximo de veinte mil (20.000,00) euros, mas el IVA que resulte de
aplicacién, no es objeto de baja y es “a demanda de Madrid Destino” y, por
tanto, el importe final sera el resultado de los montajes y desmontajes llevados
a cabo previa aprobacion de Madrid Destino. Es objeto de baja el precio/hora
sobre el precio unitario de la mano de obra de acuerdo a las siguientes
tablas:
PRECIOS/HORA (EUROS) ANO 2025

LABORABLES DE 22H EN ADELANTE Y

LABORABLES DE 8H A 22H PRECIO/HORA

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

CATEGORIA PROFESIONAL (EUROS),
PRECIO/HORA (EUROS),
SIN IVA
SIN IVA
TECNICO/A ESPECIALISTA 31,49 42,51
OPERARIO 23,62 31,89

PRECIOS/HORA (EUROS) ANO 2026

CATEGORIA PROFESIONAL

LABORABLES DE 8H A 22H PRECIO/HORA
(EUROS),

LABORABLES DE 22H EN ADELANTE Y
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

PRECIO/HORA (EUROS),
SIN IVA
SIN IVA
TECNICO/A ESPECIALISTA 32,51 43,89
OPERARIO 24,38 32,91
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e Medios Auxiliares (apilador butacas): importe maximo de dos mil doscientos
(2.200,00) euros, mas el IVA gue resulte de aplicacién, durante el periodo de
vigencia del contrato, que tendra una duracion de ocho meses, a contar desde
el inicio de su prestacion, una vez formalizado el contrato de adjudicacion. Este
importe se destinara al suministro de los medios auxiliares necesarios (apilador
de butacas) en cada montaje o desmontaje de las distintas configuraciones de
las gradas del Teatro Circo Price que sea necesario realizar durante la ejecucion
del contrato. El importe maximo de dos mil doscientos (2.200,00) euros, mas
el IVA que resulte de aplicacién, no es objeto de baja y es “a demanda de
Madrid Destino” y, por tanto, el importe final sera el resultado de los aportes de
los medios auxiliares necesarios para el montaje o desmontaje de las distintas
configuraciones de las gradas llevados a cabo previa solicitud y aprobacion de
Madrid Destino. Es objeto de baja Unica sobre el precio maximo de 200,00
euros, sin IVA para el aporte de los medios auxiliares (apilador de butacas)
por cada montaje o desmontaje, a solicitud de Madrid Destino. En este
importe se incluye: la carga, transporte y descarga de la maquina a pie pista del
Teatro Circo Price.

Este contrato no admitir4 prorroga debido a la intencion de hacer coincidir su final con
el final de los contratos vigentes relativos al mantenimiento de la flota de maquinas
elevadoras de personal y de cargas de Madrid Destino y a las revisiones obligatorias y
mantenimiento de los elementos de seguridad del Teatro Espafiol, Teatro Circo Price y
Fernan Gémez CCV

De acuerdo a lo indicado:

o Importe maximo para el montaje y desmontaje de las distintas configuraciones
de las gradas del Teatro Circo Price del contrato: VEINTE MIL EUROS
(20.000,00), mas el IVA que resulte de aplicacién.

o Importe maximo para aporte de medios auxiliares durante el contrato: DOS MIL
DOSCIENTOS EUROS (2.200,00), més el IVA gue corresponda.

Presupuesto base de licitacion LOTE 3, IVA no incluido: VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS EUROS (22.200,00 €). IVA no incluido.

IVA_aplicable LOTE 3: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
(4.662,00 €).

Total Presupuesto base de licitacion LOTE 3, IVA incluido: VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (26.862,00 €).
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4.- CONCLUSION

Por todo lo anterior, se propone la puesta en marcha del expediente correspondiente a
la contratacion de 3 lotes: (Lote 1) Contrato de mantenimiento preventivo, revisiones
periddicas y anuales obligatorias y trabajos correctivos y de mejora de las plataformas
escénicas, portones mecanizados, motores, tiros de elevacion y enrolladores de cables
escénicos, (Lote 2): Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo y revisiones
obligatorias de las gradas y sus medios auxiliares de las Naves 10 y 11 de Matadero y
del Teatro Circo Price y (Lote 3): Contrato para el montaje y desmontaje de las gradas
del Teatro Circo Price, mediante la gestion de un procedimiento abierto no armonizado.

El presente documento ha sido firmado digitalmente en fecha 23 de abril de 2025 a las
14:47 horas por las |personas que constan como firmantes del mismo

Aurora Ballesteros Luis Gutiérrez Elena Larru
Jefa de Mantenimiento Subdirector Mantenimiento | Directora de
y Suministros Infraestructuras
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