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N° DE EXPEDIENTE: SP 21-00138

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS REPARACION DE CUBIERTA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL
CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VERDE, CENTRO GESTIONADO POR MADRID
DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.,, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

OBJETO.

CONSIDERACIONES PREVIAS.

DESCRIPCION DEL CENTRO.

ALCANCE DE LA OBRA.

DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS LICITADORES.

AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA.

INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

. SUBCONTRATAS.

10.RELACION CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA.

11.DOCUMENTACION DE OBRA.

12.LIBRO DE ORDENES.

13.PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

14.CONTROL DE CALIDAD.

15.CLAUSULAS SOCIALES.

16.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LAS RECLAMACIONES
PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO

17.CONDIC. TECNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCION Y DE LAS

VERIFICACIONES.
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Anexo I: Proyecto Basico y de Ejecucion de OBRAS REPARACION DE CUBIERTA
Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VERDE
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1. OBJETO:

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el de establecer las
caracteristicas técnicas del contrato “OBRAS REPARACION DE CUBIERTA Y
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VERDE”,
de conformidad con las especificaciones técnicas y programa de necesidades que se
indican en el presente Pliego, en orden a la descripcién de los trabajos y a las condiciones

que han de servir de base para la realizacion de los mismos.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS:

Las obras objeto de este expediente deberan realizarse conforme al Proyecto basico y
de ejecucién _de “OBRAS REPARACION DE CUBIERTA Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VERDE”, redactado por

el arquitecto Justo Benito Batanero, que se adjunta al presente pliego como ANEXO 1.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de
Instrucciones, Normas Yy Especificaciones que, ademas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que lo complementa, regira la contratacién de los trabajos

descritos anteriormente.

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es adicional a todos los documentos
gue integran el proyecto de ejecucién que define las obras de referencia, incluyéndose las
ordenes e instrucciones dictadas por la Direccidén Facultativa de la obra, bien oralmente o

por escrito.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones
técnicas de la obra y se emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el

mismo.
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Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Dadas las caracteristicas de esta obra, la empresa adjudicataria debera atender a los

siguientes requerimientos y aspectos concretos:

A)

B)

PROTECCIONES. Se tendra especial cuidado en la proteccion de los elementos y
arbolado existentes, para no dafarlos en la fase de ejecucion de la obra. La
magquinaria de elevacién, asi como el andamiaje, que pueda existir circulando por
el interior del edificio bajo la cubierta, necesitara autorizacion de la direccién

facultativa. Se podra circular por los exteriores.

MEDIOS AUXILIARES. Estan incluidos en los precios todos los medios auxiliares
para la correcta ejecucion de las partidas, entendiendo como tales medios de
elevacion, auxiliares de ejecucién como andamios y plataformas y medidas de

proteccion, colectivas e individuales.

No se permitird en ningun caso el vertido directo de escombros desde la planta
primera ni la cubierta por caida libre al nivel inferior, ni desde la parte superior de

los muros.

C) PROYECTOS Y LEGALIZACIONES. Todas las instalaciones incluiran sus

proyectos, legalizaciones y puesta en marcha, segun normativa vigente.

D) INSPECCION DE RED DE SANEAMIENTO. Se realizara la inspeccion e informe

completo de toda la red de saneamiento y bajantes en el conjunto edificatorio para

poder inspeccionar y comprobar in situ caudales y pendientes.

E) EMPRESA CONTROL DE CALIDAD. Contratacion de control de calidad hasta el

2%. Tal como se indica en el pliego de clausulas administrativas particulares, sera

exigible la contratacion de una empresa especializada de control de calidad para

3
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la realizacion de los ensayos, analisis y seguimiento de ejecucion de la totalidad

de la obra, que deberéa estar debidamente acreditado.

3. DESCRIPCION DEL CENTRO

El centro cultural Daoiz y Velarde es una construccion que data del inicios de siglo XX
a lo largo de los afios se han realizado actuaciones en el mismo y actualmente
presenta problemas de impermeabilizacion.

La cubierta presenta una seccion en diente de sierra en la parte baja de las crestas se
sittan los canalones. La formacién de la cubierta esta ejecutada mediante cerchas de
fundicion roblonadas, sobre éstas se apoya tablero de madera y cemento tipo viroc,
sobre el que se coloca la terminaciébn con lamina de zinc que le confiere la

impermeabilizacion deseada.

Los trabajos iniciales de reparacion de dicha cubierta fueron ejecutados en la Fase
Inicial de intervencién del edificio en el afio 2008, durante el transcurso de los afios se

han acumulado restos orgénicos obturando los sumideros.

4. ALCANCE DE LA OBRA:

El objeto de la obra es la realizacion de reparaciones de canalones de cubierta existente
y trabajos complementarios.
ACTUACIONES EN CUBIERTA

Los trabajos de reparacion de canalones de cubierta se resumen en las siguientes

acciones:

e REPARACION DE CANALONES
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Se realizara una reparacion de canalones existentes de cinc que incluye la reparacion
y sustitucién de sumideros existentes incluyendo levantado y saneado de la zona,
reposicion de sumidero, sellado perimetral, completamente saneado y funcionado, en
la cubierta total existen 16 unidades, de dimensiones 220x400 mm, con tapa pisable y

registrable integrado den la plataforma.

Ademas, se realizara eliminacion de sumideros existentes que se encuentran fuera de

servicio, en total en la cubierta existen 6 unidades.

e PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y SELLADOS
Se realizaran pruebas de estanqueidad, y sellados en canalones, sumideros,
colectores, incluso certificado de impermeabilizacién de canalones.

e PLATAFORMAS DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO

Se propone la colocacién de un sistema de plataformas de mantenimiento fijado sobre

cubierta existente.

Plataforma de trabajo construida con estructura metalica de acero galvanizado de 80
centimetros de ancho, con estructura de acero tubular de 50x50 mm, atornillada.

Subestructura inferior de acero galvanizado en cuadricula de dimensiones de 800x800

mm, con soportes y fijaciones a correas de cubierta,

e LINEAS DE VIDA

Se propone la colocacién de lineas de vida incluso su certificacion, conformes con la
Normativa EN795 Clase C. Instalacién mediante bases fijados a cubierta metalica con
fijaciones pasantes segun documentacion grafica adjunta, fijado sobre el sistema de

pasarelas, se colocara poste de absorbedor de energia y postes reductores de carga.
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e ESTRUCTURA
Se realizaran los refuerzos de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en

caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE.

e SISTEMA DE SANEAMIENTO

La propuesta incluye la reorganizacion de colectores existentes suspendidos bajo

cubierta entre cerchas, con las siguientes caracteristicas:

La actuacién consiste en la nueva organizacion de colectores creando uno nuevo
sistema horizontal suspendido, dividendo en cuatro puntos de recogida la cubierta, para

facilitar la recogida de aguas pluviales y evitar el colapso del sistema.

Se realizaran cuatro nuevos tramos, dos por cada una de las fachadas de mayor
longitud (Calle Alberche y calle peatonal colindante con el polideportivo). La distribucion

se realizara siguiendo el siguiente criterio:

En cada una de las fachadas se colocaran dos colectores con pendientes opuestas,
uno hacia la nueva entrada y otro hacia la caja escénica, diviendo asi el caudal de
pluviales, esta division aproximadamente hacia la mitad del eje de la nave, recogiendo

cada colector ocho canalones.

En cada fachada uno de los colectores tendra salida-bajante hacia el nuevo acceso
principal (Ultimo pilar norte-este) en el lado este y en la lado oeste se realizara bajada
en el cambio de la doble altura, ambas bajadas llegaran hasta la arqueta existente del
patio inglés para poder conexionarse al alcantarillado.
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En cada fachada se colocaran los otros tramos cuya pendiente de evacuacion discurre
hacia la caja escénica se reconectara a la red existente que conecta con los tramos

existentes que discurren por detras de la caja escénica.

Recolocacion de tramos desde el interior del edificio principal con pendienteado hacia

el acceso desde la plaza, en tuberia de polipropileno de distintos diametros.

Se propone también la imprimacién y revestimiento de colectores y sumideros desde el

interior de la nave con pintura especial para material plastico de RAL similar al existente.

Colocacion de bajante de cinc en extremo finales incluso conexién con el alcantarillado,
para la dicha ejecucion se hace necesaria la realizacion de apertura de hueco de paso
de dimensiones 300x300 en forjado o losa existente con refuerzo estructural inferior

con bandas de fibra de vidrio, para paso de instalaciones.

e ACCESO CUBIERTA

Se hace necesario la ejecucion de una puerta de acceso a cubierta desde interior de la

caja esceénica desde su ultimo forjado, para poder hacer accesible la cubierta,

Embocadura de cinc en dintel, jambas y batiente de puerta, incluido formacién de
vierteaguas superior e inferior

.-Apertura eje vertical con cerradura, maneta y bisagras desde el interior.-
.-Plataforma de chapa lagrimada antideslizante de 800 mm de ancho y longitud 3000
mm anclada a estructura existente UPN 180 por la cara interior de la caja escénica.

incluso barandilla de proteccion de 1000 mm.

Todos los elementos se ejecutaran en acero galvanizado.
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TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Trabajos en cuarto de grupo electrégeno.

Chimenea de ventilacion de grupo electrogeno de resistencia de fuego E600 y 400°C,

fijado mecanicamente.
Trabajos en el acceso a montacargas.

Conjunto de canalén en PVC suspendido por la cara interior de la cubierta, enganche y
conexionado a bajante existente, mejora de pendiente, sellado e impermeabilizacion de

la zona.

El proyecto cumple con el Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid, aprobado
B.O.C.M. el 19 de abril de 1997. Con las obras de reparacién no se altera ningun
parametro que afecte a las disposiciones del Plan.

Adaptacién a la Normativa Urbanistica

Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid 1997.
Elemento singular protegido

Catalogacion: Integral — Nivel 1

Se adjunta ficha catastral y ficha de catalogacion del conjunto edificatorio-

TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO:

El Adjudicatario debera realizar los trabajos encargados segun:
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- El conjunto de atribuciones y obligaciones que la legislacion le otorga en el
desarrollo de sus funciones propias como ejecutor de las obras. Incluyendo los
medios, equipos y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores, asi como, los ensayos, muestras y autocontrol de calidad y las
pruebas finales y puesta a punto de las instalaciones afectadas por esta actuacion,
garantizando todos aquellos aspectos relativos a la calidad de los materiales y

equipos empleados y su correcta ejecucion.

- Las directrices e instrucciones que reciba de la Direccidén Facultativa de las obras
y de MADRID DESTINO, a través de su representante o en quien delegue. La
Direccion Facultativa dirigira dichas obras. Igualmente se contara con la presencia
de técnicos que desarrollaran las tareas de Coordinacion de Seguridad y Salud en

fase de ejecucion de la obra.

En caso de que el programa de obras lo precise, la Direccion Facultativa de las obras,
podra solicitar al Adjudicatario entregas de documentacién técnica que permitan el
control de la ejecucion de tramos parciales de la obra, asi como la evolucion de los

trabajos conforme a la planificacién previamente establecida.

La documentaciéon As Built realizada por el Adjudicatario en coordinacién con la
Direccion Facultativa de las obras, contendra toda la informacion relacionada con las
obras realizadas, asi como la legalizacion correspondiente a las nuevas instalaciones
ejecutadas en el marco de estas obras. Asi mismo, se debera afiadir la documentacion
facilitada por los instaladores, ficha de caracteristicas, homologaciones, certificados, y
resultados de las pruebas finales de control de calidad, o cualquier otra que fuera

necesario.

Durante los doce meses siguientes a la recepcion de las obras, correspondientes al
plazo de garantia, el Adjudicatario resolvera los problemas o incidencias que puedan
surgir tanto en la ejecuciéon de las obras como en el correcto mantenimiento de las

mismas.
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5. DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS LICITADORES:

El Licitador podra disponer de la documentacion del Anexo | en el perfil del contratante de
MADRID DESTINO.

Dicha documentacion, se facilitara, a partir de la fecha de publicacion del anuncio del

presente concurso.

Esta documentacion debera ser tenida en cuenta por el Licitador para preparar su oferta

y para organizar y planificar los trabajos de la obra objeto de este expediente.

Esta documentacion tiene CARACTER CONFIDENCIAL, por lo que el Adjudicatario no
debera utilizarla para fines ajenos a la elaboracion de la oferta correspondiente a esta
Licitacion, ni divulgarla a terceros, reservandose MADRID DESTINO el derecho a

reclamaciones en caso de incumplimiento.

0. AGENTES INTERVINIENTES EN OBRA:
6.1. Promotor:

Sera considerado Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o

ajenos, las obras de edificacién objeto de este contrato.

Cuando el Promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la
totalidad o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista
a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el Promotor contrate directamente trabajadores
autonomos para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra

la consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

10
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la consideracion de productor de residuos de construccion y demolicion a los

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del Promotor (MADRID DESTINO):

a)

b)

f)

9)

h)

)

Interpretar la documentacion contractual, para la correcta ejecucion del contrato.

Nombrar a los técnicos proyectistas y Directores de Obra y de la Ejecucion
material.

Coordinar entre los distintos miembros del equipo de proyecto y seguimiento del
desarrollo de su trabajo, asegurando el cumplimiento de sus responsabilidades
contractuales.

Establecer y seqguir los parametros objetivos respecto a la planificacion y al
presupuesto de proyecto y obra.

Exigir la existencia de personas, medios y organizacidbn necesarios para la
realizacion de los trabajos.

Analizar y decidir la aceptacion de modificaciones derivadas de imprevistos.

Comprobar y vigilar de la ejecucion de la actuacion objeto del presente
Concurso.

Velar para que la prevencion de riesgos laborales se integre en la planificacion
de los trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista
y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores autonomos de él dependientes
la gestidn preventiva de la obra.

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador
en obra y en proyecto si fuera necesario.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del

proyecto, asi como autorizar al Director de Obra las posteriores modificaciones
del mismo.

11
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Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas,
asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

Suscribir los seguros o garantias financieras equivalentes exigidos por la Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

m) Supervisar las certificaciones para su aprobacién y posterior abono, de acuerdo

n)

p)

con el programa previsto y con el contrato.

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluira la
documentacion reflejada en la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion, el Cdodigo
Técnico de la Edificacion, el certificado de eficiencia energética del edificio y los
aqguellos otros contenidos exigidos por la normativa.

Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccién y
demolicion. En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer
un inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse
en el estudio de gestidn, asi como prever su retirada selectiva y asegurar su
envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion y
demolicién han sido debidamente gestionados segun legislacion.

6.2. Contratista:

Es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con

medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado

y con sujecion estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con

MADRID DESTINO, a las especificaciones realizadas por la Direccion Facultativa y a

la legislacion aplicable.

Tendra

la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion a los

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

12
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La ejecucion de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato.

Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como
constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor
en la obra, tendra la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y
la complejidad de la obra y permanecera en la obra a lo largo de toda la jornada
legal de trabajo hasta la recepcion de la obra. El jefe de obra, debera cumplir las
indicaciones de la Direccion Facultativa y firmar en el Libro de Ordenes, asi como
cerciorarse de la correcta instalacion de los medios auxiliares, comprobar
replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Velar de la idoneidad profesional de los equipos y personal destinados a la
ejecucion de los trabajos encomendados, de los errores que pudieran cometerse
en los trabajos realizados por su personal y del adecuado comportamiento de su
personal. El Adjudicatario debera ser capaz de coordinar el trabajo de los
componentes de su equipo, siendo fundamental el encaje y funcionamiento al
unisono de los técnicos de obra e instaladores, con los especialistas.

El Adjudicatario tiene la obligacién de inspeccionar y estudiar el emplazamiento
de las obras y sus alrededores, accesos, naturaleza de los trabajos a realizar,
materiales y medios necesarios y en general toda la informacién que pueda
incidir en la ejecucion y en el coste de las obras. El Contratista deberd, a su
cargo, fabricar e instalar segun directrices de la Propiedad, un cartel-lona
anunciador de la obra.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

El Adjudicatario en el &mbito de sus atribuciones, realizara las obras e instalara
los equipos e instalaciones, de acuerdo con la normativa especifica vigente

aplicable en cada caso, segun corresponda.

El Adjudicatario redactara y tramitara a su costa todos los documentos y
boletines de legalizacion de las nuevas instalaciones objeto de estas obras.

13
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El Adjudicatario debera garantizar que todas aquellas actuaciones que conlleven
las sustituciones de equipos o reparaciones se realicen conforme a la normativa
de aplicacidon y segun todas las prescripciones técnicas citadas en los Anexos
de este Pliego técnico.

La maquinaria y los medios auxiliares a emplear deberan figurar en el Plan de
Obra y estaran disponibles a pie de obra al comienzo del trabajo
correspondiente.

Firmar el Acta de Replanteo y el Acta de Recepcion de la Obra.
Para la utilizacion de vias o instalaciones, tanto publicas como privadas, el

Contratista obtendra las oportunas autorizaciones, y correra con cualquier gasto
o tasa que derive de dichas autorizaciones.

m) Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboracion de la

n)

0)

p)

a)

documentacion de la obra ejecutada.
Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal
técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto
cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud precisas segun normativa
vigente y el plan de seguridad y salud.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a
las obligaciones de acreditaciébn e inscripcion en el Registro de Empresas
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la
subcontratacion que se regula en el articulo 5.

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que

intervengan en la ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones
gue se hagan en la misma.
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Estara obligado a presentar a MADRID DESTINO un plan que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.

Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccion y
demolicion estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.

Estara obligado a mantener los residuos de construccion y demolicion en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o
eliminacion.

El Adjudicatario adoptara las medidas necesarias para que durante la ejecucion
de los trabajos encomendados quede asegurada la proteccién a terceros, siendo
de su total responsabilidad las indemnizaciones por los dafios y perjuicios que
puedan ocasionarse por parte del personal propio del Adjudicatario como
consecuencia de dichos trabajos si, a tenor de las disposiciones y leyes vigentes,
incurriese en responsabilidad.

El Adjudicatario deberé realizar el Control de Calidad de las unidades de obra,
la realizacion de ensayos y pruebas de materiales y equipos e instalaciones
objeto de estas obras y dar traslado de los resultados a la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario conservara y vigilara hasta su recepcion todas las obras objeto
de este contrato, accesos, sefalizaciones existentes o de obras y cuantas obras,
instalaciones y elementos auxiliares deban permanecer en servicio. Por otra
parte, dada la singularidad del ambito de esta actuacién en el Teatro Espafiol, el
Contratista, debera proteger adecuadamente todos los elementos que puedan
verse afectados por estas obras, mediante plasticos, lonas, cartones u otras
protecciones, siendo a su cargo cualquier posible dafio o desperfecto, asi mismo
debera tomar las medidas necesarias para evitar que se traslade el polvo y la
suciedad causado por los trabajos de las obras, siendo a su cargo la limpieza de
las mismas.

Antes de la Recepcion de la obra el Adjudicatario haré limpieza general y en
profundidad de la obra, demoliendo y retirando todas las instalaciones y obras
auxiliares, salvo orden en contra de la Direccion Facultativa. Una vez
finalizadas las obras de recuperacion de las carpinterias exteriores de fachada
y la reforma y adecuacion de la instalacion existente de climatizacion (FASE 1),
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el Adjudicatario elaborara un Informe Técnico completo adjuntando las
caracteristicas y especificaciones de mantenimiento de las partidas de obra
objeto de este contrato.

Cumplir con todas las obligaciones que la legislacién vigente aplicable a la
naturaleza del objeto del presente contrato establezca, durante la realizacién
de las obras y hasta la recepcion de las mismas, incluyendo el periodo de
garantia establecido.

6.3. Direccion Facultativa:

6.3.1. Director de Obra:

Forma parte de la Direccion Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos

técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la

licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato,

con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Son obligaciones del Director de Obra:

a)

b)

f)

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de las estructuras
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro
de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta

interpretacion del proyecto.

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la
obra.

Suscribir el Acta de Replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de
Obra, asi como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla a
MADRID DESTINO, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
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6.3.2. Director de Ejecucion de obra:

Forma parte de la Direccion Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion

material de la obra 'y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad

de lo edificado.

Son obligaciones del Director de Ejecucion de obra:

a)

b)

f)

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la
realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
Director de Obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el Acta de Replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de
Obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra

ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de
la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

6.3.3. Coordinador de Sequridad y Salud en fase de ejecucion:

Son obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion:

a)

b)

Coordinacion de Seguridad y Salud durante la realizacion de los trabajos.

Coordinar las actividades de las obra para garantizar que el contratista aplique
de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva
durante la ejecucion de la obra segun establece la normativa sobre Prevencion
de Riesgos laborales.
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c) Aprobacién del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista.
d) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LOS AGENTES PARTICIPANTES EN LA
ACTUACION:

MADRID DESTINO designara a uno o varios técnicos como encargados del seguimiento
del proyecto, que actuaran como representantes validos y seran responsables de tomar
las decisiones y adoptar las medidas que en cada caso consideren oportunas.

Todos y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo formado para la realizacion de
los trabajos objeto del presente contrato estan obligados a cumplir con las indicaciones
gue el responsable de MADRID DESTINO o personas en quien delegue, establezcan en

cada momento.

A su vez, el Adjudicatario debera nombrar a una persona miembro del equipo y
debidamente calificada, que actuara como interlocutor valido Unico y que le representara

para todas las notificaciones, requerimientos, etc. que fueran precisos.

La propuesta de designacion del representante del Adjudicatario, en el caso de que no se
hubiera explicitado en la oferta técnica, debera ser hecha a MADRID DESTINO tras la
notificacion de la adjudicacion del contrato y, en cualquier caso, en el dia de su
formalizacion, debiendo proporcionar cuantos datos MADRID DESTINO requiera sobre la

cualificacion técnica y profesional de dicho representante.

El Adjudicatario Unicamente podra cambiar la persona designada inicialmente como su
representante durante la ejecucion del contrato, cuando, previa solicitud razonada y
justificada por parte del Adjudicatario, MADRID DESTINO haya dado la conformidad a la

persona propuesta como nuevo representante.
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El Adjudicatario no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros datos de los trabajos
contratados, o publicar total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorizacion

escrita de la Propiedad.

El Adjudicatario debera facilitar a MADRID DESTINO cuando ésta lo requiera, todos los
datos, célculos, proceso y material bibliografico que no constando en los documentos de
proyecto, hubiesen sido empleados en la elaboracién y ejecucion del Contrato, salvo
aquellos cuyo caracter reservado se haya hecho constar en la oferta y recogido en el

documento de Normalizacion del Contrato.

La Direccion Facultativa, los representantes de La Propiedad y las personas en quién esta
delegue expresamente, tendran acceso libre en todo momento a las oficinas y demas

instalaciones del Adjudicatario.

7. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA:

7.1. Medios humanos:

El Adjudicatario debera comprometerse a tener adscrito a la obra, los medios personales

y materiales suficientes para el desarrollo de los trabajos.

El Adjudicatario deberéa asignar, totalmente a su cargo, al personal necesario para cumplir
con las condiciones contractuales, incluyendo los especialistas, asesores necesarios para
la 6ptima ejecucion de los trabajos y posibles refuerzos de personal, para la ejecucion de
las obras de referencia, dentro del plazo ofertado para este contrato.

El Adjudicatario presentara una relacion de medios humanos y su cualificacion técnica,
para el desarrollo del Contrato. Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario presentara
un informe detallado del equipo que incorporara a pie de obra, incluidas trayectorias y

perfiles profesionales de cada miembro. Siendo la determinacion del equipo decision del
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Adjudicatario, que en ningun caso se podra vincular a MADRID DESTINO de cara a

reclamaciones futuras en este sentido.

La relacion de medios humanos y personales sera informada a MADRID DESTINO.
Igualmente sucedera si durante la vigencia del contrato hubiera alguna sustitucion en el
equipo técnico presentado, debiendo contar el nuevo con la experiencia que requiere el

proyecto.

El Adjudicatario contard con una plantilla de personal técnico titulado y no titulado de
caracter fijo, suficiente para ejecutar las obras objeto de este contrato. A tales efectos, se

considera que la plantilla minima que debe asegurarse es la siguiente:

- Jefe de obra (Arquitecto o ingeniero superior con dedicacion total).
- Responsable de Seguridad y Salud (dedicacién parcial).
- Encargado de obra (dedicacion total).

Cualquier incremento de personal y refuerzo de equipos para el cumplimiento de la

actuacion, correra por parte del Adjudicatario.

La propuesta por parte del Adjudicatario de aumentar o sustituir personal, debe ser
aprobada por MADRID DESTINO corriendo a cargo del Adjudicatario los gastos
originados por el periodo en el que coincidan varios técnicos durante la transferencia de

tareas y los originados por cambios en el personal.

La empresa Adjudicataria debera acreditar mediante declaracion responsable la afiliacion
y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del
contrato. Esta obligacién se extendera a todo el personal subcontratado por la empresa
Adjudicataria principal destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el 6rgano de
contratacion podra solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportacion de la
documentacion que acredite el contenido de la declaracion responsable.
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Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutara con personal adecuado al

tipo de trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a
desarrollar. La Direccion Facultativa, tendra la potestad facultativa para decidir sobre la
adecuacion del personal al trabajo a realizar.

7.2. Medios materiales:

El Adjudicatario instalaré a su cargo todas las dependencias e infraestructuras necesarias
en obra, con los medios suficientes para el desarrollo de sus trabajos.

El Contratista proporcionara las muestras de los materiales que van a ser empleados en
la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante,
para que sean examinadas y aprobadas por la Direccién Facultativa, antes de su puesta
en obra. Los materiales que no rednan las condiciones exigidas seran retirados de la obra.
Aquellos materiales que requieran de marcado CE irdn acompafados de la declaracion
de prestaciones que sera facilitada al Director de Ejecucion material de la obra en el
formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, analisis y extraccion de muestras de obra que se realicen para
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas
condiciones y estan sujetas al Pliego, seran efectuadas por parte del Adjudicatario a
peticion de la Direccidn Facultativa y en cualquier caso se podra exigir las garantias de

los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacion de los materiales sera responsabilidad del
Contratista.

8. INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES:

El proyecto, consecucion de permisos, construccion o instalacion, conservacion,

mantenimiento, desmontaje, demolicion y retirada de las instalaciones, obras o medios
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auxiliares de obra necesaria y suficiente para la ejecucion de la misma, seran obligacion

del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, sera responsabilidad del
Contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por

insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccion
Facultativa podra consultar la documentacion de la obra y en la que se guardara una copia
completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el Libro
de Ordenes, Libro de Incidencias segin RD 1627/97, Libro de Visitas de la Inspeccién de

Trabajo y copia del Plan de Seguridad y Salud.

9 SUBCONTRATAS:

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
Contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes

0 unidades de obra.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad,
previo consentimiento de MADRID DESTINO vy la Direcciéon Facultativa, asumiendo en
cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas, todo ello de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas.

Serda obligacion de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las
empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en
lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcidn en el Registro de
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la

subcontratacion que se regula en el articulo 5.
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Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas

habitualmente para la realizacion de trabajos de obras del sector de la construccion,
deberdn contar con un nimero de personas trabajadoras con contratos indefinidos no
inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el articulo 4.4 de la Ley 32/2006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

El Contratista debera acreditar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato
y previo a su finalizacion, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas

a la ejecucion del contrato que permita verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

Tendran la consideracion de poseedores de residuos de construccion y demolicion a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

10 RELACION CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA:

El orden de ejecucion de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la
Direccion Facultativa crea conveniente una modificacibn de los mismos por razones
técnicas en cuyo caso seran modificados sin contraprestacion alguna. La obra se
ejecutara por zonas siguiendo el plan de ejecucion aprobado por la propiedad y la
direccién facultativa con el objeto de coordinarse con la actividad del centro en el resto de

zonas, manteniendo en todo momento acotadas las zonas de trabajo.

El Contratista estara a lo dispuesto por parte de la Direccién de la Obra y cumplira sus
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamacién alguna. En cualquier caso, el
Contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la direccion firmara el acuse

de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones

economicas adoptadas por la Direccion de la Obra, este lo pondra en conocimiento de
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MADRID DESTINO por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccidon

Facultativa.

11 DOCUMENTACION DE OBRA:

En obra se conservara una copia integra y actualizada del Proyecto de Ejecucion de la
obra incorporando el Estudio de Gestion de Residuos de construccion y demolicion. Todo

ello estara a disposicion de todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al Contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondran en conocimiento de la Direccion Facultativa tan
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se
procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizaciéon de la Direccidn

Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre
proyectos complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que
establezca el Director de Obra no existiendo prelacion alguna entre los diferentes
documentos del proyecto.

12 LIBRO DE ORDENES:

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se mantendrd permanente en obra a disposicion de la Direccidon

Facultativa.

En el libro se anotaran:

o Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la
Direccion Facultativa para la correcta interpretacion del proyecto.
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o Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacion del
contrato.

g

o Las fechas de aprobacién de muestras de materiales y de precios nuevos o
contradictorios.

o Anotaciones sobre la calidad de los materiales, célculo de precios, duracion de
los trabajos, personal empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director

de Obra, copia para el Director de la Ejecucion y la tercera para el Contratista.

La Direccion Facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando

con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

13 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS:

En cumplimiento de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de
residuos de construccién y demolicibn de la Comunidad de Madrid, el contratista
adjudicatario vendra obligado a redactar y presentar el correspondiente Plan de Gestion
de Residuos de Construccion y Demolicién de la obra adjudicada, para su aprobacion por

parte de la direccion facultativa antes del inicio de la misma.

De cara a agilizar y mejorar el proceso de elaboracion del plan de gestion de residuos de
la empresa contratista, a continuacion se establecen una serie de requisitos y exigencias
de contenidos minimos. Dichos requisitos, que deberan ser adaptados a la naturaleza y
particularidades de la obra, incluiran los siguientes aspectos de caracter minimo:

- Descripcién de la gestidn de residuos de construccion y demolicion, indicando lo
siguiente:

e Revision y actualizacion de los tipos de residuos y cantidad estimada en el

estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicién incluido en el
proyecto.
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¢ Identificacion de los residuos segun Orden MAM/304/2002

e En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, existencia de un
inventario de residuos peligrosos que se generaran.

¢ Medidas de segregacion de los residuos de construccion y demolicion,
determinando los tipos de residuos que se segregaran, cOmo se va a realizar la
separacion y emplazamiento y caracteristicas de su almacenamiento. En su
caso, justificacion de los motivos que impiden la segregacion de los residuos en
obra.

e Circuitos de movimiento de residuos en la obra y rutas de evacuaciéon de los
residuos en el caso de su puesta a disposicion de un gestor.

e Operaciones de gestidn de los residuos: reutilizacion en obra u otros
emplazamientos, valorizacion en obra, valorizacidén externa a la obra,
eliminacion.

e Gestores previstos (empresas autorizadas para realizar actividades de
valorizacion o eliminacidén; empresas autorizadas para realizar otras operaciones
como almacenamiento, clasificacion o transferencia), incluyendo las
autorizaciones para dicha gestion, al menos el niumero de autorizacion.

e Transportistas previstos, incluyendo la inscripcion en el registro de transportistas
de residuos no peligrosos, al menos el nimero de inscripcion.

e Determinacion del periodo al que se refiere el documento fehaciente en el que
conste la entrega de los residuos.

e Medidas de control de la correcta segregacion y almacenamiento temporal de los
residuos.

e Medidas de control de documental.

e Planos de las instalaciones para la gestion de residuos de construccion previstas
dentro de la obra, adaptadas a las caracteristicas particulares de la misma y sus
sistemas de ejecucion.

- Descripcién de la gestion que se realizara de los residuos asimilables a urbanos,
indicando los medios previstos para su recogida en los tajos.

- Descripcién de la gestion de residuos peligrosos, indicando lo siguiente:

e Sila empresa esta autorizada como productora de residuos peligrosos.

e Clasificacién de los residuos peligrosos y cdmo se va a realizar la segregacion.

e Descripcion y localizacion del punto donde seran almacenados los residuos
peligrosos, que debe ser independiente del resto de residuos y
convenientemente aislado y diferenciado del almacenamiento de productos
peligrosos.
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e Gestor 0 gestores autorizados que se van a contratar.

¢ Medidas de control de la correcta segregacion y almacenamiento de los residuos
peligroso.

e Medidas de control de la documentacion y registros que se generan en la
retirada de los residuos peligrosos.

- Presupuesto asociado a la gestion de los residuos.

Cualquier modificacion que se pretenda introducir al Plan de Gestion de los Residuos de
Construccion y Demolicion, aprobado, en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de
la evolucion de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir
durante su ejecucion, requerira de la aprobacion de la Direccidon facultativa, para su

efectiva aplicacion.

El contratista adjudicatario debera entregar a la direccion facultativa, antes de la
certificacion final de obra, la documentacion que acredite que los residuos realmente
producidos han sido gestionados conforme a lo establecido en la normativa de aplicacion,
en particular los certificados de entrega y gestion de residuos de la construccion y

demolicion.

El cumplimiento del plan de gestidén de residuos es condicion especial de ejecucion.

14 CONTROL DE CALIDAD:

Los gastos generados de la realizacion del control de calidad, ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se recaben seran de

cuenta del Contratista hasta un importe del 2 % de precio de ejecucion material de la obra.

Al inicio de la obra, el contratista presentara al Director de Obra para su aprobacion, un
Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) junto a una propuesta de empresa
especializada de control de calidad para la realizacibn de los ensayos, analisis y

seguimiento de ejecucion de la totalidad de la obra, que debera estar debidamente
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acreditado. Los gastos originados por la aplicacion del PAC y en particular los derivados

de los ensayos y analisis a realizar, se configuran como obligaciones contractuales, y su

coste se considera incluido en los precios unitarios del contrato.

Los materiales cumplirdn las condiciones establecidas en el proyecto y en la
reglamentacion vigente, asi como las establecidas por la direccion facultativa de las obras.
La recepcion de las unidades de obra se realizard comprobando que éstas cumplen con
dichas condiciones. En el caso de productos cubiertos por marcado CE se debera aporta

la correspondiente declaracion prestaciones para cada obra concreta.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia de las
misma, el contratista es responsable de los defectos de construccion que puedan

advertirse.

La direccion de obra, por su cuenta, podra mantener un equipo de inspeccién y control de
calidad de las obras y realizar ensayos de homologacién y contradictorios. La direccion
de obra, para la realizacién de dichas tareas, tendra acceso en cualquier momento a todos
los tajos de la obra, fuentes de suministro, fabricas y procesos de produccion, laboratorios

y archivos de control de calidad del contratista o subcontratista del mismo.

El contratista suministrara a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados,
y dara facilidades necesarias para ello. Estas comprobaciones, mediciones y ensayos se
denominaran "De Contraste", para diferenciarlos de los propios del Aseguramiento de la
Calidad. El Director de obra podra prohibir la ejecucion de una unidad de obra si no estan
disponibles los procedimientos de ejecucion para la misma, siendo entera responsabilidad

del contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.
La redaccion y cumplimiento del PAC, incluida la realizacion de los ensayos y analisis, es
responsabilidad exclusiva del adjudicatario. Los gastos derivados de la ejecuciéon del PAC

seran a costa del adjudicatario del contrato, y en particular la realizacién de los ensayos y
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analisis de materiales y unidades de obra y de los informes especificos que sean

necesarios y que estén recogidos en el pliego de prescripciones técnicas de cada contrato,
seran de cuenta del contratista en su totalidad conforme a lo establecido en el art. 15.51
del PCTG.

Al margen de lo anterior, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el
art. 145 del RGLCAP, podré ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, repercutiéndose los gastos que se originen segun lo previsto en el Anexo |

del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

Del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

El PAC de las obras debera incluir al menos los objetivos de calidad, las directrices y los
compromisos sobre la adecuada dotacion de medios materiales y humanos, los
procedimientos y protocolos de actuacién, y para cada unidad de obra a controlar, los
ensayos de materiales y equipos, tamafo de lotes y muestras y numero de ensayos a
realizar en cada caso y pruebas de verificacion a realizar por el contratista, y valoracion

de resultados.

Los controles y ensayos necesarios para la comprobacién de las condiciones que han de
cumplir los materiales y unidades de obra, asi como las condiciones de aceptacion o
rechazo de las mismas, serdn como minimo los definidos expresamente en el pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto, o en su defecto, los indicados en el
PCTGAM. El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizara conforme

a la normativa vigente de aplicacién (normas UNE, EHE, NLT, CTE, etc).

La totalidad de las actividades de construccion que realicen los adjudicatarios estaran
cubiertas por programas de control de calidad, que abarcaran desde la recepcion de

materiales hasta las pruebas finales de recepcién de la obra. La organizacién del control
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de calidad efectuard las inspecciones de acuerdo con procedimientos o guias de
inspeccion. Es obligacién de la empresa adjudicataria llevar un adecuado sistema de
archivo de cuanta documentacién se genere relacionada con la calidad de las obras.
Dicha informacion estara en todo momento a disposicion de la direccién de las obras.

La direccion de la obra podra solicitar en cualquier momento de la empresa adjudicataria,
la informacion que precise sobre la ejecucion de la obra y los resultados de los controles
de calidad. La empresa adjudicataria remitird a la direccibn de las obras, con la
periodicidad que ésta determine, los informes, estudios o recomendaciones pertinentes
en relacion con los resultados obtenidos en el control de calidad, basados en el
tratamiento técnicoestadistico de la informacion suministrada por el andlisis de los datos
y por la marcha de las

obras.

La empresa adjudicataria estd obligada a la presentar a la finalizaciéon de las obras un
informe final del control de calidad de la obra, que incluya un resumen del control de
calidad efectuado durante la ejecucion de la obray los resultados obtenidos, asi como las
medidas adoptadas en relacién con los resultados obtenidos, junto a la documentacién

justificativa.
Del laboratorio de control de calidad de las obras

El laboratorio de ensayos que proponga la empresa adjudicataria para el control de calidad
de las obras estara inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el
Control de la Calidad del Ministerio de Fomento. La Declaracion Responsable del
laboratorio, definida en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacion
y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio
de su actividad, contendra los ensayos y pruebas de servicio incluidos en los planes de

control que elabore.
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El laboratorio que realice los ensayos tiene que ser independiente de sociedades o
empresas dedicadas a la construccion y fabricacion de materiales, equipos e instalaciones
y en consecuencia, cualquier vinculacion en este sentido sera causa determinante de
incompatibilidad. Ademas, sera incompatible la realizacion por el laboratorio de ensayos
del control de las obras en las que hubiere intervenido o tuviere algun tipo de conexion

con el proyecto o direccion de las mismas.

15 CLAUSULAS SOCIALES:

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado
de Gobierno de Economiay Hacienda por el que se aprueba la Instruccion 1/2016, relativa
a la incorporacion de clausulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento
de Madrid, sus organismos autbnomos y entidades del sector puablico municipal, seran de
obligado cumplimiento por el adjudicatario las clausulas sociales establecidas en el

presente pliego y que se relacionan a continuacion.

El incumplimiento de las mismas generara la imposicion de penalidades de conformidad

con en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1.- El adjudicatario del contrato estara obligado a que los bienes o servicios objeto del
contrato hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas socio laborales

vigentes en Espafia y en la Unién Europea o de la Organizacion Internacional del Trabajo.

En el cumplimiento de los pliegos y del contrato se tendra en cuenta lo establecido en la
Convencion de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad
funcional, asi como los criterios de accesibilidad universal y de disefio universal o disefio

para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el TRLGDPD.

Para su acreditacion sera necesaria una declaracion responsable de la empresa.
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2.- En la determinacion del precio del contrato se tendra en cuenta el salario base
establecida en el Convenio Colectivo que resulte aplicable, el complemento de
antigiiedad, los restantes costes laborales y de Seguridad Social y demas de la ejecucion
de la obra.

La oferta econdémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos
los costes derivados de la aplicacion del Convenio Colectivo que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los

precios/hora del Convenio mas los costes de Seguridad Social.

3.- En toda documentacion, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso,
deban aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecucion del contrato,
deberan hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria
de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia

equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Correspondera a la persona responsable del contrato la comprobacién del cumplimiento
de esta obligacion, a cuyo fin llevara a cabo la revision de la carteleria y documentacion,

asi como de cualquier otro soporte que garantice en cumplimiento de esta obligacion.

4.- En materia de seguridad y salud laboral:

La empresa Adjudicataria tiene obligacion de adoptar las medidas de seguridad y salud
en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asi mismo debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

e La evaluacion de riesgos Yy planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad Contratada.
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e La formacién e informacién en materia preventiva a las personas adscritas a la
ejecucion del contrato.

e El justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso
sean necesarios.

La empresa Adjudicataria debera acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante

la presentacion durante los primeros quince dias desde el inicio del contrato, de:

e La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva.
¢ Plan de formacion a desarrollar durante la vigencia del contrato.
e Justificante de entrega de EPIS a los trabajadores.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccién, en el
momento de la redaccién de los proyectos, se elaboraran los correspondientes Estudios
de Seguridad y Salud, que se consideraran parte integrante de aquellos.

El Contratista, en aplicacion del estudio referido, elaborard un Plan de Seguridad y Salud
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas

en el estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Antes del inicio de la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad y Salud debera ser
informado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud y se aprobara por el érgano

de Contratacion.

Sin perjuicio del contenido de los planes de seguridad y salud, el Contratista vendra
obligado a aplicar los principios de la accidon preventiva que se recogen en el articulo 15
de la referida Ley 31/1995 vy, en patrticular, en las siguientes tareas o actividades:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

33



Madrid )
Destino

g

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control peridédico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

- La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdésito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo
que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre los Contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El Contratista estara obligado ademas de a aplicar los principios de la accién preventiva
gue se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, a cumplir
y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se

refiere el parrafo segundo del presente punto.

Asimismo, la Contrata debera tener a todo su personal debidamente asegurado de
acuerdo con las disposiciones legales, vigentes al efecto, en el momento de la

ejecucion de las obras, resultando totalmente responsable del incumplimiento de dicho
precepto.

En las obras que carezcan de proyecto técnico, la organizacion preventiva de las
empresas actuantes debera ajustarse a lo reglamentado en la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales. Como consecuencia de ello la empresa Contratista presentara a la
autoridad laboral una evaluacion de riesgos ajustada a las caracteristicas de la obra y

firmada por el técnico de su servicio de prevencién y establecera con sus empresas
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subcontratadas la coordinacion de actividades que se indica en el articulo 24 de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales.

En la relacion valorada presentada de cada actuacion debera incluirse un capitulo con las

unidades de obras correspondientes a seguridad y salud.

MADRID DESTINO, serd, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal
dependiente, directa o indirectamente, de la empresa Adjudicataria, asi como a las
responsabilidades, de cualquier indole, que de las mismas, pueda derivarse.

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas que concretamente se recojan al
efecto en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, asi como
todas aquellas exigidas por la legislacion vigente, para evitar que de la ejecucién del
contrato puedan derivarse dafios al personal de MADRID DESTINO, personal del
Ayuntamiento de Madrid, o a los ciudadanos en general, de manera que las actuaciones
que se realicen estén convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la
medida de lo posible los dafios y accidentes. Sin perjuicio de lo anterior, para evitar dafios
al personal de MADRID DESTINO, del Ayuntamiento, y a los ciudadanos en general, la

empresa adjudicataria debera:

.- Asignar una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formacion especifica en
materia de seguridad y salud, para la supervision y control de la aplicacion de las
condiciones de seguridad y salud exigibles con objeto de detectar y solventar cualquier
situacion de riesgo que pueda producir dafios al personal de MADRID DESTINO, del
Ayuntamiento y a los ciudadanos en general, prestando especial atencién a los horarios
de trabajo, sefializaciones, acotacion y proteccion de zonas de trabajo, a la habilitacion de
zonas de entrada y salida, y a la coordinacién de la ejecucién de las obras con las

actividades del Centro.

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las

personas afectadas, de las alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan

35



Madrid )
Destino

g

ocasionarse en la via publica, como consecuencia de la ejecucion de la obra. Se debera

garantizar que esta informacion sea accesible a personas con discapacidad.

Para dar cumplimiento a esta condicién, la adjudicataria debera indicar al inicio de la
ejecucion del contrato, nombre y apellidos y datos de contacto de la persona de contacto
designada y los medios por los que se va a facilitar la informacion a las personas

afectadas.

El cumplimiento de estas medidas para evitar dafios al personal de MADRID
DESTINO, del Ayuntamiento, y alos ciudadanos en general, serd condicion especial

de ejecucion.

5. En materia de empleo:

Afiliacion y alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la
ejecucion del contrato, asi como de todas las sucesivas incorporaciones que puedan

producirse.

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen
el servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera
ocasionar, asi como dotar a las personas que ejecuten el suministro de todos los medios

materiales referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislacion vigente.

El adjudicatario debera acreditar, mediante declaracion responsable, la afiliacion y el alta
en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del
contrato. Esta obligacién se extendera a todo el personal subcontratado por la entidad
adjudicataria principal, destinado a la ejecucion del contrato. Para la acreditacion del
cumplimiento de esta obligacion, la entidad adjudicataria aportara una declaracion
responsable al efecto, al inicio del contrato, en la que se sefiale que las personas
trabajadoras destinadas a la ejecucién del mismo se encuentran afiliadas y dadas de alta

en la Seguridad Social.
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En todo caso, el responsable del contrato o en su caso el 6rgano de contratacion podra
solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportacion de la documentacion que acredite el
contenido de la declaracion responsable.

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas
habitualmente para la realizacién de trabajos de obras del sector de la construccion,
deberadn contar con un nimero de personas trabajadoras con contratos indefinidos no
inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el articulo 4.4 de la Ley 32/2006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratacidon en el sector de la construccion.
Esta obligacién es tanto para el contratista principal como para los subcontratistas

El Contratista debera acreditar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato
y previo a su finalizacion, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas

a la ejecucion del contrato que permita verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

6. En materia de proteccion de datos.

La empresa adjudicataria se asegurara que en los ultimos afios se han realizado al menos
una (1) accion de formacion profesional en el puesto de trabajo vinculado a la ejecucion
del contrato que verse sobre el cumplimiento de la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos, con la duraciéon necesaria para la mejora de
la ocupacion y la adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucion del contrato, asi
como sus capacidades y su calificacion. Esta clausula tendrd la calificacion de condicion

especial de ejecucion de este contrato.

Para su acreditacion, la empresa adjudicataria debera presentar, con caracter previo a la

finalizacion del contrato, la relacion de acciones formativas realizadas al personal
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vinculado a la ejecucion del contrato, con especificacion del contenido formativo y de los

asistentes, asi como el lugar y fecha de la celebracion. La persona responsable de la
formacion de la empresa adjudicataria deberé rubricar la relacion de acciones formativas

realizadas, asi como su contenido.

CONTROL DE EJECUCION DE LAS CLAUSULAS SOCIALES

El responsable del contrato supervisara el cumplimiento de las obligaciones relativas a las
clausulas sociales impuestas a la empresa adjudicataria en el presente pliego y en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como las que se deriven de la

legislacién social y laboral vigente.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las clausulas sociales y de las condiciones
especiales de ejecucioén, la empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones
gue se sefialen al respecto en los propios pliegos e indicar al inicio de la ejecucion de los

trabajos las acciones que va a adoptar para garantizar su cumplimiento.

Ademas, con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera
facilitar a la persona responsable del contrato un informe detallado sobre las actuaciones

realizadas, su alcance y destinatarios.

El incumplimiento de las mismas generara la imposicion de penalidades de conformidad

con en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LAS RECLAMACIONES
PATRIMONIALES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO.

Los adjudicatarios del presente contrato habran de asumir, en su caso, la responsabilidad

patrimonial frente a terceros por los dafios y perjuicios derivados de la ejecucion de
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cualesquiera de los trabajos objeto del presente contrato, asumiendo las indemnizaciones

gue les pudiera corresponder, conforme a lo indicado en el articulo 196 LCSP.

A partir de la fecha de entrada en vigor del contrato y hasta su liquidacion, siempre que
se inicie un procedimiento de reclamacion patrimonial en relacion con los trabajos del
mismo, Madrid Destino podra requerir a las empresas adjudicatarias la realizacion de
cuantas inspecciones sean necesarias para el esclarecimiento de las circunstancias que
hayan podido concurrir en los hechos, asi como la emisién de cuantos informes sean

requeridos.

En este caso, los informes serdn emitidos en el plazo méximo de 10 dias desde su

requerimiento.

Los citados trabajos se ejecutaran siempre en coordinacion con los técnicos de Madrid
Destino. Para tal fin las empresas adjudicatarias dispondran de personal cualificado, de
los medios materiales apropiados, y designaran a un representante frente a Madrid

Destino.

Transcurrido el plazo de garantia, la empresa adjudicataria asumira también la
responsabilidad patrimonial de los dafios causados a terceros que traigan causa en su
responsabilidad por vicios ocultos (Articulo 244. Responsabilidad por vicios ocultos de la
LCSP).

17 CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCION Y DE
LAS VERIFICACIONES.

Se describen en el ANEXO | del presente pliego las CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos:

a) Prescripciones sobre los materiales:
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Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que

se incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcion y
conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de
recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
los criterios de aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso,

conservacion y mantenimiento.

b) Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,
normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion,
tolerancias admisibles, condiciones de terminacion, conservacion y mantenimiento,
control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion y

rechazo, criterios de medicion y valoracion de unidades, etc.

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y

sistemas constructivos.

c) Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las

prestaciones finales del edificio.

Pliegos aprobados en Madrid, a __ de de 2021

POR MADRID DESTINO
FECHA Y FIRMA:

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA'Y FIRMA
Por Madrid Destino Por el adjudicatario
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