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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 
CONTRATO DE LAS OBRAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL MADRID ARENA–
PABELLÓN DE CRISTAL Y ENTORNOS DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO PARA 
LA CORRECTA CELEBRACIÓN DE LA DAVIS CUP BY RAKUTEN MADRID FINALS 2021 Y 
OBRAS DE FALSOS TECHOS EN PABELLÓN DE CRISTAL (2 LOTES), A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE 
 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I. Régimen jurídico 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

 

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el 

correspondiente proyecto, memoria, planos, cuadros de precios, todos ellos con carácter contractual, 

por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 

formalización del contrato.  

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por las normas del Título I del Libro Tercero 

de la LCSP, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán 

aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero 

del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, 

de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la 

contratación. Del mismo modo les serán aplicables las causas de resolución del contrato referida a la 

imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 

modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP, así como la recogida en la letra 

i) del artículo 211 de la LCSP, relativa al impago durante la ejecución del contrato de los salarios por 

parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento 

de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 

también durante la ejecución del contrato.  

 

La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 

afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 

 

En el ámbito de la libertad de pactos del artículo 1255 del Código Civil y en lo que no sea 

directamente aplicable, las partes consienten en vincularse al contenido de los artículos de la LCSP 

citados expresamente en este pliego y demás que resulten aplicables.  

 

Supletoriamente, se aplicarán las normas de derecho privado. 

 

La Jurisdicción competente en el presente procedimiento de contratación será la que corresponda de 

conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la LCSP.  
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En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 

El desconocimiento del presente pliego, el presente contrato, de sus documentos anexos, o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por MADRID DESTINO, que puedan ser de 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

 

 

CAPÍTULO II. Del órgano contratante. 

 

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

 
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en 

materia contractual corresponde a los órganos de contratación.  

 

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado B) del Anexo I 

al presente pliego. 

 

Cláusula 3. Responsable del contrato y Dirección facultativa. 

 

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el 

órgano de contratación le atribuya. 

 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable 

del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 

 

El responsable del contrato será el que se indica en el apartado 1 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote. 

 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo 

dispuesto en el Capítulo 11, Sección 1ª, “Dirección e Inspección de las Obras”, del Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de Obras 

Municipales. 

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 

facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento.  

 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia 

de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 

confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 

reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 

corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
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presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o 

mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.54 Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, en 

cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.  

 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, 

podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se 

originen de cuenta de MADRID DESTINO o del contratista, según lo previsto en el apartado 30 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 

casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 

dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 

ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.  

 

Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 

 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 

de este contrato será la que se indica en el apartado C) del Anexo I al presente pliego. 

 

 

CAPÍTULO III. Del contrato. 

 

Cláusula 5. Objeto y necesidad del contrato.  

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el 

apartado A) de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto aprobado por 

MADRID DESTINO, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y 

los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su 

aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP habiéndose 

contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del 

RGLCAP. 

 

Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número 

máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado A) del Anexo I de 

este pliego.  

Asimismo, el órgano de contratación podrá limitar el número de lotes a adjudicar a un solo licitador 

conforme a lo previsto en el apartado A) del Anexo I. En aquellos casos en los que las ofertas 

presentadas por una misma empresa licitadora sean las mejores ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 145 LCSP, en un número de lotes superior al que como máximo se puede 

adjudicar a un solo licitador, en aplicación de lo establecido en el apartado A) del Anexo I, la 
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determinación de la adjudicación de los lotes se efectuará conforme a los criterios objetivos 

recogidos en el apartado A) del Anexo I. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la limitación del número 

de lotes para los que un mismo candidato puede presentar oferta y del número de lotes que pueden 

adjudicarse a cada licitador, se considerará que en las uniones de empresarios serán sus 

componentes, y no éstas, los considerados candidatos o licitadores.  

La descripción de cada lote se encuentra establecida en el apartado 1 del Anexo I al presente 

pliego referido a cada lote.  

 

Cláusula 6. Valor estimado.  

 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, 

asciende a la cantidad expresada en el apartado D) del Anexo I al presente pliego. 

 

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el 

que figura en el apartado D) del Anexo I al presente pliego. 

 

El valor estimado de cada lote será el que figura en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote.  

 

Cláusula 7. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  

 

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 

 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el 

apartado E) del Anexo I al presente pliego. Su desglose y la distribución por anualidades previstas 

se establecen en el apartado E) del Anexo I al presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 100 y artículo 241 LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier 

índole.  

 

El presupuesto base de licitación de cada lote será el que figura en el apartado 3 del Anexo I al 

presente pliego correspondiente a cada lote.  

 

Cláusula 8. Existencia de crédito 

 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado E) del 

Anexo I al presente pliego, así como en el apartado 3 del Anexo I referido a cada lote. 

 

Cláusula 9. Plazo y lugar de ejecución. 

 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales 

los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del 

replanteo, si MADRID DESTINO autoriza el inicio de la obra.  
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la 

aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las 

obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, existiesen razones para 

estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP.  

 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 6 del Anexo I de este pliego 

referido a cada lote. 

 

Cláusula 10. Condiciones especiales de ejecución.  

 

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato referido a cada lote, se indican en el 

apartado 22 del Anexo I al presente pliego. 

 

Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo I al pliego referido a cada lote, se indique que 

se trata de un contrato cuya ejecución implique la cesión de datos por entidades del sector público al 

contratista, la condición especial de ejecución obligatoria prevista en el artículo 202.1 LCSP indicada 

en el apartado 22 del Anexo I al pliego referido a cada lote, tendrá el carácter de obligación 

contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 

LCSP. 

 

Para el caso de incumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecución deberán 

establecerse penalidades en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote o 

atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 

señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 

igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

 

Cláusula 11. Revisión de precios. 

 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 4 del Anexo I del presente 

pliego referido a cada lote, todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del 

RGLCAP.  

 

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 102.7 in fine LCSP. 

 

 

CAPÍTULO IV. Del licitador. 

 

Cláusula 12. Aptitud para contratar. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de 

obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia 
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económica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los 

supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y 

siguientes. 

 

En los supuestos de sucesión del contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 LCSP. A los 

efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se 

hubiere producido. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 

referido a cada lote, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I al pliego. 

 

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 

68 LCSP. 

 

Cláusula 13. Clasificación y solvencia. 

 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 

los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será 

recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 

mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia exigidos. 

 

La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se establece en 

el apartado 8 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Asimismo, el artículo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de 

acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los 

contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. En el supuesto de contratos cuyo valor 

estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en el apartado 8 del Anexo I al pliego referido a cada 

lote se indicará expresamente la exigencia o no de los requisitos de acreditación de la solvencia, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, 

de 28 de agosto.   

 

Cláusula 14. Integración de la solvencia con medios externos. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica 

de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 

ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 

recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a 

que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 

 

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 8 del Anexo I al pliego referido a cada 

lote basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 

 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia 

con medios externos. 

 

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia 

profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras 

entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades. 

 

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP, los poderes 

adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 

naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta 

presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya 

previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el apartado 23 del Anexo I al 

pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 15. Concreción de las condiciones de solvencia. 

 

En los contratos de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la 

cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el 

artículo 76.1 LCSP.  

 

Además, en virtud del apartado 2 del artículo76 LCSP, los órganos de contratación podrán exigir a 

los licitadores que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 

ello. Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 

previstos en el artículo 211, siempre que así se prevea en el apartado 9 del Anexo I al pliego 

referido a cada lote, o se establecerán penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2, para 

el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
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La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el 

contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales 

y/o materiales, se establece en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación. 

 

Cláusula 16. Procedimiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por 

procedimiento abierto de acuerdo con lo establecido en el apartado F) del Anexo I al pliego y se 

llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de 

adjudicación, según lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego referido a cada 

lote y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP. 

 

Cláusula 17. Publicidad. 

 

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante. 

 

En el perfil de contratante que figura en el apartado I) del Anexo I al presente pliego, se ofrecerá 

información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. 

 

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el apartado D) del Anexo I al presente pliego, estén 

sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP.  

 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los 

pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el apartado H) del 

Anexo I de este pliego. 

 

Cláusula 18. Criterios de adjudicación. 

 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación referidos a cada lote, son los señalados 

en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o 

cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios 

elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 

 

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará 

igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral 

mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar 

con el proceso, debiéndose indicar en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego referido a cada 

lote. 

 

Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración 

se hayan establecido. 
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De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego 

referidos a cada lote, se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos 

en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP. 

 

Cláusula 19. Garantía provisional. 

 

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los 

licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en el apartado 12 del Anexo I al 

presente pliego referido a cada lote. 

 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la 

garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que 

en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 

 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 

LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

 

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican en los 

Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que 

corresponda conforme a su normativa específica. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 

inmediatamente después de la perfección del contrato.  

 

En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario 

cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a 

la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.  

 

Cláusula 20. Garantía definitiva. 

 

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá 

constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía referida a cada 

lote, será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitación, según lo previsto en el 

apartado 13 del Anexo I al presente pliego. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada 

en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento del artículo 150.2 LCSP.  

  

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 

LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la 

obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la 

incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP. 

 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV 

del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP, 

ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos III y 

IV al presente pliego.  
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En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario potestativamente 

podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución 

de esta última.  

 

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego respecto a 

cada lote, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el 

artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, 

ésta se llevará a cabo en el primer abono.  

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se 

notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con 

el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de 

resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 

penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía 

que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  A estos efectos, no se 

considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de 

precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I. 

 

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, 

y se estará, en su caso, y respecto de cada lote, a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo I al 

presente pliego. 

 

Cláusula 21. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el 

apartado 33 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, se dictará acuerdo de devolución de 

aquélla. 

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis 

meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros,  o cuando las 

empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 

establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 

los artículos 107 y 108 del Tratado  y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa 

que no cumpla tales requisitos,  sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 

causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una 

vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el 

apartado 6 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote respecto de la cancelación parcial de 

la garantía. 

 

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 
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CAPÍTULO I. De las proposiciones. 

 

Cláusula 22. Presentación de proposiciones. 

 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, sin 

que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más 

de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido 

de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin 

salvedad o reserva alguna. 

 

En lo que concierne a las variantes respecto de cada lote, se estará a lo dispuesto en el apartado 19 

del Anexo I al presente pliego. 

 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica, a través del portal 

de contratación electrónica (PIXELWARE) https://contratacion.madrid-destino.com/ , debiendo seguir 

para ello las pautas indicadas en el propio portal, dentro del cual se encuentran: 

 

1) Verificación de que se cumple con los requisitos técnicos para operar de forma correcta en el 

portal y descarga de la aplicación para presentar ofertas https://contratacion.madrid-

destino.com/html/requisitos-tecnicos 

 

2) Registro de persona https://contratacion.madrid-destino.com/persona 

 
3) Acceso a últimas convocatorias https://contratacion.madrid-

destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados y presentación de oferta 

 
4) En caso de duda o problemas técnicos, contacto con el equipo de soporte por las vías aquí 

señaladas https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 

 
Las notificaciones a los licitadores serán telemáticas y se llevarán a cabo desde el citado portal 

de contratación.  

 

Sobre la presentación de ofertas a través de la plataforma de contratación digital de Madrid 

Destino  

 

Los licitadores deberán presentar sus ofertas a través de la plataforma de contratación electrónica de 

Madrid Destino https://contratacion.madrid-destino.com/ 

 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse de forma completa en un solo 

momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica, también conocida como 

“hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, 

y después la oferta electrónica propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas; de no 

https://contratacion.madrid-destino.com/
https://contratacion.madrid-destino.com/html/requisitos-tecnicos
https://contratacion.madrid-destino.com/html/requisitos-tecnicos
https://contratacion.madrid-destino.com/persona
https://contratacion.madrid-destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados
https://contratacion.madrid-destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://contratacion.madrid-destino.com/
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efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta no ha sido 

presentada.  

 

Se entiende por huella electrónica o “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo proceso de 

generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta 

propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta, garantizando 

su integridad, toda vez que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento 

del envío por parte de la licitadora. 

 

Para poder licitar es imprescindible por tanto el uso de la huella o "hash". En el caso de la plataforma 

https://contratacion.madrid-destino.com/ la descarga digital de la huella se realizará desde cada 

licitación en concreto mediante un botón denominado "Descargar Solicitud".  

 

Ejemplo de botón para descargar la huella desde https://contratacion.madrid-destino.com/ :  

 

 
Este botón producirá la descarga en un formato especial que será el identificador de tiempo para 

presentar la propuesta definitiva.  

 

Ejemplo de descarga de fichero "hash":  

 

 
 

Cuando los licitadores opten por el envío de la oferta en dos fases, deberán enviar, en todo caso, 

antes del final del plazo de presentación de ofertas, la huella electrónica o “hash” de su oferta, es 

https://contratacion.madrid-destino.com/
https://contratacion.madrid-destino.com/
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decir, el fichero descargado desde https://contratacion.madrid-destino.com/. En este supuesto, 

dispondrán de un plazo de 24 horas para completar el envío de la oferta, plazo que se computará 

desde el momento del envío de la huella electrónica “hash”. 

 

La plataforma https://contratacion.madrid-destino.com/ utiliza además una aplicación para la 

presentación de las ofertas para facilitar a los licitadores la presentación de las mismas.  

 

Esta aplicación se descarga del mismo sitio. 

 

 
 

Cómo actuar en caso de problemas técnicos al subir una propuesta a 

https://contratacion.madrid-destino.com/  

 

En ocasiones pueden surgir problemas durante el envío de la oferta de modo que no llegue a 

completarse dicho envío, por ejemplo, porque la velocidad de subida del canal de transmisión 

utilizado no sea suficiente para remitir un volumen determinado de documentos.  

 

Si este u otros problemas ocurren la manera de proceder es la siguiente: 

 

Solicitar soporte al desarrollador de la plataforma a través de https://pixelware.com/servicios-soporte-

licitadores/ 

 

También es posible enviando un correo a soporte.licitadores@pixelware.com o llamando al 91 803 66 

27 (de Lu-Vi 8:00 a 18:00h, excepto festivos nacionales) 

 

Si tras exponer los problemas técnicos que pudieran surgir no se pudiese solucionar los mismos, se 

utilizará como alternativa la presentación física de la oferta utilizando una de estas dos posibilidades:  

 

En persona, en las propias oficinas de registro de Madrid Destino en la calle Conde Duque, 9-11, 

28015, Madrid, segunda planta en horario de oficina. 

 

Por correo postal certificado adjuntando recibo del envío a la misma dirección postal.  

 

Deben considerarse estos casos como excepciones provocadas por problemas técnicos puntuales, 

no pudiendo convertirse en alternativa a la presentación electrónica.  

 

https://contratacion.madrid-destino.com/
https://contratacion.madrid-destino.com/
https://contratacion.madrid-destino.com/
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
mailto:soporte.licitadores@pixelware.com
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Si se debiera recurrir como excepción a la presentación física de oferta, ésta deberá incluirse en 

sobre cerrado dentro del cual estará tanto el dispositivo que contiene la copia electrónica de la huella 

o "hash" como el resto de documentos necesarios para la valoración. Dentro del sobre general, 

deberán incluirse tantos sobres separados como el número de los mismos que se solicite en el PCAP 

y que dependerá cada licitación. Las propuestas deberán estar en soportes digitales aunque la 

presentación fuese física.  

 

En cada sobre además se deberá indicar el número de expediente al que se refiere y la identificación 

del mismo, especificando si se trata del sobre A, B o C, según el caso y junto con los datos 

identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho 

archivo electrónico coincide con la huella de la oferta presentada.  

 

El límite de presentación de la alternativa física es de 24 horas desde el fin del plazo máximo de 

presentación de ofertas fijado en el procedimiento.  

 

 

Cláusula 23. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo 

hacerse constar en cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que 

licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. Los 

sobres se dividirán en la forma establecida en el apartado 16 del Anexo I referido a cada lote y en 

los términos de las cláusulas que figuran a continuación. 

 

Cláusula 24. Sobre de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.  

  

Dentro de este sobre, los licitadores deberán incluir:  

1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo 

modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del 

Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que deberá estar firmada y con la correspondiente 

identificación. 

Si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de 

un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se 

apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del apartado 

titulado “Información general” del formulario normalizado del documento europeo único de 

contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores económicos 

autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones 

que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, las empresas 

no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en 

el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, siempre y cuando las empresas incluyan en el 

formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la información 

necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección 

de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de 

consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en 

la parte VI del formulario. A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, 
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de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo 

Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al objeto de 

comprobar la información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público.  

 Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el correspondiente Registro Oficial de 

Licitadores, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y 

actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.  

 En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto 

el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de 

certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los 

documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las 

empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de 

acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y 

de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.  

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 

LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente 

cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación 

(DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero. En este caso, se 

deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que 

resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el 

operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de 

las entidades de que se trate. 

Además deberán presentar las declaraciones contenidas en el Anexo VI relativas a la 

contratación de personas con discapacidad o sus medidas alternativas, así como al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, en los mismos términos señalados en el apartado 7 siguiente. 

 

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, 

cada empresa participante aportará la declaración responsable del apartado uno de esta 

cláusula.  

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 

parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del 

contrato hasta su extinción. 

En el documento de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El 

citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 

componen la unión.  
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Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 

unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de 

los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los 

empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se 

determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas 

clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las 

empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de 

lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y 

de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del 

presente artículo. 

 

El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma reglamentaria. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de 

un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean 

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán 

acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios,  ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez 

efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

4.- Concreción de las condiciones de solvencia.  

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP se hubiera establecido 

en el apartado 9 del Anexo I del presente pliego referido a cada lote, la exigencia del 

compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales, se 

deberá aportar dicho compromiso. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP se hubiera 

establecido en el apartado 9 del Anexo I del presente pliego referido a cada lote, que se 

especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación, se deberá aportar dicha documentación. 

5.- Garantía provisional. 

En el supuesto de, que se requiera la constitución de garantía provisional, se deberá aportar 

resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado en el apartado 12 

del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, de conformidad con las condiciones y 

requisitos establecidos en la cláusula 19 del mismo. 

6.- Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten 

distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar 

declaración en la que hagan constar esta condición. 
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También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas 

proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 

del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

7.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al cumplimiento de 

la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar 

las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres.  

 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más 

trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con 

discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 

reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que 

corresponda, cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de 

un Plan de Igualdad.  

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo 

fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

8.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 

deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 

decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC. 

 

Cláusula 25. Sobre de criterios no valorables en cifras o porcentajes. 

 

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 

ponderación depende de un juicio de valor. 

 

En relación con la documentación técnica a presentar en relación con estos criterios de adjudicación 

se estará a lo dispuesto en el apartado 20 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 26. Sobre de criterios valorables en cifras o porcentajes. 

 

Dentro del sobre se incluirá la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, que se presentará 

redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que MADRID 

DESTINO estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 

concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 

licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe 
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de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante 

resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

Cláusula 27. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de 

proposiciones. 

 

La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y si 

observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija y, 

en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios. 

 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa de 

Contratación procederá en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen 

medios electrónicos, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los 

rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de 

Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no 

cuantificables, entregándose automáticamente al órgano encargado de su valoración la 

documentación contenida en el mismo. 

 

De conformidad con el artículo 146.1 a) LCSP la valoración de los criterios cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una 

ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un 

comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres 

miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en 

ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá realizar 

la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico especializado. En el 

presente contrato, el órgano de valoración de criterios subjetivos se indicará, en su caso, en el 

apartado 21 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su 

caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y lectura de las ofertas económicas, salvo 

cuando se prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos. El órgano de contratación 

publicará, con la debida antelación, en el perfil de contratante que figura en el apartado I) del Anexo 

I al pliego, la fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas. 

 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las 

proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la 

ponderación de los criterios indicados en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego referido a 

cada lote, al órgano de contratación. 
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Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación la Mesa 

calificará, la documentación aportada y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario 

un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que presente 

aclaraciones o documentos complementarios. 

 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

 

Una vez calificada la documentación la Mesa determinará el adecuado cumplimiento de los requisitos 

legalmente establecidos o, en caso contrario, determinará la exclusión del licitador del procedimiento 

y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del  licitador siguiente, por el 

orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.   

 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 

que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 

disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a 

la fecha en que se les notifique la adjudicación, MADRID DESTINO no estará obligada a seguirla 

custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se 

conservarán para su entrega a los interesados. 

 

CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y formalización. 

 

Cláusula 28. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el 

contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación. 

 
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, 

que no los adquirirá, frente a MADRID DESTINO, mientras no se haya formalizado el contrato. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el 

contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes 

de la formalización. 

 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado 

en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

 

Cláusula 29. Adjudicación del contrato. 

 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el apartado B) del 

Anexo I al presente pliego. 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.  

 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar 

desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en 

cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del 
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ciclo de vida y en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las 

proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. 

Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se 

refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.  

 

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el 

plazo de 15 días. 

 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de 

contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 

criterios que figuran en el pliego.  

 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la siguiente documentación, si así se hubiera exigido: documentación 

justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP; de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente y, en su caso, la suscripción de las pólizas. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del 

apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar. 

 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

 

Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas integrantes 

de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, deberán presentar la siguiente 

documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la declaración responsable: 

 

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de 

persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de 
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acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación 

de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de 

la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 

internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán 

justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 

su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 

público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 

Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de 

España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 

reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

No aplica.  

 

3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

3.1. Los licitadores deberán acreditar su solvencia en los términos indicados en el apartado 8 

del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

3.2. En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación 

deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud 

para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para 

la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

3.3. La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante certificado 

del correspondiente Registro Oficial de Licitadores de conformidad con lo previsto en el 

apartado 3 del artículo 96 LCSP. 

 

3.4. Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso 

de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, 

la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la forma 

establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el órgano de 

contratación en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la 

llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado 
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miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los 

requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 

 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las 

normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado 

miembro en que esté establecido el empresario. 

 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que 

hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así 

como la clasificación obtenida. 

 

4.- Habilitación empresarial. 

 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, deberá aportar 

los documentos acreditativos de la misma. 

 

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponderles. 

 

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

 Obligaciones tributarias: 

 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto 

del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las 

que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio 

corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las 

exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 

exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 
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b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

13 del RGLCAP.  

 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período 

ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.  

 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 

de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o 

hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio 

profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su 

pertenencia a la misma. 

 

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, 

en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 

 

7.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscrito en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o 

figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un 

expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos 

o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 

órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 

manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 

correspondiente. 

La inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores eximirá a los licitadores 

inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las 

convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 

personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 

solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no 

concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 

recogidos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o en las listas oficiales de 

operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
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8.- Integración de la solvencia con medios externos. 

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar además, la siguiente 

documentación: 

El licitador deberá presentar un compromiso de dichas entidades, conforme al modelo 

establecido en el Anexo VII al pliego, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo 

señalado en el 140.3 LCSP, del que se derive que durante toda la duración de la ejecución 

del contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete. 

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación de 

los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 7 anteriores.  

  

El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una 

parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 

vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 

procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.  

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 150.3 LCSP.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la 

aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden 

de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de 

ofertas: 

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 

en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante 

los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y 

cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente 

referidos. 

 

Cláusula 30. Perfección y formalización del contrato. 

 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP cada lote constituirá un contrato, salvo en 

casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato. 
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El contrato deberá formalizarse en documento privado que se ajustará con exactitud a las 

condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el 

contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista 

deberá entregar a MADRID DESTINO una copia legitimada y una simple del citado documento en el 

plazo máximo de un mes desde su formalización. 

 

Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo I al pliego referido a cada lote, se indique que 

se trata de un contrato cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 122 LCSP, la empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar, antes de la 

formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 

ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

Esta declaración se presentará en un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente a 

aquel en que tenga lugar la notificación del requerimiento efectuado a la empresa adjudicataria por 

los servicios correspondientes.  

Esta obligación recogida en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 es calificada como esencial a los 

efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no 

podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación 

de la adjudicación a los licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la 

suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano 

de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 

días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.  

 

En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 

licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe 

del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

 

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 11 del Anexo I al pliego correspondiente a 

cada lote, el órgano de contratación haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten 

adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en España, la misma deberá haberse 

realizado conforme a lo establecido en el artículo 68.2 LCSP. 

 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones del contratista. 

 

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración.  
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Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su 

caso, a las órdenes recibidas de la dirección facultativa.  

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el 

contratista presenciar la realización de las mismas. Las mediciones se efectuarán en los términos 

establecidos en el artículo 147 RGLCAP. 

 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la dirección 

facultativa se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio 

unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo 

prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 

alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán 

los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la 

cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada 

mensual que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por MADRID DESTINO en los 

diez días siguientes al mes que corresponda.  

 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de 

la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación del órgano 

órgano de contración, según lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I al presente pliego. 

 

Todas las cantidades facturadas por el contratista a MADRID DESTINO –que deberán facturarse 

aplicando los impuestos y practicando la retenciones que, en cada caso, legalmente correspondan- 

se abonarán por ésta mediante transferencia bancaria en el plazo máximo de 60 días a contar desde 

la recepción de la o las correspondientes facturas en el Portal de Proveedores de MADRID DESTINO 

en el que el proveedor deberá estar registrado o registrarse si no lo estuviera (enlace: 

https://proveedores.madrid-destino.com), o por Email: facturasproveedores@madrid-destino.com , 

siempre que las citadas facturas cumplan con los requisitos legales y reglamentarios establecidos y 

estén identificadas con el servicio prestado, el número de contrato, proyecto, centro de coste, etc. 

Email de contacto para cualquier información o incidencia sobre facturación 

infoproveedores@madrid-destino.com. 

 

Si MADRID DESTINO se demorase en el abono del precio deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento del plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro correspondiente en los 

términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el 

plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 

servicio. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, 

MADRID DESTINO deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 

https://proveedores.madrid-destino.com/
mailto:facturasproveedores@madrid-destino.com
mailto:infoproveedores@madrid-destino.com
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conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de 

los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 

registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 

la correcta presentación de la factura, sin que MADRID DESTINO haya aprobado la conformidad, si 

procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter 

de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 

comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación 

del contrato. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 

2 del artículo 198.  

 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 

154 del RGLCAP. 

 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales 

acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan 

los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el 

apartado 5 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. Los referidos pagos serán 

asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

 

Cláusula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones 

que para su interpretación diera al contratista la dirección facultativa. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto 

de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, 

en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y 

otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las 

instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 

para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 

ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 

contrato durante la vigencia del mismo. 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo 

los modelos e instrucciones de MADRID DESTINO. 

 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el 

contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al menos 

en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico mensual sobre las 

mismas, en los términos previstos en la Sección 4ª, del Capítulo 12 del Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a 

la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así 

como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado y la Sección 3ª del Capítulo 12 del Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 

Municipales. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y 

policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario 

responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de 

conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 

contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las 

obras hasta la recepción de las mismas, estando obligado asimismo al cumplimiento de lo 

preceptuado en el capítulo 12, Sección 3ª del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a 

la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a la vigilancia de las obras. 

 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 

entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 

diversos conceptos.  

 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  

 

Cláusula 33. Obligaciones laborales, sociales, de transparencia y código ético.  

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad 

social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del 

contrato.  

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

 

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la 

fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales 

e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
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o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados 

durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en el Anexo V al presente pliego. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en relación con lo dispuesto en artículo 4 

de la Ley 10/2019, de transparencia y de participación ciudadana de la Comunidad de Madrid y 3.2 

de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, el adjudicatario del contrato está obligado 

a suministrar a MADRID DESTINO, previo requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así 

como en aquellas normas que se dicten en desarrollo de la misma o en el ámbito municipal.    

 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a las obras de construcción.  

 

Por último, se informa que MADRID DESTINO cuenta con un Código Ético  de actuación -está 

disponible en la web pública de la sociedad www.madrid-destino.com o a través del siguiente 

enlace: Código ético Madrid Destino_2.pdf (madrid-destino.com) - que los licitadores y adjudicatarios 

se comprometen a observar en todo momento.  

 

 

Cláusula 34. Barreras arquitectónicas. 

 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de 

junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional séptima, el contratista estará 

obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos 

los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

 

Cláusula 35. Deber de confidencialidad. 

 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 

pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante el plazo establecido en el apartado G) del Anexo I al presente pliego. 

 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 

confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores 

deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan 

ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

 

Cláusula 36. Protección de datos de carácter personal. 

 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal, el contratista deberá 

respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

http://www.madrid-destino.com/
https://www.madrid-destino.com/sites/default/files/2020-12/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico_Madrid%20Destino_2.pdf
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de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren 

en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 

 

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta propia 

se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de 

la prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará 

en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es responsable 

MADRID DESTINO, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo 

dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que figura 

en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato, 

por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales se 

mantendrá por tiempo indefinido. 

 

En contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público 

al contratista, así como en contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los 

apartados 1, 22, 24 y 29 del Anexo I al presente pliego referidos a cada lote, relativos a las 

condiciones especiales de ejecución, subcontratación, resolución, finalidad de la cesión de datos y 

obligaciones del contratista. 

 

Cláusula 37. Seguros. 

 

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el 

apartado 15 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, por los conceptos, cuantías, 

coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

 

Cláusula 38. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de todos 

los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 

consecuencia inmediata y directa de una orden dada por MADRID DESTINO, ésta será responsable 

dentro de los límites señalados en las leyes. También será MADRID DESTINO responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella 

misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 315 de la LCSP.  

 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, MADRID DESTINO procederá a la imposición de las penalidades que se 

determinen en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 
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CAPÍTULO II. Ejecución del contrato.  

 

Cláusula 39. Riesgo y ventura. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el 

artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. 

 

Cláusula 40. Interpretación del proyecto. 

 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 

órdenes para su desarrollo.  

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de 

alguna indefinición deberá solicitar de la dirección facultativa la correspondiente definición con la 

antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada 

solicitud.  

 

Cláusula 41. Comprobación del replanteo.  

 

Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de 

su formalización salvo casos excepcionales justificados, MADRID DESTINO procederá, en presencia 

del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger 

expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por 

parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la 

autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de 

la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 

proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 

dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 

justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 

quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.  

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 

párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras 

proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, 

quedando obligado a dar cuenta inmediata a MADRID DESTINO, que resolverá lo que proceda. El 

procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su 

régimen el previsto en el artículo 205 LCSP. 

 

De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la suspensión de 

la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución 

correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a 



  

 35 

contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio 

de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el 

acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 

reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 

consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas 

y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.  

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 

exigibilidad.  

 

Cláusula 42. Plan de Seguridad y Salud. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de la 

obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, 

o en su caso, la dirección facultativa.  

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo 

dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Sección 1ª del Capítulo 12 

del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de 

las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales del contratista. 

 

Cláusula 43. Programa de trabajo.  

 

Cuando se establezca en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote y siempre 

que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará 

obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, a someter 

el programa de trabajo a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, en el que 

deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP y en el artículo 14.21 del Pliego 

de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 

Municipales. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  

 

En los supuestos previstos en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 

aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales y cada vez que se 

modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al 

día de este programa. 
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Cláusula 44. Ejecución defectuosa y demora. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, 

así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

Si sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y 

éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 

contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 

ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la 

LCSP, regulándose los requisitos  y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable 

del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables 

al contratista. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la 

ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una 

ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, 

resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al apartado 6 del Anexo I al presente 

pliego referido a cada lote, MADRID DESTINO podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 

por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el apartado 28 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 

IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 

supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 

terminación del contrato.  

 

Asimismo, MADRID DESTINO tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 

de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 

total.  

MADRID DESTINO, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por 

parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 

determinan en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a 

MADRID DESTINO, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 

Cláusula 45. Cesión del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 

sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 

establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
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competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 

LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de 

las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

 

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el apartado 

25 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

  

Cláusula 46. Subcontratación. 

 

El contratista, según lo previsto en el apartado 24 del Anexo I al presente pliego referido a cada 

lote, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo 

establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la 

misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista. 

 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o 

de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la 

ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, 

según lo establecido en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.  

 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a MADRID DESTINO, con 

arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, 

incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 

refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del 

apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en 

materia de protección de datos.   

 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a MADRID DESTINO por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de 

los subcontratos.  

 

El contratista deberá comunicar, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 

ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la 

parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante 

o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

 

Cuando de conformidad con el apartado 1 del Anexo I al pliego referido a cada lote, se indique que 

se trata de un contrato cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 apartado e) 
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LCSP, los licitadores tienen la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los 

servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 

vaya a encomendar su realización, según lo establecido en el apartado 24 del Anexo I al presente 

pliego referido a cada lote. 

 

Esta obligación es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 

del artículo 211 LCSP. 

 

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a MADRID DESTINO del 

subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse 

efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.  

 

El contratista principal deberá notificar al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 

esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los 

nuevos subcontratistas. 

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral.  

 

Si así se requiere en el apartado 24 del Anexo I referido a cada lote, los licitadores deberán indicar 

en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los 

subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran 

veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el 

párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por MADRID DESTINO o situación de 

emergencia justificada, excepto si MADRID DESTINO notifica en ese plazo su oposición. 

 

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, 

cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 

pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de MADRID DESTINO justificante del cumplimiento de 

los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea 

de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución 

del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 28 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 

incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias para MADRID 

DESTINO, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el 

contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
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De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de 

lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 

artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se 

realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato respecto de cada lote, se estará 

a lo dispuesto en el apartado 24 del Anexo I del pliego.  

 

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista 

principal, manteniendo en relación con MADRID DESTINO la misma naturaleza de abonos a buena 

cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 

En ningún caso será imputable a MADRID DESTINO el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

 

Cláusula 47. Modificación de las obras. 

 

Los contratos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 

previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la 

LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades 

previstas en el artículo 207 LCSP. 

 

Los contratos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su 

vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 

 

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el apartado 26 del Anexo I al 

presente pliego referido a cada lote, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la 

LCSP.  

 

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones 

será el establecido en el apartado 26 del Anexo I al presente pliego  referido a cada lote. 

 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas 

en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo 

dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 

207 y 63 de la citada ley. 

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 

in fine del artículo 242. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 

Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así 

como a lo dispuesto reglamentariamente.  

 

Cláusula 48. Suspensión de las obras. 

 

MADRID DESTINO, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 

contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el 

artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el 

artículo 208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP, las cláusulas 63 y siguientes del 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y artículo 

17.11 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y 

ejecución de las Obras Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos 

textos legales. 

 

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si MADRID DESTINO acordase la suspensión del contrato 

o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, MADRID 

DESTINO abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a 

las reglas establecidas en el apartado 27 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

CAPÍTULO III. Extinción del contrato. 

 

Cláusula 49. Resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211, 245 de la LCSP así como 

las previstas en el apartado 29 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 

resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 

extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 

establecida. 

 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la 

garantía y deberá, además, indemnizar a MADRID DESTINO los daños y perjuicios ocasionados en 

lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que 

deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada 

previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 

proyectada y a los mayores gastos que ocasione a MADRID DESTINO.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP 

y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su caso, a lo 

dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

 

Cláusula 50. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

 

El contratista, con la antelación prevista en el apartado 31 del Anexo I al presente pliego referido a 

cada lote, comunicará a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la 

tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la recepción y la 

comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 

Cláusula 51. Recepción de la obra. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo, y a satisfacción de MADRID DESTINO, la totalidad de su objeto. 
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Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 

recepción de la misma. 

 

Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo en el 

ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por MADRID DESTINO y representante de ésta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 

recepción, entregándose un ejemplar a MADRID DESTINO, otro a la dirección facultativa, y otro al 

contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección 

facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para 

dicho acto.  

 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, MADRID DESTINO le remitirá un ejemplar del acta para que, 

en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 

órgano de contratación. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 

dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 

hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 

causas imputables al contratista. 

 

Cláusula 52. Medición general y certificación final. 

 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la 

medición de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 

final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la liquidación 

del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP.    

 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 

operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever 

que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final podrá ser ampliado, siempre 

que no supere en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificación final se encuentra regulado en el 

apartado 32 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 53. Plazo de garantía y liquidación. 

 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el 

apartado 33 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. Los gastos de conservación y 

vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
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Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 

LCSP que resulten de aplicación. 

 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras 

con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 

instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de MADRID DESTINO, descuidase la 

conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 

contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.  

 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 

comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la 

redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección 

facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en 

el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse 

en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 

deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la 

dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 

de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía.  

 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 

vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes la 

propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 

plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo 

de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 

establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, 

el saldo resultante de la misma. 

 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente 

el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el 

uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en 

los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 54. Responsabilidad por vicios ocultos.  

 

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del 

contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se 

manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
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Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 

por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde 

la subsanación de éstas. 

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 

dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 

produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 

exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

 

Cláusula 55. Recursos 

 

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la 

interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-

administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. 

El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad de Madrid.  

 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la 

interposición de recursos administrativos ordinarios. 

 

Cuando no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser objeto de recurso de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo 

al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, al tratarse Madrid Destino 

de un poder adjudicador que no tiene la condición de Administración Pública; así como en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

 

Pliegos aprobados en Madrid, el 31 de mayo de 2021. 

 

        POR MADRID DESTINO, 

        FECHA Y FIRMA 

CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE 

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO COMUNES A TODOS LOS LOTES 

 

TÍTULO: CONTRATO DE LAS OBRAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL 
MADRID ARENA–PABELLÓN DE CRISTAL Y ENTORNOS DEL RECINTO FERIAL DE LA 
CASA DE CAMPO PARA LA CORRECTA CELEBRACIÓN DE LA DAVIS CUP BY 
RAKUTEN MADRID FINALS 2021 Y OBRAS DE FALSOS TECHOS EN PABELLÓN DE 
CRISTAL, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE 
 

 

A) Configuración general del contrato. (Cláusula 5) 

 

Es un Contrato de Obras de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP 

  

División en lotes: SI 

 

Número y denominación de los lotes: 

 

LOTE 1:  OBRAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL MADRID ARENA–PABELLÓN 

DE CRISTAL Y ENTORNOS DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO PARA 

LA CORRECTA CELEBRACIÓN DE LA DAVIS CUP BY RAKUTEN MADRID FINALS 

2021 

 

LOTE 2: OBRAS DE FALSOS TECHOS EN EL PABELLÓN DE CRISTAL 

 

Lotes reservados de conformidad con D.A. 4ª LCSP: NO 

 

Número máximo de lotes a que los licitadores podrán presentar ofertas: a todos los lotes 

 

Limitación del número de lotes a adjudicar: NO 

 

Oferta integradora: NO 

 

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:  Garantizar satisfacer las 

necesidades demandadas por la empresa organizadora para la correcta celebración de la 

Davis Cup By Rakuten Madrid Finals, así como atender necesidades urgentes de restauración 

del edificio y ponerlo en uso en un corto periodo de tiempo para que pueda ser utilizado, y de 

esta forma contribuir a la activación y dinamización de la economía madrileña después del 

periodo de pandemia.  

 

 

B)   Órganos administrativos. (Cláusulas 2, 29 y 31) 

 

• Órgano de contratación: Consejo de Administración de MADRID DESTINO u órgano 

colegiado o representante/apoderado de MADRID DESTINO en quien dicho Consejo 

delegue. 

Dirección postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid 
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• Unidad tramitadora: Área de Infraestructuras de Madrid Destino 

   Dirección postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid 

   

• Oficina contable: Área Financiera Madrid Destino 

Dirección postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid 

 

• Centro destinatario del objeto del contrato 

Denominación: Pabellón de Cristal, Madrid Arena y entornos en los RRFF de la Casa 

de Campo de Madrid.  

 

 

C) Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. (Cláusula 4) 

 

La unidad encarga del seguimiento y ejecución del contrato será el Departamento de Control 

de la Edificación y Obras del Área de infraestructuras de Madrid Destino S.A 

 

 
D)  Valor Estimado. (Cláusula 6 y 17) 

 

Valor estimado del contrato: cuatrocientos diecinueve mil ochocientos setenta y cuatro euros 

con cincuenta y cinco céntimos de euro (419.874,55€) más el IVA que resulte de aplicación.  

 

IVA aplicable: ochenta y ocho mil ciento setenta y tres euros con sesenta y seis céntimos de 

euro (88.173,66€). 

 

Total valor estimado (IVA incluido): quinientos ocho mil cuarenta y ocho euros con veintiuno 

céntimos de euro (508.048,21€) 

 

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: 

 

El valor estimado del contrato de obtiene del presupuesto incluido en el proyecto de ejecución, 

donde se desarrollan todas las partidas y unidades de obra, sus mediciones y su valor. Las 

bases de precio utilizadas han sido el cuadro de precios vigente de los proyectos de 

urbanización y de edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid y precios de mercado 

para aquellas unidades singulares o de fabricación especial.  

 

Sujeto a regulación armonizada: NO 

 

E)  Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusulas 7 y 8) 

 

Tipo de presupuesto: cuantía máxima determinada.  

 

Presupuesto base de licitación: cuatrocientos diecinueve mil ochocientos setenta y cuatro 

euros con cincuenta y cinco céntimos (419.874,55€) IVA excluido.   

 

IVA aplicable: ochenta y ocho mil ciento setenta y tres euros con sesenta y seis céntimos 

(88.173,66€). 
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Total presupuesto base de licitación: quinientos ocho mil cuarenta y ocho euros con 

veintiuno céntimos (508.048,21€) 

 

F) Procedimiento. (Cláusula 16) 

 

 Tramitación anticipada: NO 

 Tramitación:  Urgente 

 Procedimiento: abierto 

 

G)  Deber de confidencialidad. (Cláusula 35) 

 

Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información. 

 

H)  Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos (Cláusula 17) 

 

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre 

los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de <2> días antes de 

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

   

I) Perfil de contratante. (Cláusulas 17 y 27) 

 

La dirección de acceso al perfil de contratante es https://contratacion.madrid-destino.com/ 

 

 

J) Registro del órgano de contratación. (Cláusula 22) 

 

Cuando el envío de la oferta se efectúe en dos fases, deberá enviarse el archivo electrónico 

que contenga la oferta, en los términos indicados en la cláusula 22 del presente pliego. 

 

 

https://contratacion.madrid-destino.com/
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ANEXO I  

 

LOTE Nº 1 

 

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL LOTE 

 

 

- TÍTULO: OBRAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL MADRID ARENA–

PABELLÓN DE CRISTAL Y ENTORNOS DEL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE 

CAMPO PARA LA CORRECTA CELEBRACIÓN DE LA DAVIS CUP BY RAKUTEN 

MADRID FINALS 2021 

 

 

1.- Configuración general del lote. (Cláusulas 3, 5, 10, 30, 36 y 46) 

 

1.1. Descripción del lote: 

 

El objetivo de este expediente es dar respuesta a las necesidades demandadas por la empresa 

organizadora para la correcta celebración de la Davis Cup By Rakuten Madrid Finals 2021 

elaborado por la dirección de infraestructuras de Madrid Destino bajo las necesidades 

solicitadas por la empresa organizadora.   

 

Las actuaciones que recogen las mejoras y actualizaciones necesarias acordes al nivel de la 

competición a desarrollar se encuentran:  

 

• Adecuación del pavimento de la esplanada de la fachada noroeste del Pabellón de Cristal 

(acceso F3): actualmente el pavimento cuenta con múltiples desniveles, alguno de ellos 

importante, irregularidades, zonas degradadas y una constante discontinuidad lo que provoca 

que la deambulación por este espacio pueda resultar peligrosa debido al elevado riesgo de 

caída y tropiezo. 

 

• Reparación del cierre perimetral (desde F3 a F13): La valla de esta zona ha decido en 

algunos puntos (mástiles de acero doblados) con el consiguiente riego de caída hacia la vía 

pública (acceso de espectadores). Actualmente hay puntos donde hay elementos de sujeción 

que evitan su caída total. En la zona más cercana al acceso F3 (actualmente se ubica una 

puerta doble de acero) es necesaria su actualización ya que es el acceso principal de 

espectadores para la Davis Cup Finals. En esta zona también es necesaria la intervención en 

el pavimento exterior del recinto ya que hay elementos de chapa fijados incorrectamente y 

zonas no pavimentadas. 

 

• Adecuación de aceras en el espacio público en la calle de las Aves: La acera de la calle de 

las aves, en especial el tramo que transcurre entre los accesos F3 y P8 necesita una revisión 

de su pavimento. Hay piezas rotas, otras que faltan, … lo que puede provocar caídas de los 

espectadores. 

 

• Reparación del pavimento de granito de la avenida Principal (comunicación Pabellón de 

Cristal-Madrid Arena): Este pavimento presenta en algunos puntos roturas de piezas 

importantes con el consiguiente riesgo de caída de los espectadores. Se prevé que sea una de 



 

 

 

48 

las mayores zonas de tránsito peatonal del evento ya que da acceso a las dos instalaciones 

principales. 

 

• Adecuación del montacargas del Pabellón de Cristal: Verificación del correcto estado y 

funcionamiento del montacargas ubicado en el exterior del Pabellón de Cristal y que comunica 

las 3 plantas. Se prevé un uso intenso de este equipo por todo el equipo de logística del 

evento. 

 

• Adecuación de pasacables/gateras pista principal del Madrid Arena: Necesidad de 

pasacables y/o gateras desde los espacios situados en el perímetro de pista principal y la 

misma pista. Actualmente solo hay registros en la superficie de pista que quedan inutilizados al 

coincidir con la zona de competición. 

 

 

1.2. Código/s CPV: 

 

45000000-7 Trabajos de construcción  

45233222-1  Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 

 

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Garantizar satisfacer las 

necesidades demandadas por la empresa organizadora para la correcta celebración de la 

Davis Cup By Rakuten Madrid Finals. 

 

 

1.4. Lote reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: NO 

 

1.5. Cesión y tratamiento de datos: 

 

- Contrato cuya ejecución requiere de la cesión de datos por parte de entidades del 

sector público al contratista: NO 

 

- Contrato cuya ejecución requiere el tratamiento por el contratista de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento: NO 

 

1.6. Responsable del contrato: La Dirección Facultativa que se encuentra nombrada como 

responsable del contrato en el documento de aprobación de pliegos.  

  

 

2.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 

 

Valor estimado del contrato: ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho euros con 

sesenta y cinco céntimos de euro (183.248,65€) más el IVA que resulte de aplicación.  

 

IVA aplicable: treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos euros con veintidós céntimos de 

euro (38.482,22€). 
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Total valor estimado (IVA incluido): doscientos veinte y uno mil setecientos treinta euros con 

ochenta y siete céntimos de euro (221.730,87€) 

 

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusulas 7 y 8) 

 

Tipo de presupuesto: cuantía máxima determinada.  

 

Presupuesto base de licitación ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho euros 

con sesenta y cinco céntimos (183.248,65€) IVA excluido    

 

IVA aplicable: treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos euros con veintidós céntimos 

(38.482,22€). 

 

Total presupuesto base de licitación: doscientos veinte y uno mil setecientos treinta euros 

con ochenta y siete céntimos (221.730,87€) 

 

Desglose del presupuesto base de licitación: 

 

Presupuesto de ejecución material  153.990,46€ 

13% Gastos Generales    20.018,76€ 

 6% Beneficio Industrial     9.239,43€ 

Presupuesto Base de Licitación  183.248,65€ 

21% IVA   38.482,22€ 

Presupuesto Base de Licitación IVA incluido.  221.730,87€ 

 

4.- Revisión de precios (Cláusula 11).  

 

Procede:  NO 

 

 

5.- Régimen de pagos. (Cláusula 31) 

 

Con carácter general el régimen de certificaciones será mensual. 

 

Junto a la certificación, deberá emitirse un informe por la Dirección Facultativa de la obra sobre el 

cumplimiento por la empresa adjudicataria durante el periodo certificado tanto de las condiciones 

especiales de ejecución como de las propuestas y compromisos incluidos en su oferta que hayan 

sido valorados dentro de los criterios de adjudicación del contrato. El informe se efectuará sobre la 

base de la documentación que figura referenciada respecto de cada criterio de adjudicación.  

 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a 

juicio de la dirección facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en los 

artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.  

 

Importe de la garantía por abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 100%. 

 

Por materiales acopiados: no. 

Por instalaciones y equipos: no. 
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No se autorizará el pago de cantidad alguna al adjudicatario en tanto tenga deudas tributarias con 

la Hacienda Estatal o con el Ayuntamiento de Madrid, e igualmente respecto a las obligaciones 

con la Seguridad Social.  

 

6.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusulas 9, 21 y 44)   

 

Plazo Total: 2 meses 

 

Plazos Parciales: No  

 

Recepciones parciales: No  

 

Lugar de ejecución: Entornos Pabellón de Cristal en los Recintos Feriales de la Casa de 

Campo 

 

7.- Programa de trabajo. (Cláusula 43) 

 

Obligación de presentar un programa de trabajo: Sí. 

 

El adjudicatario entregará una planificación de los trabajos, marcando los principales hitos de la 

ejecución de la obra, y teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales, así como una 

lista de actividades suficientemente representativa que permitirá analizar el desarrollo de los 

mismos. 

 

8.- Solvencia económica, financiera y técnica. (Cláusulas 12, 13, 14 y 29) 

 

Acreditación de la solvencia:  

 

Procede: Sí 

 

*Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, de 

acuerdo con el artículo 77 LCSP, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación (punto 1 de más abajo) como contratista de 

obras, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia a 

los que se hace referencia en el punto 2 siguiente. 

 

 

Las empresas podrán acreditar la solvencia exclusivamente mediante la presentación de la 

siguiente clasificación:  

 

 

Clasificación del Contratista  Grupo: Subgrupo:   Categoría: 

Edificaciones         C  1,4 y 6    2 

Instalaciones mecánicas  J  5   1 

 

El documento de clasificación de las empresas deberá ir acompañado por una 

declaración firmada por el Licitador en la que declare la vigencia de la misma.  
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2- Medios alternativos de acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 

Criterio: Artículo 87.1.a) de la LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 

contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 

Acreditación: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera se 

acreditará mediante la presentación de una declaración del volumen anual de negocios del 

licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos deberá ser al menos una vez el presupuesto base de licitación. 

Acreditación de la solvencia técnica:  

 

Criterio: Artículo 88.1.a) LCSP: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 

últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 

reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 

dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

 

Acreditación: Relación firmada de las principales obras efectuadas en los cinco (5) últimos, y 

acreditada documentalmente mediante al menos dos certificados de buena ejecución 

(relativos a los últimos cinco (5) años). Cada certificado deberá ser de similar cuantía al 

objeto del contrato.  

 

Criterio: Artículo 88.1.f) de LCSP: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes 

del órgano de contratación.  

 

Acreditación: Deberá aportar declaración responsable acreditativa de la disponibilidad de la 

maquinaria, material y equipo técnico adscrito a la ejecución de la obra. 

 

 

9.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 15 y 24) 

 

 

 a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o 

[materiales]: NO 

 

 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO 

 

10.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 12 y 29) 
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Procede: SÍ 

 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro de empresas acreditadas como 

contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social, teniendo 

validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

 

El contratista deberá acreditar documentalmente esta circunstancia en el momento de ser 

requerido para presentar la documentación para contratar.  

 

11.- Empresas no comunitarias. (Cláusula 30) 

 

Apertura de una sucursal en España de las empresas no comunitarias que resulten 

adjudicatarias:  

 

Procede: SÍ 

 

12.- Garantía provisional. (Cláusula 19 y 24) 

 

 

 Procede: NO 

  

 

13.- Garantía definitiva. (Cláusula 20) 

 

 5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.  

 

Constitución mediante retención en el precio: 

Procede: NO 

 

14.- Garantía complementaria. (Cláusula 20) 

 

 Procede: SÍ 

 

Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 5% del precio final ofertado por 

el licitador, excluido el impuesto sobre el valor añadido.  

 

 

15.- Pólizas de seguros. (Cláusula 37) 

 

Procede: SÍ 

 

 

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor durante 

la ejecución de la obra los contratos de seguro que a continuación se detallan. 
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La póliza de seguro incluirá, como mínimo las siguientes coberturas y límites, sin perjuicio de 

la responsabilidad del Adjudicatario de responder por todos los daños y perjuicios que 

cause: 

 

Seguro de Todo Riesgo Construcción 

 

1.- Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los 
subcontratistas que pudieran actuar en las obras, y cualquier otro interviniente en las mismas. 

2.- Las garantías y cantidades aseguradas, en tanto dure la ejecución de la obra hasta la 
recepción y el periodo de garantía, alcanzarán un importe equivalente al presupuesto de 
ejecución de la obra.  

3.- El Seguro cubrirá como mínimo la indemnización por daños y pérdidas materiales que 
pudieran ocasionarse en la obra mediante las siguientes garantías, que se relacionan sin 
carácter limitativo: 

 

• Daños a la obra 100% del valor del contrato sin iva 

• Riesgos de la Naturaleza 100% del valor del contrato sin iva 

• Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos Sociales: 30% del valor del 
contrato sin iva 

• Terrorismo: 20% del valor del contrato sin iva 

• Gastos de Extinción y Salvamento 20% del valor del contrato sin iva 

• Gastos Extraordinarios y flete aéreo15% del valor del contrato sin iva 

• Gastos de Desescombro: 25% del valor del contrato sin iva 

• Prevención y disminución de perdida 10% del valor del contrato sin iva 

• Daños Bienes preexistentes 20% del valor del contrato sin iva 

• Autoridades Públicas15% del valor del contrato sin iva 

• Honorarios Profesionales: 10% del valor del contrato sin iva 

• Mantenimiento Amplio: 12 meses 

• Error de Diseño, mano de obra y materiales100% del valor del contrato sin iva 

• Propio Error (LEG3) 15% del valor del contrato sin iva 

• Cobertura automática 10% 

• Transporte terrestre 50.000 € por embarque y duración del seguro 

• Bienes Almacenados Fuera del Emplazamiento de la Obra 100.000 € 

• Indemnización a valor de reposición a nuevo 

• Cláusula 72 horas 

• Robo y expoliación 100% del valor del contrato sin iva 
 

4.- Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por las 

prácticas mercantiles en este tipo de Seguros. 

 

* Para el todo riesgo, se deberá incluir a MADRID DESTINO como asegurado adicional. 

 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el 

periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a 

las obligaciones estipuladas en el contrato.  
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Cobertura Responsabilidad Civil General con el límite mínimo del importe de ejecución de 

las obras:  

 

 Responsabilidad Civil Explotación. 

 Responsabilidad Civil Patronal. 

 Responsabilidad Civil Cruzada. 

 Responsabilidad Civil Productos / Postrabajos. 

 Responsabilidad Civil Subsidiaria. 

 Responsabilidad Civil daños a bienes preexistentes. 

 Responsabilidad Civil colindantes y conducciones. 

 Responsabilidad Civil contaminación accidental. 

 Responsabilidad Civil Profesional (para técnicos en plantilla). 

 Ámbito Temporal ocurrencia más 24 meses. 

 Defensa y Fianzas. 

 

* MADRID DESTINO deberá aparecer como asegurado adicional sin perder su condición 

de tercero. 

 

La suscripción de estas pólizas se justificará a MADRID DESTINO, mediante entrega de una 
copia de las pólizas y del pago de la prima correspondiente, y muy importante: mediante 
un certificado de la compañía aseguradora que incluya literalmente las coberturas 
anteriores.  
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato. 

 

 

16.- Forma de las proposiciones: (Cláusula 23) 

 

Las proposiciones deberán presentarse en Dos sobres: uno de ellos contendrá la 

“documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos” y el otro sobre 

recogerá la “oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”. 

  

17.- Criterios de adjudicación. (Cláusula 16, 18 y 27) 

 

 

 

 Pluralidad de criterios de adjudicación  

 

 

Criterios valorables en cifras o porcentajes (100 puntos) 

 

 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 
% de Baja sobre el presupuesto base de 

licitación  
Hasta un máximo de 75 puntos 

2 Ensayos, análisis e informes específicos Hasta un máximo de 10 puntos 

3 Reducción del plazo de ejecución  Hasta un máximo de 5 puntos 
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4 
Medidas ambientales preventivas y 

correctivas  
Hasta un máximo de 5 puntos 

5 Sesiones formativas   Hasta un máximo de 5 puntos 

 TOTAL  100 puntos 

 

 

1. % de Baja sobre presupuesto base de licitación. Hasta un máximo de 75 puntos.  

 

Los licitadores ofertarán un único porcentaje de baja a aplicar sobre el presupuesto base de 

licitación. El porcentaje de baja aplicado será extrapolable a cada uno de los precios unitarios 

incluidos en el proyecto. 

 

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en 

número, prevalecerá aquél sobre éste. 

 

La oferta más baja obtendrá 75 puntos y el resto de las puntuaciones se calcularán de forma 

proporcional respecto al precio más bajo utilizando la siguiente formula: 

Puntuación = P x (Bi/Bmax) 

Siendo: 
Bi = Porcentaje de baja ofertado por el licitador 
Bmax = Mayor porcentaje de baja de los presentados por los licitadores. 
P: Puntuación máxima del criterio (75 puntos). 
 

 

Esta fórmula es de tipo proporcional, da como resultado una puntuación superior a las ofertas 

de precio más bajo y cero puntos a las ofertas de precio más alto.  

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los 

costes derivados de la aplicación del convenio que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 

convenio más los costes de la Seguridad Social. 

 

2. Ensayos, análisis e informes específicos. Hasta un máximo de 10 puntos.  

Se valorará las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relación con gastos 

derivados de la realización de los ensayos, pruebas, análisis y estudios de materiales y 

unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, por un importe superior a 2% 

del importe máximo para ejecución de obras con un límite máximo del 5%.  

La puntuación obtenida por cada una de las ofertas será la resultante de interpolar linealmente 

entre el porcentaje mayor ofertado, al que se le asignarán veinte (20) puntos y el 2% al que se 

le asignarán cero (0) puntos.  

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente pliego. 
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3. Reducción del plazo de ejecución. Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

Se asignarán 0 puntos si no se oferta reducción de plazo y 5 puntos a aquellas empresas que 

se comprometan a reducir el plazo de ejecución en 15 días naturales. El resto de propuestas 

dentro de este rango se valorarán de forma proporcional interpolando linealmente entre la 

reducción mayor ofertada, al que se le asignarán cinco (5) puntos y la no reducción de plazo al 

que se le asignarán cero (0) puntos  

En el caso de que el licitador oferte una reducción del plazo de obra, respecto al establecido en 

proyecto, es obligatorio presentar el programa de trabajo acorde al plazo de obra ofertado por 

el licitador.  

En caso de no presentar dicho programa de obra, la reducción de plazo ofertado no será objeto 

de valoración.  

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente pliego. 

 

4. Medidas ambientales preventivas y correctivas. Hasta un máximo de 5 puntos. 

Se asignarán hasta 5 puntos a las ofertas que presenten una memoria que contemple medidas 

ambientales preventivas y correctivas, dirigidas a la conservación del Medio Ambiente (Ahorro 

Energético, emisión de gases, emisión de ruidos, etc.). Dichas medidas deberán estar 

desarrolladas y justificadas en su oferta.  

Entendiéndose como: 

Medidas preventivas, aquellas medidas que adoptarán durante la ejecución de la obra para 

evitar o mitigar un impacto negativo, afección a edificios colindantes, afección a zonas verdes y 

arbolado cercano, contaminación del suelo, contaminación de las aguas subterráneas, etc. En 

un ámbito medioambientalmente singular como el Recinto Ferial de la Casa de Campo. Se 

podrán ofertar un máximo de 5 medidas preventivas, que se valorará a 0,5 puntos cada una.  

Medidas correctoras aquellas que corrigen un impacto negativo que se pueda derivar de la 

ejecución de la obra, mitigando de esta manera su gravedad y sus efectos. Se podrán ofertar 

un máximo de 5 medidas preventivas, que se valorará a 0,5 puntos cada una. 

Debe presentarse una memoria explicativa de cada medida ofertada. En caso de no presentar 

la memoria que contemple las medidas ambientales, este criterio no será objeto de valoración.  

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente anexo. 

 

5. Sesiones formativas e informativas en Seguridad y salud. Hasta un máximo de 5 

puntos.  

 

Se valorará con 5 puntos el compromiso en la realización de sesiones informativas y formativas 

específicas (máximo 5, mínimo 1), destinadas al personal encargado de la ejecución de la 
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prestación, con carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud 

laboral concretas que resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter 

complementario respecto de la formación básica que el empresario está obligado a 

proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables, y que versarán sobre 

alguna de las siguientes materias: 

 

Sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que resultan de aplicación en el 

contrato.  

• Acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la 

normativa vigente. 

• Sobre la prevención y erradicación del acoso laboral. 

• Sobre las condiciones y criterios sociales del presente contrato 

La duración mínima de cada una de las sesiones será como mínimo de 1 hora, su contenido 

será el indicado anteriormente, con un enfoque práctico, impartido por especialistas en la 

materia, y podrán ofertarse un máximo de cinco sesiones 

Se valorará cada sesión que se ofrezca con un punto. Se valorará con 0 puntos aquellas 

empresas licitadoras que no las ofrezcan. 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar 

justificación suficiente del cumplimiento de este criterio a través de la emisión y envío al órgano 

de contratación de los respectivos informes, ratificados por el coordinador de seguridad y salud, 

en el caso de que la materia elegida sea la seguridad y salud, y/o, en todos los casos, por la 

persona responsable del contrato. 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente anexo. 

 

 

18.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 18) 

  

Procede: SI 

 

Atendiendo al criterio de la baja sobre presupuesto base de licitación, a efectos de apreciar que 

una proposición incluye valores anormales o desproporcionados que dificulten su cumplimiento, 

los límites para apreciar que se da dicha circunstancia son los siguientes:  

 

I) Cuando concurriendo una sola oferta, el importe sea igual o inferior a la cantidad resultante 

de aplicar un 15% de baja al presupuesto máximo de licitación.  

 

(II) Cuando concurran dos o más ofertas, se considerará como valor anormal o 

desproporcionado, la oferta que sea igual o inferior a la cantidad resultante de aplicar un 10% 

de baja al importe correspondiente a la media aritmética de todas las ofertas presentadas 

(Ejemplo: Si la media aritmética es de 600.000 euros, se considerará desproporcionada las 

ofertas inferiores a 540.000 euros). 
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Si entre las ofertas presentadas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más del 

10%, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en 

el supuesto indicado. (Ejemplo: Si la media aritmética es de 600.000 euros, se hará un nuevo 

cálculo de la media sin considerar las ofertas de importe superior a 660.000 euros). En todo 

caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 

las tres ofertas de menor cuantía 

 

Cuando concurran a la licitación empresas del mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. Se 

considerará únicamente para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o 

temerarias, la oferta más baja entre ellas.  

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal, se actuará de conformidad con lo establecido en el art 149 de la LCSP.  

 

La empresa licitadora deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, al 

menos justificando:  

 

- Estudio de costes directo de cada una de las unidades de obra que 

conforman el presupuesto. Se presentará una relación de todas las partidas 

que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo 

entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por la empresa 

licitadora, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes con respecto a 

cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se 

admitirán justificaciones en las que se refleje un porcentaje homogéneo para las 

unidades de obra. Aportando la documentación que avale los costes que 

propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al proyecto tanto en su 

descripción como en la descomposición de los precios de las unidades de obra.  

 

- Resumen de capítulos comparativo. Al que el estudio de las unidades de obra, 

se presentará resumidamente un estudio por capítulos, donde además se 

adjuntará un apartado donde indicará la totalidad de los costes directos e 

indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado en el siguiente 

apartado. También se presentará un resumen de los costes de Gastos 

Generales que soportará la empresa, comparándolos con los contemplados en 

proyecto. Deberá expresarse asimismo el Beneficio industrial que la empresa 

presupone que obtendrá con la ejecución de la obra en cuestión.  

 
- Estudio de Costes Indirectos. Deberá desglosarse y cuantificarse 

individualizadamente la totalidad de los costes indirectos que deberá soportar la 

empresa, aportando la documentación que avale los costes que propone la 

empresa licitadora, teniendo en cuenta el estudio técnico del proyecto para la 

ejecución de la obra, en su caso.  

 
- Estudio de Gastos Generales. En este apartado deberán desglosarse y 

cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del 

contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que 

está optando a ser adjudicataria de la obra, aportando la documentación que 
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avale los costes que propone el licitador. Además, deberán considerarse 

pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberán 

asumir la empresa licitadora caso de ser adjudicataria de la obra como son: 

ICIO, tasas y cánones de cualquier índole e impuestos por ocupación de vía 

pública, legalización de instalaciones, seguros, compromisos, mejoras ofertas y 

cualquier otro gasto, al que contractualmente se encuentre obligada la futura 

empresa adjudicataria. Se tomará como base imponible para el cálculo de las 

tasas e impuestos el presupuesto de ejecución material de licitación (PEM de 

Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones provisionales o definitivas 

que puedan efectuar las administraciones competentes.  

 
- Porcentaje de subcontratación. El porcentaje de subcontratación no podrá 

sobre pasar el límite según la LCSP o el establecido en los PCAP. Este 

porcentaje tiene que tener coherencia con el estudio de Costes Directos. La 

empresa licitadora deberá indicar la parte del contrato a subcontratar señalando 

importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando la 

documentación que avale lo indicado.  

 
- Informe de costes salariales. Deberán reflejarse los costes horarios de la mano 

de obra en cada una de las categorías profesionales propuestos por el licitador 

para la ejecución de la obra en cuestión, que no serán inferiores a los convenios 

colectivos de la construcción vigente en el momento de la licitación.  

 

Si la oferta seleccionada como la económicamente más ventajosa incluye valores anormales o 

desproporcionados que dificulten su cumplimiento de conformidad con los límites establecidos, 

el propuesto como adjudicatario deberá prestar la garantía complementaria que se establece 

en el presente Anexo.  

 

Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 3 días hábiles 

 

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas 

en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. En 

todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 

de convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 

de la LCSP.  

 

 

19.- Admisibilidad de variantes. (Cláusula 22) 

 

Procede: NO 

 

 

20.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 

vinculados a un juicio de valor. (Cláusula 25) 
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 21.- Órgano de valoración de criterios subjetivos. (Cláusula 27) 

 

Procede: NO 

 

 

22.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusulas 10 y 36) 

 

- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP): 

 

*De tipo medioambiental: sí  

Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario 

será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones 

graves, de resolución. 

 

*De tipo social:  

Si se incumplieran los compromisos asumidos en materia de seguridad y salud y de empleo 

como criterios valorables, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no 

ejecución será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución. 

 

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto 

en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, así como todas aquellas 

exigidas por la legislación vigente, para evitar que de la ejecución del contrato puedan 

derivarse daños al personal de MADRID DESTINO, personal del Ayuntamiento de Madrid, o a 

los ciudadanos en general, de manera que las actuaciones que se realicen estén 

convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y 

accidentes. Sin perjuicio de lo anterior, para evitar daños al personal de MADRID DESTINO, 

del Ayuntamiento, y a los ciudadanos en general, la empresa adjudicataria deberá: 

 

.- Asignar una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en 

materia de seguridad y salud, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones 

de seguridad y salud exigibles con objeto de detectar y solventar cualquier situación de riesgo 

que pueda producir daños al personal de MADRID DESTINO, del Ayuntamiento y a los 

ciudadanos en general, prestando especial atención a los horarios de trabajo, señalizaciones, 

acotación y protección de zonas de trabajo, a la habilitación de zonas de entrada y salida, y a la 

coordinación de la ejecución de las obras con las actividades del Centro.  

 

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las personas 

afectadas, de las alteraciones en el tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la vía 

pública, como consecuencia de la ejecución de la obra. Se deberá garantizar que esta 

información sea accesible a personas con discapacidad.  

 

*En materia de protección de datos: 

Es condición especial de ejecución de este contrato, que la empresa adjudicataria asegure que 

en los dos últimos años se ha realizado al menos una (1) acción de formación profesional en el 

puesto de trabajo vinculado a la ejecución del contrato que verse sobre el cumplimiento de la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, con la duración 

necesaria para la mejora de la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a la 

ejecución del contrato, así como sus capacidades y su calificación. 
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-De incumplirse los puntos del PPTP relativos a las cláusulas sociales, el adjudicatario será 

requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones 

graves, de resolución. 

 

-Relacionadas con la innovación: No 

 

-Otras condiciones especiales de ejecución: el compromiso de adscripción de medios 

personales y materiales. El adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución 

será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución. 

 

 

23.- Ejecución del contrato. (Cláusula 14) 

 

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 

directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE:  

 

NO 

 

 

24.- Subcontratación. (Cláusulas 36 y 46) 

 

Subcontratación: Sí 

 

Porcentaje máximo de subcontratación: 60%.  

 

Pago directo a los subcontratistas: No 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas SI 

 

Esta obligación se califica de esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 

del artículo 211 LCSP 

 

25.- Cesión del contrato. (Cláusula 45) 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 

 

26.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

(Cláusula 47) 

 

 Procede: NO 

 

 

27.- Suspensión. (Cláusula 48) 

 



 

 

 

62 

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 208 LCSP. 

 

 

28.- Penalidades. (Cláusulas 10, 38, 44 y 46) 

 

Se considerarán incumplimientos graves, pudiendo MADRID DESTINO imponer una penalización 

de 3.000 a 6.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a) La falta de atención a las instrucciones de MADRID DESTINO o de la dirección facultativa. 

b) El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta, ya sea 

sobre criterios valorables en cifras o porcentajes o no valorables en cifras o porcentajes, así 

como en el contrato.  

c)  La falta de atención a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, el 

incumplimiento de los índices de siniestralidad previstos en el contrato. Ser sancionado por 

infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

d)  Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

e)  El incumplimiento del programa de trabajo de manera que afecte a la marcha de las obras 

del contrato, a los trabajos de otros contratistas, o a la seguridad de las obras. 

f)  El incumplimiento de las obligaciones de orden, limpieza y medioambiente; así como de 

las obligaciones de control de accesos y vigilancia. 

g)  El incumplimiento de los rendimientos y calidades de los materiales y equipos 

incorporados a las obras del contrato, en relación con los establecidos en los pliegos. La 

obstrucción o no realización de los ensayos y análisis de materiales incluidos en el sistema de 

calidad, en el plan de aseguramiento de calidad, o solicitados por MADRID DESTINO, por la 

dirección facultativa o por el equipo de control de calidad, así como no asumir el coste derivado 

de su realización. 

h)  El incumplimiento de las obligaciones de información; falsear la información que el 

contratista debe proporcionar a MADRID DESTINO, de acuerdo con los pliegos; impedir o 

dificultar las actividades de seguimiento de MADRID DESTINO, de la dirección facultativa o de 

otros técnicos; el incumplimiento de las obligaciones de coordinación; la falta de asistencia a 

reuniones de obra. 

i)  El incumplimiento de los plazos parciales y totales previstos en los pliegos y en el contrato. 

j)  La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución 

de las obras. 

k)  El incumplimiento de los compromisos de subcontratación.  

l)  El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 

y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

m)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato. 

n)  La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que 

hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. 

o) El incumplimiento de las cláusulas sociales y condiciones especiales de ejecución recogidas 

en los pliegos.  

 

En caso de incumplimientos de los rendimientos y calidades establecidos en el contrato, MADRID 

DESTINO podrá imponer una penalización proporcional al nivel de incumplimiento, entre el 5 por 
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ciento y el 50 por ciento del coste de la unidad de obra afectada. 

 

Incumplimientos leves. 

 

Se considerarán incumplimientos leves, pudiendo MADRID DESTINO imponer al contratista 

penalizaciones de 500 a 3.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a) Desobediencia de las instrucciones de la dirección facultativa, o del coordinador de 

seguridad y salud, cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de las obras del 

contrato o a la seguridad en la ejecución. 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos 

establecidos en el contrato. 

c) El incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha 

ni a la seguridad de las obras. 

d) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de 

las obligaciones fijadas en el presente Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares, no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente. 

 

 

Graduación de las penalizaciones. 

 

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: i) el tipo de 

incumplimiento; ii) el grado de negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; 

iii) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; iv) la relevancia económica de 

los perjuicios basados del incumplimiento; v) el beneficio obtenido por el contratista; (vi) la 

reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución del contrato. 

 

Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los 

incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del 

contrato. De este incumplimiento se dará traslado al contratista para que realice las 

alegaciones oportunas, en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será 

trasladada al órgano de Contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad. 

 

El importe de las penalizaciones no estará sujeto a moderación por los tribunales, se entiende sin 

perjuicio de la obligación del contratista de indemnizar a MADRID DESTINO los daños y perjuicios 

causados, y sin perjuicio de la facultad de MADRID DESTINO de resolver el contrato por 

incumplimiento. 

 

Para lo no regulado en el presente apartado, en cuanto a penalidades se refiere, se estará a lo 

establecido en la LCSP, artículos 192 y siguientes y concordantes, que será la regulación que se 

utilice además para la interpretación de la totalidad de este apartado en caso de duda.  

 

Reparación a costa del contratista. 

 

Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del 

contratista en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a MADRID 

DESTINO, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a 

subsanar las deficiencias producidas, a costa del Adjudicatario, y en caso de que dichas medidas 
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deriven en gastos a proceder contra las garantías correspondientes. 

 

Por subcontratación: De conformidad con el artículo 215.3.a) del LCSP, la infracción de las 

condiciones establecidas en la subcontratación, si procede la misma, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del importe del 

subcontrato. 

 

 

29.- Causas de resolución del contrato. (Cláusulas 36 y 49) 

 

Procede: sí 

 

Las expresadas en este Pliego, y en concreto las siguientes, siempre interpretándolas en caso 

de duda de acuerdo con lo establecido a nivel general por la LCSP: 

 

✓ Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 

LCSP.  

✓ La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de 

obra que no sean causa de resolución.  

✓ El incumplimiento reiterado por el contratista de las instrucciones de la Dirección 

Facultativa.  

✓ Cuando se produzca suspensión de la obra imputable al contratista, de la cual se 

derivasen efectos irreparables.  

✓ La existencia de defectos graves en la ejecución material de los trabajos e 

instalaciones.  

✓ El incumplimiento de la obligación de contratar y mantener en vigor las pólizas de 

seguros de acuerdo con lo estipulado en este Anexo I.  

✓ El incumplimiento del plazo de ejecución de las obras o cuando la demora en el 

cumplimiento del plazo haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir 

el plazo total. 

✓ El incumplimiento de pago a los subcontratistas.  

✓ El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, entre las que se 

encuentra el incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales y materiales previstos en su oferta, o los 

suficientes para la ejecución del contrato, en caso de que sean superiores.  

✓ El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 

presente Anexo, en caso de que el adjudicatario haya sido sancionado dos veces 

por dicho motivo con infracciones graves. 

✓ Incumplir con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato. 

✓ La infracción de las condiciones para proceder a la subcontratación, la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 

siempre que tuviera graves efectos sobre el contrato. 
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✓ Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente 

con los requisitos exigidos en este contrato. 

✓ Las demás admitidas con carácter general en Derecho Privado.  

 

30.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP. 

(Cláusula 3) 

 

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un 

importe del  <2 > % del precio de la obra y hasta un máximo del 5% en función de su oferta.  

 

 

31.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra correspondiente a cada lote. 

(Cláusula 50) 

 

 Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra: 15 días hábiles.  

 

32.- Certificación final. (Cláusula 52) 

 

Plazo para aprobar la certificación final: 3 meses 

 

33.- Plazo de garantía. (Cláusulas 21 y 53) 

 

 

Mínimo de un año desde la recepción de la obra, siendo el máximo el que fije la oferta del 

adjudicatario.  

 

No obstante, para los equipos la garantía será la que el fabricante determine en cada caso 

particular y siempre superior o igual a un año.  

 

 

34.- Observaciones.  

 

 

 

        POR MADRID DESTINO, 

       FECHA Y FIRMA: 

CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA 
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LOTE Nº 2 

 

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL LOTE 

 

 

TÍTULO: OBRAS DE FALSOS TECHOS EN EL PABELLÓN DE CRISTAL 

 

1.- Configuración general del lote. (Cláusulas 3, 5, 10, 30, 36 y 46) 

 

1.3. Descripción del lote: 

 

El objetivo de este expediente es solucionar los problemas de falsos techos existentes bajo el 

forjado de planta baja, para poder continuar con la normal explotación de las distintas zonas del 

Pabellón de Cristal en los Recintos Feriales de la Casa de Campo. 

 

Las actuaciones consisten en la instalación de un falso techo continuo entre las franjas de 

actuación comprendidas por la perfilería metálica existente suspendido de la estructura del 

forjado de planta alta, teniendo contemplados los medios de elevación necesarios para la 

realización de los trabajos. 

 

 

1.4. Código/s CPV: 

 

45000000-7 Trabajos de construcción  

 

 

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Garantizar satisfacer las 

necesidades demandadas en el Pabellón de Cristal de los Recintos Feriales de la Casa de 

Campo para la continuación de la celebración de eventos en las zonas afectadas. 

 

 

1.4. Lote reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: NO 

 

1.5. Cesión y tratamiento de datos: 

 

- Contrato cuya ejecución requiere de la cesión de datos por parte de entidades del 

sector público al contratista: NO 

 

- Contrato cuya ejecución requiere el tratamiento por el contratista de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento: NO 

 

1.6. Responsable del contrato: La Dirección Facultativa que se encuentra nombrada como 

responsable del contrato en el documento de aprobación de pliegos.  

  

 

2.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 

 



 

 

 

67 

Valor estimado del contrato: doscientos treinta y seis mil seiscientos veinticinco euros con 

noventa céntimos (236.625,90€) más el IVA que resulte de aplicación.  

 

IVA aplicable: cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y uno euros con cuarenta y cuatro 

céntimos (49.691,44€). 

 

Total valor estimado (IVA incluido): doscientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete euros 

con treinta y cuatro céntimos (286.317,34€) 

 

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusulas 7 y 8) 

 

Tipo de presupuesto: cuantía máxima determinada.  

 

Presupuesto base de licitación: doscientos treinta y seis mil seiscientos veinticinco euros con 

noventa céntimos (236.625,90€) IVA excluido    

 

IVA aplicable: cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y uno euros con cuarenta y cuatro 

céntimos (49.691,44€). 

 

Total presupuesto base de licitación: doscientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete 

euros con treinta y cuatro céntimos (286.317,34€) 

 

Desglose del presupuesto base de licitación: 

 

Presupuesto de ejecución material  198.845,29€ 

13% Gastos Generales    25.849,89€ 

 6% Beneficio Industrial   11.930,72€ 

Presupuesto Base de Licitación   236.625,90€ 

21% IVA    49.691,44€ 

Presupuesto Base de Licitación IVA incluido.   286.317,34€ 

 

 

4.- Revisión de precios (Cláusula 11).  

 

Procede:  NO 

 

 

5.- Régimen de pagos. (Cláusula 31) 

 

Con carácter general el régimen de certificaciones será mensual. 

 

Junto a la certificación, deberá emitirse un informe por la Dirección Facultativa de la obra sobre el 

cumplimiento por la empresa adjudicataria durante el periodo certificado tanto de las condiciones 

especiales de ejecución como de las propuestas y compromisos incluidos en su oferta que hayan 

sido valorados dentro de los criterios de adjudicación del contrato. El informe se efectuará sobre la 

base de la documentación que figura referenciada respecto de cada criterio de adjudicación.  
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a 

juicio de la dirección facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en los 

artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.  

 

Importe de la garantía por abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 100%. 

 

Por materiales acopiados: no. 

Por instalaciones y equipos: no. 

 

No se autorizará el pago de cantidad alguna al adjudicatario en tanto tenga deudas tributarias con 

la Hacienda Estatal o con el Ayuntamiento de Madrid, e igualmente respecto a las obligaciones 

con la Seguridad Social.  

 

6.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusulas 9, 21 y 44)   

 

Plazo Total: 2 meses 

 

Plazos Parciales: No  

 

Recepciones parciales: No  

 

Lugar de ejecución: Entornos Pabellón de Cristal en los Recintos Feriales de la Casa de 

Campo 

 

7.- Programa de trabajo. (Cláusula 43) 

 

Obligación de presentar un programa de trabajo: Sí. 

 

El adjudicatario entregará una planificación de los trabajos, marcando los principales hitos de la 

ejecución de la obra, y teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales, así como una 

lista de actividades suficientemente representativa que permitirá analizar el desarrollo de los 

mismos. 

 

8.- Solvencia económica, financiera y técnica. (Cláusulas 12, 13, 14 y 29) 

 

Acreditación de la solvencia:  

 

Procede: Sí 

 

*Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, de 

acuerdo con el artículo 77 LCSP, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación (punto 1 de más abajo) como contratista de 

obras, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia a 

los que se hace referencia en el punto 2 siguiente. 

 

Las empresas podrán acreditar la solvencia exclusivamente mediante la presentación de la 

siguiente clasificación:  



 

 

 

69 

 

Clasificación del Contratista  Grupo: Subgrupo:   Categoría: 

Edificaciones     C   4    2 

 

El documento de clasificación de las empresas deberá ir acompañado por una 

declaración firmada por el Licitador en la que declare la vigencia de la misma.  

   

 

2- Medios alternativos de acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 

Criterio: Artículo 87.1. a) de la LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 

contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 

Acreditación: El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera se 

acreditará mediante la presentación de una declaración del volumen anual de negocios del 

licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos deberá ser al menos una vez el presupuesto base de licitación. 

Acreditación de la solvencia técnica:  

 

Criterio: Artículo 88.1.a) LCSP: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 

últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 

reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 

dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente. 

 

Acreditación: Relación firmada de las principales obras efectuadas en los cinco (5) últimos, y 

acreditada documentalmente mediante al menos dos certificados de buena ejecución 

(relativos a los últimos cinco (5) años). Cada certificado deberá ser de similar cuantía al 

objeto del contrato.  

 

Criterio: Artículo 88.1.f) de LCSP: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes 

del órgano de contratación.  

 

Acreditación: Deberá aportar declaración responsable acreditativa de la disponibilidad de la 

maquinaria, material y equipo técnico adscrito a la ejecución de la obra. 

 

 

9.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 15 y 24) 
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 a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o 

[materiales]: NO 

 

 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO 

 

10.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 12 y 29) 

 

Procede: SÍ 

 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro de empresas acreditadas como 

contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social, teniendo 

validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

 

El contratista deberá acreditar documentalmente esta circunstancia en el momento de ser 

requerido para presentar la documentación para contratar.  

 

11.- Empresas no comunitarias. (Cláusula 30) 

 

Apertura de una sucursal en España de las empresas no comunitarias que resulten 

adjudicatarias:  

 

Procede: SÍ 

 

12.- Garantía provisional. (Cláusula 19 y 24) 

 

 

 Procede: NO 

  

 

13.- Garantía definitiva. (Cláusula 20) 

 

 5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA.  

 

Constitución mediante retención en el precio: 

Procede: NO 

 

14.- Garantía complementaria. (Cláusula 20) 

 

 Procede: SÍ 

 

Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 5% del precio final ofertado por 

el licitador, excluido el impuesto sobre el valor añadido.  
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15.- Pólizas de seguros. (Cláusula 37) 

 

Procede: SÍ 

 

 

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor durante 

la ejecución de la obra los contratos de seguro que a continuación se detallan. 

 

La póliza de seguro incluirá, como mínimo las siguientes coberturas y límites, sin perjuicio de 

la responsabilidad del Adjudicatario de responder por todos los daños y perjuicios que 

cause: 

 

Seguro de Todo Riesgo Construcción 

 

1.- Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los 
subcontratistas que pudieran actuar en las obras, y cualquier otro interviniente en las mismas. 

2.- Las garantías y cantidades aseguradas, en tanto dure la ejecución de la obra hasta la 
recepción y el periodo de garantía, alcanzarán un importe equivalente al presupuesto de 
ejecución de la obra.  

3.- El Seguro cubrirá como mínimo la indemnización por daños y pérdidas materiales que 
pudieran ocasionarse en la obra mediante las siguientes garantías, que se relacionan sin 
carácter limitativo: 

 

• Daños a la obra 100% del valor del contrato sin iva 

• Riesgos de la Naturaleza 100% del valor del contrato sin iva 

• Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos Sociales: 30% del valor del 
contrato sin iva 

• Terrorismo: 20% del valor del contrato sin iva 

• Gastos de Extinción y Salvamento 20% del valor del contrato sin iva 

• Gastos Extraordinarios y flete aéreo15% del valor del contrato sin iva 

• Gastos de Desescombro: 25% del valor del contrato sin iva 

• Prevención y disminución de perdida 10% del valor del contrato sin iva 

• Daños Bienes preexistentes 20% del valor del contrato sin iva 

• Autoridades Públicas15% del valor del contrato sin iva 

• Honorarios Profesionales: 10% del valor del contrato sin iva 

• Mantenimiento Amplio: 12 meses 

• Error de Diseño, mano de obra y materiales100% del valor del contrato sin iva 

• Propio Error (LEG3) 15% del valor del contrato sin iva 

• Cobertura automática 10% 

• Transporte terrestre 50.000 € por embarque y duración del seguro 

• Bienes Almacenados Fuera del Emplazamiento de la Obra 100.000 € 

• Indemnización a valor de reposición a nuevo 

• Cláusula 72 horas 

• Robo y expoliación 100% del valor del contrato sin iva 
 

4.- Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por las 

prácticas mercantiles en este tipo de Seguros. 

 

* Para el todo riesgo, se deberá incluir a MADRID DESTINO como asegurado adicional. 
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Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el 

periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a 

las obligaciones estipuladas en el contrato.  

 

Cobertura Responsabilidad Civil General con el límite mínimo del importe de ejecución de 

las obras:  

 

 Responsabilidad Civil Explotación. 

 Responsabilidad Civil Patronal. 

 Responsabilidad Civil Cruzada. 

 Responsabilidad Civil Productos / Postrabajos. 

 Responsabilidad Civil Subsidiaria. 

 Responsabilidad Civil daños a bienes preexistentes. 

 Responsabilidad Civil colindantes y conducciones. 

 Responsabilidad Civil contaminación accidental. 

 Responsabilidad Civil Profesional (para técnicos en plantilla). 

 Ámbito Temporal ocurrencia más 24 meses. 

 Defensa y Fianzas. 

 

* MADRID DESTINO deberá aparecer como asegurado adicional sin perder su condición 

de tercero. 

 

La suscripción de estas pólizas se justificará a MADRID DESTINO, mediante entrega de una 
copia de las pólizas y del pago de la prima correspondiente, y muy importante: mediante 
un certificado de la compañía aseguradora que incluya literalmente las coberturas 
anteriores.  
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato. 

 

 

16.- Forma de las proposiciones: (Cláusula 23) 

 

Las proposiciones deberán presentarse en Dos sobres: uno de ellos contendrá la 

“documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos” y el otro sobre 

recogerá la “oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”. 

  

17.- Criterios de adjudicación. (Cláusula 16, 18 y 27) 

 

 

 Pluralidad de criterios de adjudicación  

 

 

Criterios valorables en cifras o porcentajes (100 puntos) 

 

 

 



 

 

 

73 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 
% de Baja sobre el presupuesto base de 

licitación  
Hasta un máximo de 75 puntos 

2 Ensayos, análisis e informes específicos Hasta un máximo de 10 puntos 

3 Reducción del plazo de ejecución  Hasta un máximo de 5 puntos 

4 
Medidas ambientales preventivas y 

correctivas  
Hasta un máximo de 5 puntos 

5 Sesiones formativas   Hasta un máximo de 5 puntos 

 TOTAL  100 puntos 

 

1. % de Baja sobre presupuesto base de licitación. Hasta un máximo de 75 puntos.  

 

Los licitadores ofertarán un único porcentaje de baja a aplicar sobre el presupuesto base de 

licitación. El porcentaje de baja aplicado será extrapolable a cada uno de los precios unitarios 

incluidos en el proyecto. 

 

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en 

número, prevalecerá aquél sobre éste. 

 

La oferta más baja obtendrá 75 puntos y el resto de las puntuaciones se calcularán de forma 

proporcional respecto al precio más bajo utilizando la siguiente formula: 

 

Puntuación = P x (Bi/Bmax) 

Siendo: 
Bi = Porcentaje de baja ofertado por el licitador 
Bmax = Mayor porcentaje de baja de los presentados por los licitadores. 
P: Puntuación máxima del criterio (75 puntos). 
 

 

Esta fórmula es de tipo proporcional, da como resultado una puntuación superior a las ofertas 

de precio más bajo y cero puntos a las ofertas de precio más alto.  

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los 

costes derivados de la aplicación del convenio que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 

convenio más los costes de la Seguridad Social. 

 

2. Ensayos, análisis e informes específicos. Hasta un máximo de 10 puntos.  

Se valorará las posibles ofertas que las empresas licitadoras realicen en relación con gastos 

derivados de la realización de los ensayos, pruebas, análisis y estudios de materiales y 

unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, por un importe superior a 2% 

del importe máximo para ejecución de obras con un límite máximo del 5%.  
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La puntuación obtenida por cada una de las ofertas será la resultante de interpolar linealmente 

entre el porcentaje mayor ofertado, al que se le asignarán veinte (20) puntos y el 2% al que se 

le asignarán cero (0) puntos.  

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente pliego. 

 

3. Reducción del plazo de ejecución. Hasta un máximo de 5 puntos. 

Se asignarán 0 puntos si no se oferta reducción de plazo y 5 puntos a aquellas empresas que 

se comprometan a reducir el plazo de ejecución en 15 días naturales. El resto de propuestas 

dentro de este rango se valorarán de forma proporcional interpolando linealmente entre la 

reducción mayor ofertada, al que se le asignarán cinco (5) puntos y la no reducción de plazo al 

que se le asignarán cero (0) puntos  

En el caso de que el licitador oferte una reducción del plazo de obra, respecto al establecido en 

proyecto, es obligatorio presentar el programa de trabajo acorde al plazo de obra ofertado por 

el licitador.  

En caso de no presentar dicho programa de obra, la reducción de plazo ofertado no será objeto 

de valoración.  

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente pliego. 

 

4. Medidas ambientales preventivas y correctivas. Hasta un máximo de 5 puntos. 

Se asignarán hasta 5 puntos a las ofertas que presenten una memoria que contemple medidas 

ambientales preventivas y correctivas, dirigidas a la conservación del Medio Ambiente (Ahorro 

Energético, emisión de gases, emisión de ruidos, etc.). Dichas medidas deberán estar 

desarrolladas y justificadas en su oferta.  

Entendiéndose como: 

Medidas preventivas, aquellas medidas que adoptarán durante la ejecución de la obra para 

evitar o mitigar un impacto negativo, afección a edificios colindantes, afección a zonas verdes y 

arbolado cercano, contaminación del suelo, contaminación de las aguas subterráneas, etc. En 

un ámbito medioambientalmente singular como el Recinto Ferial de la Casa de Campo. Se 

podrán ofertar un máximo de 5 medidas preventivas, que se valorará a 0,5 puntos cada una.  

Medidas correctoras aquellas que corrigen un impacto negativo que se pueda derivar de la 

ejecución de la obra, mitigando de esta manera su gravedad y sus efectos. Se podrán ofertar 

un máximo de 5 medidas preventivas, que se valorará a 0,5 puntos cada una. 

Debe presentarse una memoria explicativa de cada medida. En caso de no presentar la 

memoria que contemple las medidas ambientales, este criterio no será objeto de valoración.  

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente anexo. 
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5. Sesiones formativas e informativas en Seguridad y salud. Hasta un máximo de 5 

puntos.  

 

Se valorará con 5 puntos el compromiso en la realización de sesiones informativas y formativas 

específicas (máximo 5, mínimo 1), destinadas al personal encargado de la ejecución de la 

prestación, con carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud 

laboral concretas que resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter 

complementario respecto de la formación básica que el empresario está obligado a 

proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables, y que versarán sobre 

alguna de las siguientes materias: 

 

Sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que resultan de aplicación en el 

contrato.  

• Acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la 

normativa vigente. 

• Sobre la prevención y erradicación del acoso laboral. 

• Sobre las condiciones y criterios sociales del presente contrato 

La duración mínima de cada una de las sesiones será como mínimo de 1 hora, su contenido 

será el indicado anteriormente, con un enfoque práctico, impartido por especialistas en la 

materia, y podrán ofertarse un máximo de cinco sesiones 

Se valorará cada sesión que se ofrezca con un punto. Se valorará con 0 puntos aquellas 

empresas licitadoras que no las ofrezcan. 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar 

justificación suficiente del cumplimiento de este criterio a través de la emisión y envío al órgano 

de contratación de los respectivos informes, ratificados por el coordinador de seguridad y salud, 

en el caso de que la materia elegida sea la seguridad y salud, y/o, en todos los casos, por la 

persona responsable del contrato. 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 29 de penalidades del 

presente anexo. 

 

 

18.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 18) 

  

Procede: SI 

 

Atendiendo al criterio de la baja sobre presupuesto base de licitación, a efectos de apreciar que 

una proposición incluye valores anormales o desproporcionados que dificulten su cumplimiento, 

los límites para apreciar que se da dicha circunstancia son los siguientes:  

 

I) Cuando concurriendo una sola oferta, el importe sea igual o inferior a la cantidad resultante 

de aplicar un 15% de baja al presupuesto máximo de licitación.  
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(II) Cuando concurran dos o más ofertas, se considerará como valor anormal o 

desproporcionado, la oferta que sea igual o inferior a la cantidad resultante de aplicar un 10% 

de baja al importe correspondiente a la media aritmética de todas las ofertas presentadas 

(Ejemplo: Si la media aritmética es de 600.000 euros, se considerará desproporcionada las 

ofertas inferiores a 540.000 euros). 

 

Si entre las ofertas presentadas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más del 

10%, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en 

el supuesto indicado. (Ejemplo: Si la media aritmética es de 600.000 euros, se hará un nuevo 

cálculo de la media sin considerar las ofertas de importe superior a 660.000 euros). En todo 

caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 

las tres ofertas de menor cuantía 

 

Cuando concurran a la licitación empresas del mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. Se 

considerará únicamente para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o 

temerarias, la oferta más baja entre ellas.  

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal, se actuará de conformidad con lo establecido en el art 149 de la LCSP.  

 

La empresa licitadora deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, al 

menos justificando:  

 

- Estudio de costes directo de cada una de las unidades de obra que 

conforman el presupuesto. Se presentará una relación de todas las partidas 

que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo 

entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por la empresa 

licitadora, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes con respecto a 

cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se 

admitirán justificaciones en las que se refleje un porcentaje homogéneo para las 

unidades de obra. Aportando la documentación que avale los costes que 

propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al proyecto tanto en su 

descripción como en la descomposición de los precios de las unidades de obra.  

 

- Resumen de capítulos comparativo. Al que el estudio de las unidades de obra, 

se presentará resumidamente un estudio por capítulos, donde además se 

adjuntará un apartado donde indicará la totalidad de los costes directos e 

indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado en el siguiente 

apartado. También se presentará un resumen de los costes de Gastos 

Generales que soportará la empresa, comparándolos con los contemplados en 

proyecto. Deberá expresarse asimismo el Beneficio industrial que la empresa 

presupone que obtendrá con la ejecución de la obra en cuestión.  

 
- Estudio de Costes Indirectos. Deberá desglosarse y cuantificarse 

individualizadamente la totalidad de los costes indirectos que deberá soportar la 

empresa, aportando la documentación que avale los costes que propone la 
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empresa licitadora, teniendo en cuenta el estudio técnico del proyecto para la 

ejecución de la obra, en su caso.  

 
- Estudio de Gastos Generales. En este apartado deberán desglosarse y 

cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del 

contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que 

está optando a ser adjudicataria de la obra, aportando la documentación que 

avale los costes que propone el licitador. Además, deberán considerarse 

pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberán 

asumir la empresa licitadora caso de ser adjudicataria de la obra como son: 

ICIO, tasas y cánones de cualquier índole e impuestos por ocupación de vía 

pública, legalización de instalaciones, seguros, compromisos, mejoras ofertas y 

cualquier otro gasto, al que contractualmente se encuentre obligada la futura 

empresa adjudicataria. Se tomará como base imponible para el cálculo de las 

tasas e impuestos el presupuesto de ejecución material de licitación (PEM de 

Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones provisionales o definitivas 

que puedan efectuar las administraciones competentes.  

 
- Porcentaje de subcontratación. El porcentaje de subcontratación no podrá 

sobre pasar el límite según la LCSP o el establecido en los PCAP. Este 

porcentaje tiene que tener coherencia con el estudio de Costes Directos. La 

empresa licitadora deberá indicar la parte del contrato a subcontratar señalando 

importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando la 

documentación que avale lo indicado.  

 
- Informe de costes salariales. Deberán reflejarse los costes horarios de la mano 

de obra en cada una de las categorías profesionales propuestos por el licitador 

para la ejecución de la obra en cuestión, que no serán inferiores a los convenios 

colectivos de la construcción vigente en el momento de la licitación.  

 

Si la oferta seleccionada como la económicamente más ventajosa incluye valores anormales o 

desproporcionados que dificulten su cumplimiento de conformidad con los límites establecidos, 

el propuesto como adjudicatario deberá prestar la garantía complementaria que se establece 

en el presente Anexo.  

 

Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 3 días hábiles 

 

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas 

en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. En 

todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 

de convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 

de la LCSP.  

 

19.- Admisibilidad de variantes. (Cláusula 22) 

 

Procede: NO 
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20.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 

vinculados a un juicio de valor. (Cláusula 25) 

 

 

 21.- Órgano de valoración de criterios subjetivos. (Cláusula 27) 

 

Procede: NO 

 

 

22.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusulas 10 y 36) 

 

- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP): 

 

*De tipo medioambiental: sí  

Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario 

será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones 

graves, de resolución. 

 

*De tipo social:  

Si se incumplieran los compromisos asumidos en materia de seguridad y salud y de empleo 

como criterios valorables, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no 

ejecución será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución. 

 

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto 

en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, así como todas aquellas 

exigidas por la legislación vigente, para evitar que de la ejecución del contrato puedan 

derivarse daños al personal de MADRID DESTINO, personal del Ayuntamiento de Madrid, o a 

los ciudadanos en general, de manera que las actuaciones que se realicen estén 

convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y 

accidentes. Sin perjuicio de lo anterior, para evitar daños al personal de MADRID DESTINO, 

del Ayuntamiento, y a los ciudadanos en general, la empresa adjudicataria deberá: 

 

.- Asignar una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en 

materia de seguridad y salud, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones 

de seguridad y salud exigibles con objeto de detectar y solventar cualquier situación de riesgo 

que pueda producir daños al personal de MADRID DESTINO, del Ayuntamiento y a los 

ciudadanos en general, prestando especial atención a los horarios de trabajo, señalizaciones, 

acotación y protección de zonas de trabajo, a la habilitación de zonas de entrada y salida, y a la 

coordinación de la ejecución de las obras con las actividades del Centro.  

 

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las personas 

afectadas, de las alteraciones en el tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la vía 

pública, como consecuencia de la ejecución de la obra. Se deberá garantizar que esta 

información sea accesible a personas con discapacidad.  

 

*En materia de protección de datos: 
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Es condición especial de ejecución de este contrato, que la empresa adjudicataria asegure que 

en los dos últimos años se ha realizado al menos una (1) acción de formación profesional en el 

puesto de trabajo vinculado a la ejecución del contrato que verse sobre el cumplimiento de la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, con la duración 

necesaria para la mejora de la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a la 

ejecución del contrato, así como sus capacidades y su calificación. 

 

 

-De incumplirse los puntos del PPTP relativos a las cláusulas sociales, el adjudicatario será 

requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones 

graves, de resolución. 

 

-Relacionadas con la innovación: No 

 

-Otras condiciones especiales de ejecución: el compromiso de adscripción de medios 

personales y materiales. El adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución 

será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución. 

 

 

23.- Ejecución del contrato. (Cláusula 14) 

 

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 

directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE:  

 

NO 

 

 

24.- Subcontratación. (Cláusulas 36 y 46) 

 

Subcontratación: Sí 

 

Porcentaje máximo de subcontratación: 60%.  

 

Pago directo a los subcontratistas: No 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas SI 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra e) LCSP, los licitadores tienen la 

obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización 

 

Esta obligación se califica de esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 

del artículo 211 LCSP 

 

25.- Cesión del contrato. (Cláusula 45) 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 

 

26.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

(Cláusula 47) 

 

 Procede: NO 

 

 

27.- Suspensión. (Cláusula 48) 

 

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 208 LCSP. 

 

 

28.- Penalidades. (Cláusulas 10, 38, 44 y 46) 

 

Se considerarán incumplimientos graves, pudiendo MADRID DESTINO imponer una penalización 

de 3.000 a 6.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

b) La falta de atención a las instrucciones de MADRID DESTINO o de la dirección facultativa. 

b) El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta, ya sea 

sobre criterios valorables en cifras o porcentajes o no valorables en cifras o porcentajes, así 

como en el contrato.  

c)  La falta de atención a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, el 

incumplimiento de los índices de siniestralidad previstos en el contrato. Ser sancionado por 

infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

d)  Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

e)  El incumplimiento del programa de trabajo de manera que afecte a la marcha de las obras 

del contrato, a los trabajos de otros contratistas, o a la seguridad de las obras. 

f)  El incumplimiento de las obligaciones de orden, limpieza y medioambiente; así como de 

las obligaciones de control de accesos y vigilancia. 

g)  El incumplimiento de los rendimientos y calidades de los materiales y equipos 

incorporados a las obras del contrato, en relación con los establecidos en los pliegos. La 

obstrucción o no realización de los ensayos y análisis de materiales incluidos en el sistema de 

calidad, en el plan de aseguramiento de calidad, o solicitados por MADRID DESTINO, por la 

dirección facultativa o por el equipo de control de calidad, así como no asumir el coste derivado 

de su realización. 

h)  El incumplimiento de las obligaciones de información; falsear la información que el 

contratista debe proporcionar a MADRID DESTINO, de acuerdo con los pliegos; impedir o 

dificultar las actividades de seguimiento de MADRID DESTINO, de la dirección facultativa o de 

otros técnicos; el incumplimiento de las obligaciones de coordinación; la falta de asistencia a 

reuniones de obra. 

i)  El incumplimiento de los plazos parciales y totales previstos en los pliegos y en el contrato. 

j)  La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución 

de las obras. 
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k)  El incumplimiento de los compromisos de subcontratación.  

l)  El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 

y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

m)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato. 

n)  La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que 

hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. 

o) El incumplimiento de las cláusulas sociales y condiciones especiales de ejecución recogidas 

en los pliegos.  

 

En caso de incumplimientos de los rendimientos y calidades establecidos en el contrato, MADRID 

DESTINO podrá imponer una penalización proporcional al nivel de incumplimiento, entre el 5 por 

ciento y el 50 por ciento del coste de la unidad de obra afectada. 

 

Incumplimientos leves. 

 

Se considerarán incumplimientos leves, pudiendo MADRID DESTINO imponer al contratista 

penalizaciones de 500 a 3.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a) Desobediencia de las instrucciones de la dirección facultativa, o del coordinador de 

seguridad y salud, cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de las obras del 

contrato o a la seguridad en la ejecución. 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos 

establecidos en el contrato. 

c) El incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha 

ni a la seguridad de las obras. 

d) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de 

las obligaciones fijadas en el presente Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares, no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente. 

 

Graduación de las penalizaciones. 

 

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: i) el tipo de 

incumplimiento; ii) el grado de negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; 

iii) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; iv) la relevancia económica de 

los perjuicios basados del incumplimiento; v) el beneficio obtenido por el contratista; (vi) la 

reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución del contrato. 

 

Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los 

incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del 

contrato. De este incumplimiento se dará traslado al contratista para que realice las 

alegaciones oportunas, en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será 

trasladada al órgano de Contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad. 

 

El importe de las penalizaciones no estará sujeto a moderación por los tribunales, se entiende sin 

perjuicio de la obligación del contratista de indemnizar a MADRID DESTINO los daños y perjuicios 

causados, y sin perjuicio de la facultad de MADRID DESTINO de resolver el contrato por 

incumplimiento. 
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Para lo no regulado en el presente apartado, en cuanto a penalidades se refiere, se estará a lo 

establecido en la LCSP, artículos 192 y siguientes y concordantes, que será la regulación que se 

utilice además para la interpretación de la totalidad de este apartado en caso de duda.  

 

Reparación a costa del contratista. 

 

Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del 

contratista en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a MADRID 

DESTINO, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a 

subsanar las deficiencias producidas, a costa del Adjudicatario, y en caso de que dichas medidas 

deriven en gastos a proceder contra las garantías correspondientes. 

 

Por subcontratación: De conformidad con el artículo 215.3.a) del LCSP, la infracción de las 

condiciones establecidas en la subcontratación, si procede la misma, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del importe del 

subcontrato. 

 

29.- Causas de resolución del contrato. (Cláusulas 36 y 49) 

 

Procede: sí 

 

Las expresadas en este Pliego, y en concreto las siguientes, siempre interpretándolas en caso 

de duda de acuerdo con lo establecido a nivel general por la LCSP: 

 

✓ Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 

LCSP.  

✓ La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de 

obra que no sean causa de resolución.  

✓ El incumplimiento reiterado por el contratista de las instrucciones de la Dirección 

Facultativa.  

✓ Cuando se produzca suspensión de la obra imputable al contratista, de la cual se 

derivasen efectos irreparables.  

✓ La existencia de defectos graves en la ejecución material de los trabajos e 

instalaciones.  

✓ El incumplimiento de la obligación de contratar y mantener en vigor las pólizas de 

seguros de acuerdo con lo estipulado en este Anexo I.  

✓ El incumplimiento del plazo de ejecución de las obras o cuando la demora en el 

cumplimiento del plazo haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir 

el plazo total. 

✓ El incumplimiento de pago a los subcontratistas.  

✓ El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, entre las que se 

encuentra el incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales y materiales previstos en su oferta, o los 

suficientes para la ejecución del contrato, en caso de que sean superiores.  
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✓ El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 

presente Anexo, en caso de que el adjudicatario haya sido sancionado dos veces 

por dicho motivo con infracciones graves. 

✓ Incumplir con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato. 

✓ La infracción de las condiciones para proceder a la subcontratación, la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 

siempre que tuviera graves efectos sobre el contrato. 

✓ Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente 

con los requisitos exigidos en este contrato. 

✓ Las demás admitidas con carácter general en Derecho Privado.  

 

30.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP. 

(Cláusula 3) 

 

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un 

importe del  <2 > % del precio de la obra y hasta un máximo del 5% en función de su oferta.  

 

31.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra correspondiente a cada lote. 

(Cláusula 50) 

 

 Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra: 15 días hábiles.  

 

32.- Certificación final. (Cláusula 52) 

 

Plazo para aprobar la certificación final: 3 meses 

 

33.- Plazo de garantía. (Cláusulas 21 y 53) 

 

 

Mínimo de un año desde la recepción de la obra, siendo el máximo el que fije la oferta del 

adjudicatario.  

 

No obstante, para los equipos la garantía será la que el fabricante determine en cada caso 

particular y siempre superior o igual a un año.  

 

 

34.- Observaciones.  

        POR MADRID DESTINO, 

       FECHA Y FIRMA: 

CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA 
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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 

D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre 

(propio) o (de la empresa que representa)............................................ con 

NIF............................. y domicilio fiscal .....................................……………………… 

………………………….…en............................calle.........................................................................

..........número.....................enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, DOUE)1 

............. del día.................de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones 

sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del [lote nº  ] del 

contrato de........................................se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las 

mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones. 

 

A este respecto realiza la siguiente oferta: 

 

Lote 1 

 

1. _____% de Baja sobre presupuesto base de licitación.  

 

 

2. __ % Ensayos, análisis e informes específicos. Hasta un máximo de 10 puntos.  

 

3. Reducción del plazo de ejecución: ____ días naturales.  

 

4. Medidas ambientales preventivas y correctivas.  

 

.- Medidas preventiva (a continuación enumerar medidas):  

.- Medidas correctoras (a continuación enumerar medidas): 

 

5. __ (máximo 5, mínimo 1) Sesiones formativas e informativas en Seguridad y salud. 

Hasta un máximo de 5 puntos.  

 

 

Lote 1 

 

6. _____% de Baja sobre presupuesto base de licitación.  

 

 

1 Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o en el DOUE en el 
que haya aparecido el anuncio. 
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7. __ % Ensayos, análisis e informes específicos. Hasta un máximo de 10 puntos.  

 

8. Reducción del plazo de ejecución: ____ días naturales.  

 

9. Medidas ambientales preventivas y correctivas.  

 

.- Medidas preventiva (a continuación enumerar medidas):  

.- Medidas correctoras (a continuación enumerar medidas): 

 

10. __ (máximo 5, mínimo 1) Sesiones formativas e informativas en Seguridad y salud. 

Hasta un máximo de 5 puntos.  

 

 

.- Parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los 

subcontratistas: 

 

.- 

.- 

.- 

 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 

administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 

medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a 

la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 2 

 

Fecha y firma del licitador. 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo VIII al 

presente pliego. 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 
2 Los organismos donde los licitadores podrán obtener información relativa a la fiscalidad, a la 

protección del medio ambiente, a la protección del empleo, a la igualdad de género, a las 

condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos laborales, a la inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad y a la obligación de contratar un número o porcentaje específico de 

personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V al presente pliego.  
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ANEXO III 

 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN   MODELO 

DE AVAL 

 

 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

…….………………........................................................................................................................... 

…………………………………….…NIF .…..........……… con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en …………………………………………………...............en la 

calle/plaza/avenida ..........................................................……………………………….……. 

C.P.……...… y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... 

……………………………………………………………….......................................................….…

………………………………………… con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta de……………………………, con fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)……..............................…………………… 

……………………………………..........................................….....................................................NI

F…………………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la 

constitución de esta garantía) .......................................................................……… 

……..........................……............………………………………….....................................................

..………………………………………………………………………………………………..… para 

responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida 

por el 

garantizado)………….......................................................................…………………………………

……………………………………………………........................................ ante: (MADRID 

DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A.,) 

…………….......................................…..........…………………………………………………………

……………………………........................................................ por importe de euros:(en 

letra)……...............................................................................…………………….…………………...

....(en cifra) ……………............…………………….........……...... 

 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 

en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 

expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A., con sujeción a los términos 

previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas y en sus normas de 

desarrollo.  

 

 Este aval tendrá validez en tanto que MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y 

NEGOCIO S.A., no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el 

Registro especial de Avales  con el número................... 

    ……….……..………………………….…………….(lugar y fecha) 

    …………………………………………(razón social de la entidad) 

    …………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
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Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo VIII al 

presente pliego. 



 

 

 

88 

ANEXO IV 

 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 

CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 

 Certificado número………………………………….. 

 (1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador), con 

domicilio en ……………………, calle………………………………………………, y 

NIF……………..…………… debidamente representado por don (2) 

………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta de……………………., con fecha ....................................................... 

 

ASEGURA 

A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en concepto 

de tomador del seguro, ante (4) …………………………………………………en adelante 

asegurado, hasta el importe de euros (5)………………………………………………….. en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 

(6) …..………………....…...............……......en concepto de garantía 

(7)…………………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás 

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 

precitadas frente al asegurado. 

 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 

suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 

garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A., en los términos 

establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que 

(8)……………………………….. autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación 

complementaria. 

 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
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  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A. 

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 

virtud del cual se presta la caución. 

(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, etc. 

(8) MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A.  

 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo VIII al 

presente pliego. 
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ANEXO V 

 

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP.  

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en: 

 

- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Dirección General de Trabajo  

http://www.mitramiss.gob.es/ 

 

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

https://www.comunidad.madrid/centros/organismo-autonomo-instituto-regional-seguridad-salud-

trabajo-irsst 

 

- Consejería de Economía, Empleo y Competitividad Comunidad de Madrid 

Dirección General del Servicio Público de Empleo  

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo 

    

- Organismo Autónomo Madrid Salud. 

Ayuntamiento de Madrid 

http://madridsalud.es/ 

 

- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-

Empleo-de-

Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vg

nextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 

fiscalidad en: 

 

- Administración Tributaria del Estado  

https://www.agenciatributaria.es/ 

 

- Comunidad de Madrid 

Oficina de Atención al Contribuyente  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Contribuyente/Page/CONT_home 

 

- Ayuntamiento de Madrid 

Portal del Contribuyente 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El Ayuntamiento/Programa-anual-de-

patrocinios/Portal-del-

contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM2000000c205a0aRCR

D&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 

protección del medio ambiente en: 

http://www.mitramiss.gob.es/
https://www.comunidad.madrid/centros/organismo-autonomo-instituto-regional-seguridad-salud-trabajo-irsst
https://www.comunidad.madrid/centros/organismo-autonomo-instituto-regional-seguridad-salud-trabajo-irsst
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
http://madridsalud.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.agenciatributaria.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Contribuyente/Page/CONT_home
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El%20Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios/Portal-del-contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El%20Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios/Portal-del-contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El%20Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios/Portal-del-contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El%20Ayuntamiento/Programa-anual-de-patrocinios/Portal-del-contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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- Ayuntamiento de Madrid  

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental.  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-

ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRC

RD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 

igualdad de género en: 

 

- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

http://www.inmujer.gob.es/ 

 

- Ayuntamiento de Madrid: 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-

hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextoid=c42

6c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 

 

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje específico de personas con discapacidad en:  

 

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.  

http://www.mscbs.gob.es/ 

 

Servicio Público de Empleo Estatal.  

https://www.sepe.es/HomeSepe 

 

Oficinas de Empleo: 

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0 

 

En el modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes que figura como Anexo II 

al presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el 

licitador en sus ofertas tales obligaciones.3 

 

3 Ver concordancia con nota al pie del Anexo II. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.inmujer.gob.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextoid=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextoid=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextoid=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://www.mscbs.gob.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0
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ANEXO VI  

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS 

CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 

EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 

nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F. 

……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato 

y el lote al que licita)…………….......................................................................................... 

convocada por4.........................................................................................,: 

 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

 

1º Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas) 

 

 Es un Centro Especial de Empleo.  

 

 Emplea a menos de 50 trabajadores  

 

 Emplea a 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)  

 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

 

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

 

2º Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 

laboral y social.  

 

3º Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas) 

 

 
4 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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 Cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad.  

 
 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 
elaboración e implantación del plan de igualdad.  

 
 

 

 

 

 

Fecha y firma de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 

EXTERNOS5. 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 

……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato 

y el lote al que licita)……………......................................................................................... 

convocada por6.........................................................................................,: 

 

Y  

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 

………………  

 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 

 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la 

entidad..........son los siguientes7:  

- 

- 

-Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios 

que se describen en este compromiso. 

 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 

limitación alguna. 

 

Fecha  

Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad.  

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

5 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del 
licitador su solvencia o medios. 

6 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

7 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.  
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ANEXO VIII 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Responsable del Fichero 

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A. 

C/ Conde Duque 9-11 

28015 Madrid 

Teléfono +34 91 578 77 58  

E-mail: registro@madrid-destino.com 

 

Delegado de Protección de Datos: 

Contacto DPD: dpd@madrid-destino.com 

 

Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los 

procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir 

información.  

 

Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 
que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus 

datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 

consentimiento de las personas afectadas. 

 

Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a la  Dirección General de Contratación y 

Servicios para fines administrativos del Ayuntamiento, y al Tribunal de Cuentas y equivalente 

autonómico y otros órganos de la Administración. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

  

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

la Dirección General de Contratación y Servicios estamos tratando datos personales que les 

conciernan, o no. 

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones.  

mailto:registro@madrid-destino.com
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Origen de sus datos: Los datos personales tratados en MADRID DESTINO CULTURA 

TURISMO Y NEGOCIO, S.A., proceden del propio interesado o su representante legal, 

Administraciones Públicas y Registros Públicos. 

 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 

• Datos de identificación 

• Códigos o claves de identificación 

• Direcciones postales o electrónicas 

• Información comercial 

• Datos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


