
 

 
 

  

 

           

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA                                                       

PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO.        

ENTREPLANTA 

 

 

 

PROMOTOR 

 
 

EQUIPO REDACTOR 

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS S.A. 

ARQUITECTO: D. JOSÉ MORIANA PERICET 

V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



 

 
 

  

  

 

ÍNDICE 

 

1. PRECIOS AUXILIARES 

2. PRECIOS BÁSICOS 

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. PRECIOS AUXILIARES 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confec-
cionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018.

O01OA070 1,492 h Peón ordinario 16,88 25,18
M03HH020 0,351 h Hormigonera 200 l gasolina 3,50 1,23
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 125,63 33,92
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 23,63 25,76
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,40 0,36
%MA0200 2,00       86,500 1,73
%CI0400 4,00 Costes indirectos       88,200 3,53

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 91,71

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y UN  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E07LD130 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,350 h Oficial primera 19,86 6,95
O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,88 5,91
P01LH130 0,036 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 81,83 2,95
P01MC040 0,017 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 55,35 0,94

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 16,75

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISÉIS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E10AAF035N01 m2 AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO FORMADO POR LÁMINA DE NEOPRENO DE 4 mm DE ESPESOR

Aislamiento acústico al ruido de impacto de forjados mediante lámina antiim-
pacto de 4 mm compuesto por lámina de nopreno, con alta resistencia a la
compresión, desgarro y punzonamiento. Con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, maestreado, medi-
do en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN
13813:2014

O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,86 1,99
O01OA050 0,100 h Ayudante 20,32 2,03
P07AL100N01 1,100 m2 Lámina amortiguadora anti-impacto neopreno 4 mm 2,84 3,12

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 7,14

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SIETE  con CATORCE
CÉNTIMOS

E10ATV058 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 100 mm

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubri-
miento de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013+A1:2015, con
una conductividad térmica de 0,035 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego
A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Ejecutado conforme CTE DB-HE.
Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,080 h Oficial primera 19,86 1,59
O01OA050 0,040 h Ayudante 20,32 0,81
P07TL716 1,050 m2 Panel MW 100 C=0,035 W/mK 8,71 9,15
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 11,55

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  ONCE  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E11D040 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN 13813:2014.

O01OA030 0,170 h Oficial primera 19,86 3,38
O01OA050 0,170 h Ayudante 20,32 3,45
P01MEN020 0,027 t Mortero recrecido CT-C2,5-F2 252,70 6,82

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 13,65

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TRECE  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E11D070 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, ma-
estreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN 13813:2014.

O01OA030 0,170 h Oficial primera 19,86 3,38
O01OA050 0,170 h Ayudante 20,32 3,45
P01MEN010 0,036 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 268,64 9,67

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 16,50

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISÉIS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

S01C090 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,093 h Peón ordinario 16,88 1,57
P31BM100 0,333 u Mesa melamina para 10 personas 187,59 62,47

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 64,04

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y CUATRO  con
CUATRO CÉNTIMOS
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2. PRECIOS BÁSICOS 



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

102 220,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G4mm² 6,70 1.474,00

Grupo 102................................................... 1.474,00

103 584,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6mm² 14,10 8.234,40
103-101 320,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G185mm² 52,88 16.921,60
103-102 80,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G95mm² 28,57 2.285,60

Grupo 103................................................... 27.441,60

210-TA240X120 8,000 UdToma de aire 210-TA 2400x1200 508,45 4.067,60

Grupo 210................................................... 4.067,60

33168250 46,199 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada 52,25 2.413,92

Grupo 331................................................... 2.413,92

AB115048AZ 194,176 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 2,96 574,76
AB115090AZ 260,386 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 5,09 1.325,36
AB115110AZ 30,179 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 6,47 195,25
AB115125AZ 54,120 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 8,22 444,87
AB115160AZ 38,277 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 10,18 389,66
AB115200AZ 40,994 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 16,95 694,86

Grupo AB1 ................................................. 3.624,76

AM-TIPO3 1,000 uCUADROS CONTROL TIPO 3 (<7 modulos) 712,31 712,31
AM-TIPO4 2,000 uCUADROS CONTROL TIPO 4 (<9 modulos) 1.034,07 2.068,14

Grupo AM-.................................................. 2.780,45

DF49TR-10 50,000 UdDifusor DF-49-A-TR-10 319,84 15.992,00

Grupo DF4.................................................. 15.992,00

DVPTR500 76,000Difusor de geometría variable de palas termorregulable DVP-TR-500 427,58 32.496,08

Grupo DVP ................................................. 32.496,08

EC 2,000 uBOMBA WILO PLANTA ENTREPPLANTA CALOR 7.092,00 14.184,00

Grupo EC.................................................... 14.184,00

EF 2,000 uBOMBA WILO PLANTA ENTREPPLANTA FRIO 7.092,00 14.184,00

Grupo EF .................................................... 14.184,00

GE01CMS01 1,000 UdGestión de residuos generados en obra 488,39 488,39

Grupo GE0 ................................................. 488,39

GRÚA 22,000 hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 1.272,04

Grupo GRÚ................................................. 1.272,04

INSTCLIM82700 1,000 uInstalacion y Montaje Clima 37.858,22 37.858,22

Grupo INS................................................... 37.858,22

Int_Var_16 1,000 uIntegracion Variadores (16 Uds) 2.600,00 2.600,00

Grupo Int .................................................... 2.600,00

M02GMH010 20,562 hCamión-grúa articulada telescópica 25 t 70,69 1.453,50
M02PAE040 41,123 hPlataforma articulada eléctrica 15 m 22,69 933,09

Grupo M02.................................................. 2.386,59

M03HH020 0,007 hHormigonera 200 l gasolina 3,50 0,02
M03HH065 0,540 hHormigonera 200 l eléctrica 2,87 1,55

Grupo M03.................................................. 1,57

M05RN020 0,200 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 28,76 5,75

Grupo M05.................................................. 5,75

MCSESU053FN0 3,000 uSwitch No Gestionable 5x100TXRJ45 217,50 652,50
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MCSESU083FN0 1,000 uSwitch No Gestionable 8x100TXRJ45 280,20 280,20

Grupo MCS................................................. 932,70

MP130-24M 2,000 uActuador electromecanico 0(2)-10V 161,57 323,14

Grupo MP1 ................................................. 323,14

MP500C 10,000 uActuador Forta 500N 484,69 4.846,90

Grupo MP5 ................................................. 4.846,90

MT42CON030A 1.212,798 mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 17.864,52

Grupo MT4 ................................................. 17.864,52

NG110 5,115 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm 40,15 205,37
NG125 9,840 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm 63,08 620,71

Grupo NG1 ................................................. 826,08

NG50 15,170 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm 4,96 75,24

Grupo NG5 ................................................. 75,24

NG90 37,198 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm 25,72 956,73
NG9011160MM 11,599 uAccesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm 96,20 1.115,82
NG9011200MM 13,224 uAccesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm 246,48 3.259,45
NG9011250MM 11,846 uAccesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm 293,59 3.477,87

Grupo NG9 ................................................. 8.809,87

NMAN110 12,788 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm 21,41 273,78
NMAN125 24,600 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm 31,42 772,93
NMAN50 37,925 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm 3,04 115,29
NMAN90 92,995 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm 13,95 1.297,28

Grupo NMA ................................................ 2.459,28

NT110 5,115 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm 50,18 256,67
NT11160MM 11,599 uAccesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm 107,23 1.243,76
NT11200MM 13,224 uAccesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm 301,32 3.984,66
NT11250MMB 11,846 uAccesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm 502,43 5.951,79
NT125 9,840 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm 70,53 694,02

Grupo NT1.................................................. 12.130,90

NT50 15,170 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm 6,81 103,31

Grupo NT5.................................................. 103,31

NT90 37,198 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm 29,40 1.093,62

Grupo NT9.................................................. 1.093,62

O01OA030 10,724 hOficial primera 19,86 212,98
O01OA050 12,635 hAyudante 20,32 256,74
O01OA060 77,550 hPeón especializado 17,00 1.318,35
O01OA070 238,851 hPeón ordinario 16,88 4.031,80
O01OB010 5,000 hOficial 1ª encofrador 22,55 112,75
O01OB020 5,000 hAyudante encofrador 20,96 104,80
O01OB170 945,482 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 21.320,63
O01OB180 199,362 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4.304,23
O01OB190 407,641 hAyudante fontanero 20,96 8.544,15
O01OB195 141,800 hAyudante fontanero 18,01 2.553,82
O01OB200 213,709 hOficial 1ª electricista 19,25 4.113,90
O01OB210 44,659 hOficial 2ª electricista 21,59 964,19
O01OB220 163,650 hAyudante electricista 18,01 2.947,34
O01OB222 4,800 hOficial 1ª instalador telecomunicación 22,00 105,60
O01OB223 4,800 hOficial 2ª instalador telecomunicación 20,96 100,61

Grupo O01.................................................. 50.991,89

P01AA020 0,022 m3Arena de río 0/6 mm 23,63 0,52
P01AA030 0,458 tArena de río 0/6 mm 25,47 11,66
P01AG060 0,915 tGravilla 20/40 mm 23,20 21,23
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P01CC020 0,005 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 125,63 0,68
P01CC038 0,148 tCemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 129,20 19,10
P01DW050 0,108 m3Agua 1,40 0,15
P01HMV250 0,060 m3Hormigón HM-20/P/40/X0 central 88,81 5,33
P01LH130 0,230 muLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 81,83 18,85
P01LT040 0,045 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 151,87 6,83
P01MC040 0,109 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 55,35 6,02
P01MEN010 0,230 tMortero recrecido (CT-C5-F2) 268,64 61,89
P01MEN020 0,173 tMortero recrecido CT-C2,5-F2 252,70 43,67

Grupo P01 .................................................. 195,93

P02EAH040 5,000 uArqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 70x70x50 cm 69,44 347,20
P02EAT020 1,000 uTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 20,03 20,03
P02EAT110N01 1,000 uTapa/marco cuadrada HM 70x70 cm estanca 91,23 91,23

Grupo P02 .................................................. 458,46

P04RR070 0,950 kgMortero revoco CSIV-W2 1,67 1,59

Grupo P04 .................................................. 1,59

P07AL100N01 7,040 m2Lámina amortiguadora anti-impacto neopreno 4 mm 2,84 19,99
P07CC118N01 151,700 mCoquilla espuma elastomérica Ø 50 mm SH/ARMAFLEX SH-45X050 29,63 4.494,87
P07CC126N01 371,980 mCoquilla espuma elastomérica Ø 90 mm SH/ARMAFLEX SH-45X090 39,68 14.760,17
P07CC134N01 51,150 mCoquilla espuma elastomérica Ø 110 mm SH/ARMAFLEX SH-45X110 47,51 2.430,14
P07CC138 98,400 mCoquilla espuma elastomérica Ø 125 mm SH/ARMAFLEX SH-45X125 51,23 5.041,03
P07CC140 115,990 mCoquilla espuma elastomérica Ø 160 mm SH/ARMAFLEX SH-45X160 70,11 8.132,06
P07CC140ALM01 132,240 mCoquilla espuma elastomérica Ø 200 mm SH/ARMAFLEX SH-45X160 99,03 13.095,73
P07CC140ALM02 118,460 mCoquilla espuma elastomérica Ø 250 mm SH/ARMAFLEX SH-45X160 118,66 14.056,46
P07TL716 6,720 m2Panel MW 100 C=0,035 W/mK 8,71 58,53
P07W600 311,976 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 8.217,45

Grupo P07 .................................................. 70.306,43

P15AH395 600,000 uAbrazadera acero c/tornillo autorroscante SAF-25 0,57 342,00
P15AH430 368,600 uPequeño material para instalación 1,40 516,04
P15EB010d 45,000 mConductor cobre desnudo 16 mm2 1,45 65,25
P15EC020 1,000 uPuente de prueba 22,13 22,13
P15JAA010N02 2,000 uDOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN 250,00 500,00
P15NAB050 210,000 mCable rígido trenzado Cu 0,6/1kV RZ Fca - 2x16 mm2 5,69 1.194,90

Grupo P15 .................................................. 2.640,32

P16EDK040N05 3,000 uBloque autón. emergencia Daisalux Naos N5 A + KETB NAOS - 200 l 71,36 214,08

Grupo P16 .................................................. 214,08

P17LEA030 41,860 uAbrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm 9,48 396,83
P17LEA040 2,888 uAbrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm 11,34 32,74
P17LEC010 15,249 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=40 mm 2,30 35,07
P17LEC020 43,866 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=50 mm 2,61 114,49
P17LEC030 19,320 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=75 mm 4,53 87,52
P17LEC040 1,155 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=90 mm 6,64 7,67
P17LED010 25,415 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=40 mm 4,06 103,18
P17LED020 36,555 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=50 mm 4,78 174,73
P17LED030 32,200 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=75 mm 7,93 255,35
P17LED040 1,925 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=90 mm 12,12 23,33
P17LI010 50,830 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm 6,24 317,18
P17LI020 73,110 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm 7,55 551,98
P17LI030 64,400 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm 10,35 666,54
P17LI040 3,850 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm 13,47 51,86
P17SS080 6,000 uSifón curvo PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 5,58 33,48
P17VC010 1,800 mTubo PVC serie B junta pegada 40 mm 2,05 3,69
P17VGA010 8,775 uAbrazadera isofónica tubo PVC 90 mm 5,49 48,17
P17VGC030 5,850 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm 9,19 53,76
P17VI030 11,700 mTubo PVC insonorizado 90 mm 16,40 191,88
P17VPC040 0,500 uCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 2,41 1,21
P17VPI050 3,510 uInjerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm 9,44 33,13
P17VPM010 12,000 uManguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,96 11,52

Grupo P17 .................................................. 3.195,31

P2 100,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5mm² 3,20 320,00
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo P2 .................................................... 320,00

P203 96,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G10mm² 22,70 2.179,20
P20SE030ALM01 1,000 uVálvula equilibrado DN250 4.230,92 4.230,92
P20SE030ALM01D 2,000 uSEPARADOR AIRE SIV-125 2.955,45 5.910,90
P20SE030ALM01DD 2,000 uSEPARADOR AIRE SIV-250 5.778,15 11.556,30
P20SE030ALM02 6,000 uVálvula equilibrado DN80 627,62 3.765,72
P20SE030ALM04 6,000 uVálvula equilibrado DN50 181,28 1.087,68
P20SE030ALM06 1,000 uVálvula equilibrado DN125 1.337,75 1.337,75
P20TEC130 1,000 uVaso expansión calefacción 800 l (1") 6 bar 2.132,86 2.132,86
P20TEC140 1,000 uVaso expansión calefacción 1.000 l (1") 6 bar 2.512,94 2.512,94
P20TL1000 4,600 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 1000 mm de diámetro y 18 mm de espesor,

según UNE 19052
835,52 3.843,39

P20TL250 3,000 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 250 mm de diámetro y 6,3 mm de espesor,
según UNE 19052

73,77 221,31

P20TL550 3,000 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 550 mm de diámetro y 11 mm de espesor,
según UNE 19052

406,47 1.219,41

P20TL600 3,000 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 600 mm de diámetro y 12 mm de espesor,
según UNE 19052

496,79 1.490,37

P20TVE030 2,000 uVálvula de esfera 1" 17,80 35,60
P20TVM040N01ALM01 18,000 uVálvula mariposa c/reductor DN 80mm eje libre fl5 inoxidable 51,95 935,10
P20TVM040N01ALM02 18,000 uVálvula mariposa c/reductor DN 50mm eje libre fl5 inoxidable 39,93 718,74
P20TVM040N01ALM04 4,000 uVálvula mariposa c/reductor DN 150mm eje libre fl5 inoxidable 101,83 407,32
P20TVM040N01ALM05 3,000 uVálvula mariposa c/reductor DN 250mm eje libre fl5 inoxidable 270,09 810,27
P20TVM040N01ALM06 4,000 uVálvula mariposa c/reductor DN 300mm eje libre fl5 inoxidable 340,21 1.360,84
P20TVM040N01ALM08 3,000 uVálvula mariposa c/reductor DN 125mm eje libre fl5 inoxidable 91,67 275,01
P20TVM040N01m01 6,000 uVálvula VCS2V Estándar DN80 231,54 1.389,24
P20TVM040N01m02 6,000 uVálvula VCS2V Estándar DN50 152,23 913,38

Grupo P20 .................................................. 48.334,25

P21DCF030 469,235 m2Panel lana mineral Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m 18,45 8.657,38
P21DCF030ALM01 469,235 m2Chapa galvanizada e 1mm de espesor 13,05 6.123,51
P21DCF050 612,045 mCinta de aluminio Climaver 0,39 238,70
P21DCF315 204,015 uSoporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado 4,26 869,10
P21DCG020ALM02 13,165 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=750 mm 50,91 670,24
P21DCG020ALM04 309,614 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=300 mm 20,49 6.344,00
P21DCG020ALM05 24,116 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=350 mm 23,95 577,59
P21DCG020ALM06 58,817 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=250 mm 17,00 999,89
P21DCG020ALM07 110,354 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=400 mm 27,50 3.034,75
P21DCG020ALM08 207,036 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=450 mm 31,08 6.434,68
P21DCG020ALM09 14,213 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=500 mm 33,33 473,71
P21DCG020ALM10 45,133 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=550 mm 36,54 1.649,17
P21DCG020ALM12 29,635 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=700 mm 47,58 1.410,04
P21DCG020ALM15 26,816 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=950 mm 68,16 1.827,81
P21DCG020ALM16 6,232 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=1000 mm 71,93 448,24
P21DCG020ALM18 12,452 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=1200 mm 91,32 1.137,15

Grupo P21 .................................................. 40.895,96

P22IF020N01 200,000 mCable monomodo vertical 8 fibras Cca,s1-d0-a1 4,52 904,00

Grupo P22 .................................................. 904,00

P23I140 35,150 kgMortero seco para sellados 2,34 82,25

Grupo P23 .................................................. 82,25

P31BA010 1,000 uAcometida provisional fontanería a caseta 95,81 95,81
P31BA030 1,000 uAcometida provisional saneamiento a caseta en superficie 138,09 138,09
P31BC120CEM 4,000 uAlquiler mes caseta almacén 71,09 284,36
P31BC180CEM 4,000 uAlquiler mes caseta oficina 191,32 765,28
P31BC190CEM 4,000 uAlquiler mes caseta vestuarios aseos 162,98 651,92
P31BC190CEM2 4,000 uAlquiler mes caseta comedor 162,98 651,92
P31BC340 1,360 uTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 525,44 714,60
P31BM100 1,332 uMesa melamina para 10 personas 187,59 249,87
P31CB070 1,000 m3Tablón madera pino 20x7 cm 287,65 287,65
P31CB100 10,000 uValla contención peatones 2,5x1 m 32,75 327,50
P31CB190 33,000 mValla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m 20,74 684,42
P31CB200 54,945 uPie de hormigón con 4 agujeros 3,71 203,85
P31CB210 0,400 uPuerta chapa galvanizada 4x2 m 870,16 348,06
P31CB220 0,400 uPuerta chapa galvanizada 1x2 m 239,10 95,64
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P31CB300 1,000 kgPuntas planas acero 20x100 mm 1,14 1,14
P31CE020 3,000 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,77 5,31
P31CE040 1,000 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 13,63 13,63
P31CE050 1,000 uGrapa para pica 2,88 2,88
P31CE240 0,250 uCuadro de obra 80 A Modelo 8 2.230,09 557,52
P31CI020 2,000 uExtintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 46,49 92,98
P31CI050 2,000 uExtintor CO2 5 kg acero 89B 118,51 237,02
P31CR030 5,000 m2Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,98 14,90
P31CR150 32,000 uGancho montaje red D=10 mm 0,21 6,72
P31CR210 25,600 mCuerda de unión redes de seguridad 0,49 12,54
P31IA030 5,000 uCasco seguridad con rueda 8,38 41,90
P31IA060 0,400 uCasco seguridad dieléctrica con pantalla 19,44 7,78
P31IA080 0,200 uPantalla seguridad cabeza soldador 13,48 2,70
P31IA100 1,000 uPantalla protección contra partículas 9,17 9,17
P31IA120 1,665 uGafas protectoras 8,80 14,65
P31IA140 1,665 uGafas antipolvo 8,60 14,32
P31IA150 1,665 uSemi-mascarilla 1 filtro 17,92 29,84
P31IA180 360,000 uFiltro antipolvo 1,77 637,20
P31IA190 1,665 uCascos protectores auditivos 11,97 19,93
P31IA220 5,000 uBarbuquejo con mentonera para casco 4,87 24,35
P31IA230 1,665 uCubregafas de seguridad 1,67 2,78
P31IC020 1,250 uProtector lumbar con tirantes 42,48 53,10
P31IC030 1,250 uCinturón portaherramientas 16,83 21,04
P31IC090 3,000 uTraje impermeable 2 piezas PVC 9,47 28,41
P31IC120 1,665 uAbrigo para frío 34,15 56,86
P31IC140 0,333 uMandil cuero para soldador 9,66 3,22
P31IC180 5,000 uChaleco de obras reflectante 3,01 15,05
P31IC230 0,999 uChubasquero alta visibilidad 10,64 10,63
P31IM020 5,000 uPar guantes lona reforzados 3,19 15,95
P31IM040 5,000 uPar guantes goma látex anticorte 2,08 10,40
P31IM100 0,500 uPar guantes para soldador 2,93 1,47
P31IM110 1,665 uPar guantes aislamiento 5000 V 29,20 48,62
P31IP070 5,000 uPar botas de seguridad 27,56 137,80
P31IP080 1,665 uPar botas aislantes 5000 V 70,61 117,57
P31IP090 0,333 uPar polainas para soldador 5,11 1,70
P31IP150 1,665 uPar rodilleras 14,54 24,21
P31IS030 1,000 uArnés amarre dorsal + torácicos 44,44 44,44
P31IS300 1,250 uCuerda con reductor 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm 78,90 98,63
P31IS710 30,000 uPunto de anclaje fijo 18,65 559,50
P31IS800 30,000 uAnclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador 9,75 292,50
P31SB010 578,560 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 34,71
P31SB080 3,250 uBaliza luminosa intermitente 22,39 72,77
P31SC020 4,000 uCartel PVC señalización extintor/boca incendios 9,24 36,96
P31SC030 3,000 uPanel completo PVC 700x1000 mm 14,74 44,22
P31SV080 2,500 uPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 23,90 59,75
P31SV100 2,000 uPanel dirección reflectante 164x45 cm 162,50 325,00
P31SV110 2,000 uSoporte panel dirección metálico 17,29 34,58
P31SV120 20,000 uPlaca informativa PVC 50x30 cm 7,42 148,40

Grupo P31 .................................................. 9.545,72

PCE3 1,000 uC.E.-CL-UTAS-PABELLON 34.876,71 34.876,71

Grupo PCE ................................................. 34.876,71

PDOCUM 2,000 uDOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN 250,00 500,00

Grupo PDO................................................. 500,00

PEMCLIM22000 1,000 uIngenieria Clima 9.777,78 9.777,78

Grupo PEM................................................. 9.777,78

PESTRUC 11,000 uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 13.477,31

Grupo PES ................................................. 13.477,31

PINTEGRA 6,000 uIntegración UTAS 597,00 3.582,00

Grupo PIN................................................... 3.582,00

PPEM60232100 277,000 mRejiband 60x100 GC C7 16,86 4.670,22
PPEM60232150 154,000 mRejiband 60x150 GC C7 22,28 3.431,12
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PPEM60232200 22,000 mRejiband 60x200 GC C7 55,33 1.217,26
PPEM60232300 35,000 mRejiband 60x300 GC C7 83,57 2.924,95

Grupo PPE ................................................. 12.243,55

PR1H07 18,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K 1x1,5mm² 0,91 16,38

Grupo PR1.................................................. 16,38

PSOPORTA 44,000 uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 5.514,08
PSOPORTA1 16,000 uApoyos silenbloc de neopreno de hasta 200 Kg 52,10 833,60

Grupo PSO................................................. 6.347,68

PUESTAMAR 6,000 uPuesta en marcha 651,63 3.909,78

Grupo PUE ................................................. 3.909,78

PUPEMT7583220 85,000 mPemsaband 60x200 GC C7 184,28 15.663,80

Grupo PUP ................................................. 15.663,80

RCCK 250 5,000 UdRegulador caudal constante RCCK-250 145,87 729,35
RCCK 315 1,000 UdRegulador caudal constante RCCK-315 169,31 169,31
RCCK 355 1,000 UdRegulador caudal constante RCCK-355 191,22 191,22
RCCK 400 4,000 UdRegulador caudal constante RCCK-400 198,95 795,80

Grupo RCC................................................. 1.885,68

REC1 EP P 1,000 uREC1 EP 14.735,66 14.735,66
REC2 EP P 1,000 uREC2 EP 14.448,29 14.448,29
REC7 EPP 1,000 uREC7 EP 13.442,85 13.442,85
REC8 EPP 1,000 uREC8 EP 12.620,23 12.620,23
REC9 EPP 1,000 uREC9 EP 14.816,55 14.816,55

Grupo REC ................................................. 70.063,58

RR22560X30 11,000 UdRejilla retorno 22-5-MM 1000X2000 184,71 2.031,81

Grupo RR2 ................................................. 2.031,81

RS200800M2M2SDAE 2,000 uSwitch gestionable RS20 6xRJ45 - 2xF.O. Multi SC 1.468,24 2.936,48

Grupo RS2.................................................. 2.936,48

SLPSXCX 2,000 uSensor CO2 Tapa Ciega BAC/Mod MED 297,95 595,90

Grupo SLP.................................................. 595,90

STP500-100_v100 6,000 uSonda de temperatura de inmersion en tuberia 100mm NTC 10 kO Type 3 con vaina L=100.
Ref STP500-100

58,63 351,78

Grupo STP.................................................. 351,78

SXWASB36PX10001 6,000 uAutomation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable 1.359,02 8.154,12
SXWASBCON10001 6,000 uAS-B Connector Kit 67,28 403,68
SXWASPSBX10001 1,000 uAutomation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) 722,12 722,12
SXWPS24VX10001 1,000 uFuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC 306,39 306,39
SXWSWESXX00010 1,000 uEnterprise Server para 10 SmartX Server 3.550,06 3.550,06
SXWSWX000MBRTU 1,000 uActivacion de Modbus - SpaceLogic AS-P Server 214,33 214,33
SXWSWXBBU010SD 6,000 uASB Bundle - Standard 395,68 2.374,08
SXWSWXBU0000SD 1,000 uASP Bundle - Standard (25 Connected Products) 1.143,10 1.143,10
SXWTBASW110002 1,000 uBase electrica para Automation Server Premium 80,60 80,60
SXWTBIOW110001 1,000 uBase electrica para modulos SXW 93,65 93,65
SXWTBPSW110001 1,000 uBase electrica para Fuente de Alimentacion SXW 81,48 81,48
SXWUI16XX10001 1,000 uModulo de E/S SXW 16 UI 633,14 633,14

Grupo SXW ................................................ 17.756,75

THA-ELITE 7200¦W7 1,000 uSERVIDOR WINDOWS W7 1.627,35 1.627,35

Grupo THA ................................................. 1.627,35

UTA1 EP P 1,000 uUTA1 EP 28.460,66 28.460,66
UTA2 EP P 1,000 uUTA2 EP 29.582,65 29.582,65
UTA3 EP P 1,000 uUTA3 EP 24.136,02 24.136,02
UTA7 EPP 1,000 uUTA7 EP 26.231,90 26.231,90
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UTA8 EPP 1,000 uUTA8 EP 26.709,00 26.709,00
UTA9 EPP 1,000 uUTA9 EP 29.705,23 29.705,23

Grupo UTA ................................................. 164.825,46

UTNIRCL11011 51,150 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm 34,60 1.769,79
UTNIRCL12511 98,400 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm 40,80 4.014,72
UTNIRCL16011 115,990 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm 75,60 8.768,84
UTNIRCL20011 132,240 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm 130,70 17.283,77
UTNIRCL25011 118,460 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 x 22,7 mm 188,70 22.353,40
UTNIRCL5011 151,700 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm 7,90 1.198,43
UTNIRCL9011 371,980 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm 23,22 8.637,38

Grupo UTN ................................................. 64.026,33

ceO01OB240 6,850 hOficial 1ª electricista 19,25 131,86

Grupo ceO.................................................. 131,86

ceP15GB420 42,000 mP.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 0,18 7,56
ceP15GD830 137,000 mTubo libre halógenos rígido 50 mm 2,39 327,43
ceP15GD930 137,000 mP.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm 0,60 82,20
ceP15GE060 42,000 mReforzado M20 0,38 15,96

Grupo ceP .................................................. 433,15

mo002 52,599 hOficial 1ª calefactor. 16,18 851,05
mo004 71,277 hOficial 1º fontanero 16,18 1.153,26
mo005 71,277 hAyudante fontanero 14,68 1.046,35
mo053 52,599 hAyudante calefactor. 14,68 772,15

Grupo mo0 ................................................. 3.822,81

mt17coe010j 23,789 m2Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, 50mm espesor

131,07 3.118,02

Grupo mt1 .................................................. 3.118,02

mt42www040 4,000 uManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", 0 a 5 bar

43,29 173,16

mt42www050 14,000 uTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2",
escala de temperatura de 0 a 120°C.

54,70 765,80

Grupo mt4 .................................................. 938,96

TOTAL................................................................................. 875.763,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE e=7 cm A MANO01.01 m2

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

E01DFB030

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 9,620,570

Suma la partida ................................................................. 9,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO01.02 m2

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008
y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

E01DKA020

O01OA050 hAyudante 20,32 5,490,270
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 4,560,270

Suma la partida ................................................................. 10,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESMONTADO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN01.03 m2

Desmontaje de instalación de climatización y ventilación existente; inclu-
yendo conductos, rejillas y bocas de impulsión y extracción, conducciones
de agua para alimentación de equipos de climatización y desmontaje de
estos equípos y extractores incluso instalación eléctrica de alimentación y
protecciones correspondientes, con medios manuales y mecánicos y me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, i/carga sobre camión o contene-
dor. Medida la superficie construida cubierta por la instalación a desmante-
lar.

E01DIC020PN

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 0,950,042
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 0,710,042
M02PAE040 hPlataforma articulada eléctrica 15 m 22,69 0,230,010
M02GMH010 hCamión-grúa articulada telescópica 25 t 70,69 0,350,005

Suma la partida ................................................................. 2,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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02 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

02.01 CUADROS ELÉCTRICOS

C.E. NUEVO UTAS PABELLÓN02.01.01 u

Cuadro RED NORMAL C.E. CL-UTAS-PABELLÓN, con suministro de red,
formado por armario metálico, con puerta transparente o llena y cerradura
con llave, de la firma Schneider o similar, incluso 20% de reserva, incluso
cableado interior libre de halógenos, bandejas, conexionado, etiqueteros,
carpintería metálica, montaje en taller y montaje en el edificio. Incluyendo
el aparellaje según el esquema unifilar. Totalmente instalado y funcionan-
do.
Contiene:
Cantidad Referencia Designación
2 C080N420FM NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 2.0
2 A9N18480 C120H 4P 100A C 15000A 415V MI-
NIATURE CI
2 56193 RH99M seNal 220a240Vca 50 60
400Hz
2 50421 Toro Abierto TOA120
1 A9L16482 Acti9 iPRD1 12.5r 3PN 350V remote
transf
2 A9F79216 iC60N 2P 16A  C
2 A9R81225 iID 2P 25A 30mA AC
1 A9F89425 iC60H 4P 25A  C
11 A9F89416 iC60H 4P 16A  C
4 A9F89420 iC60H 4P 20A  C
15 A9R84425 iID 4P 25A 300mA AC
1 METSEPM5111 PM5111 CL 0.5S, Arm ind 15, MID,
Modbus
3 METSECT5CC004 TI 40/5A TIPO CC CABLE
21MM
1 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
1 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
2 LVS03482 Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo
2 LVS03690 Tapa P NS1600 Vert.Fijo
2 LVS03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto
100mm
2 LVS03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto
150mm
2 LVS04851 Compartim.P Cable Ant.NS1600
Vert.Fijo
2 33643 1 Adaptador de conexion vertical
2 33597 Pantalla 4P
2 LVS04926 Compartim. P Conex. JdB NW-NT-NS
P400mm
4 LVS04662 Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y
10mm
2 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
2 LVS03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto

CE-P1-02

C.E. NUEVO UTAS PABELLÓN02.01.01 u

Cuadro RED NORMAL C.E. CL-UTAS-PABELLÓN, con suministro de red,
formado por armario metálico, con puerta transparente o llena y cerradura
con llave, de la firma Schneider o similar, incluso 20% de reserva, incluso
cableado interior libre de halógenos, bandejas, conexionado, etiqueteros,
carpintería metálica, montaje en taller y montaje en el edificio. Incluyendo
el aparellaje según el esquema unifilar. Totalmente instalado y funcionan-
do.
Contiene:
Cantidad Referencia Designación
2 C080N420FM NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 2.0
2 A9N18480 C120H 4P 100A C 15000A 415V MI-
NIATURE CI
2 56193 RH99M seNal 220a240Vca 50 60
400Hz
2 50421 Toro Abierto TOA120
1 A9L16482 Acti9 iPRD1 12.5r 3PN 350V remote
transf
2 A9F79216 iC60N 2P 16A  C
2 A9R81225 iID 2P 25A 30mA AC
1 A9F89425 iC60H 4P 25A  C
11 A9F89416 iC60H 4P 16A  C
4 A9F89420 iC60H 4P 20A  C
15 A9R84425 iID 4P 25A 300mA AC
1 METSEPM5111 PM5111 CL 0.5S, Arm ind 15, MID,
Modbus
3 METSECT5CC004 TI 40/5A TIPO CC CABLE
21MM
1 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
1 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
2 LVS03482 Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo
2 LVS03690 Tapa P NS1600 Vert.Fijo
2 LVS03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto
100mm
2 LVS03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto
150mm
2 LVS04851 Compartim.P Cable Ant.NS1600
Vert.Fijo
2 33643 1 Adaptador de conexion vertical
2 33597 Pantalla 4P
2 LVS04926 Compartim. P Conex. JdB NW-NT-NS
P400mm
4 LVS04662 Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y
10mm
2 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
2 LVS03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto

CE-P1-02
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
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150mm
7 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
7 LVS03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto
150mm
3 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
3 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
3 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
3 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
7 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
7 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
1 LVS03903 Placa plastico G/P Perforada 96x96
3 LVS03901 Placa plastico G/P Plena 96x96,obtura-
dor
1 LVS03904 Tapa G/P Metalica componible para
placas
3 LVS08403 Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto
2m
3 LVS08513 Puerta plena P IP30,ancho 300mm
3 LVS08733 Fondo atornillado P IP30,ancho
300mm
3 LVS08433 Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof
400mm
3 LVS04920 Pantalla frontal/post. Forma 2
A300mm
3 LVS08640 PrismaSeT P Green Cover W300
2 LVS08407 Armadura P Ancho650+150.Prof
400.Alto 2m
2 LVS01225 Puerta plena reforzada IP30
A800mm
2 LVS08738 Fondo atornillado P IP30,ancho
800mm
2 LVS08438 Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof
400mm
2 LVS08566 Marco pivotante tapas P Ancho
650mm
2 LVS08643 PrismaSeT P Green Cover W800
2 LVS08406 Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto
2m
2 LVS01224 Puerta plena reforzada IP30
A650mm
2 LVS08736 Fondo atornillado P IP30,ancho
650mm
2 LVS08436 Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof
400mm
2 LVS08566 Marco pivotante tapas P Ancho
650mm
2 LVS08642 PrismaSeT P Green Cover W650
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1 LVS08750 2 Paredes laterales P IP30,prof.
400mm
8 LVS04503 Linergy LGY Perfil vertical 800A
1,67m
2 LVS01109 Linergy LGY 12 Topes soporte infe-
rior
6 LVS04651 Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo late-
ral
4 LVS04536 Linergy BS Barra CU Ple-
na.60x5mm
4 LVS04640 Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho
50/60mm
8 LVS04634 Linergy BS Conex.1.000A BS 5mm
Hor-LGY
4 LVS04536 Linergy BS Barra CU Ple-
na.60x5mm
3 LVS04502 Linergy LGY Perfil vertical 630A
1,67m
3 LVS04657 Linergy TB 3 Soportes para PE Verti-
cal
2 LVS04672 Linergy TB 2 Conex. instal. PE
Hor/Vert
2 LVS04512 Linergy TB Barra CU Perf. PE
25x5mm
2 LVS04667 Linergy TB 2 Soportes para PE Hori-
zontal
2 LVS04767 Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Ba-
rras)
3 LVS08794 4 Soportes P fijacion cable prof.
400mm
3 LVS08773 4 Soportes P fijacion cable ancho
300mm

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 57,753,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 54,033,000
PCE3 uC.E.-CL-UTAS-PABELLON 34.876,71 34.876,711,000

Suma la partida ................................................................. 34.988,49
Costes indirectos ............................... 3% 1.049,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.038,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO  con
CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
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02.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² C20002.02.01 m

Cable GENERAL CABLE o similar, GENLIS-F H07V-K 450/750V
1x1,5mm². Denominación Técnica: H07V-K. Norma constructiva y de ensa-
yos: UNE-EN 21031-3. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: PVC Tempera-
tura máxima del conductor: 70º C. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15
y ITC-BT-07. Código CPR Cca,s1d,d1,a1.

1656106NGP

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
PR1H07 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K 1x1,5mm² 0,91 0,911,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200

Suma la partida ................................................................. 3,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CATORCE CÉNTIMOS

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5mm²02.02.02 m

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 3G2,5mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992307VDP

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
P2 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5mm² 3,20 3,201,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200

Suma la partida ................................................................. 5,34
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G4mm²02.02.03 m

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 5G4mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992508VDP

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
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O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
102 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G4mm² 6,70 6,701,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200

Suma la partida ................................................................. 8,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con ONCE CÉNTIMOS

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6mm²02.02.04 m

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 5G6mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992511VDP

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
103 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6mm² 14,10 14,101,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200

Suma la partida ................................................................. 16,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G10mm²02.02.05 m

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 5G10 mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992510VDP

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200
P203 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G10mm² 22,70 22,701,000

Suma la partida ................................................................. 24,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G95mm²02.02.06 m

Cable unipolar GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu
(AS) 1kV 1G95mm² . Denominación Técnica: RZ1-K (AS). Norma construc-
tiva y de ensayos: UNE 21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Po-
lietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE.
Temperatura máxima del conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.
Código CPR Cca,s1d,d1,a1.

 

1992512VDP102

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
103-102 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G95mm² 28,57 28,571,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200

Suma la partida ................................................................. 30,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G185mm²02.02.07 m

Cable unipolar GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu
(AS) 1kV 1G185mm². Denominación Técnica: RZ1-K (AS). Norma cons-
tructiva y de ensayos: UNE 21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento:
Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VER-
DE. Temperatura máxima del conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.
Código CPR Cca,s1d,d1,a1.

1992512VDP101

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200
103-101 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G185mm² 52,88 52,881,000

Suma la partida ................................................................. 55,02
Costes indirectos ............................... 3% 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.03 BANDEJAS-CANALIZACIONES

Bandeja Rejiband 60X100 GC02.03.01 m

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232100 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232100

PPEM60232100 mRejiband 60x100 GC C7 16,86 16,861,000
%PEMPP3524 %P.p. soportes, uniones y accesorios 35,24 5,960,169
O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 1,930,100
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 1,800,100

Suma la partida ................................................................. 26,55
Costes indirectos ............................... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bandeja Rejiband 60x150 GC02.03.02 m

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
150x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232100 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232150

PPEM60232150 mRejiband 60x150 GC C7 22,28 22,281,000
%PEMPP3539 %P.p. soportes, uniones y accesorios 35,39 7,890,223
O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 3,850,200
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 3,600,200

Suma la partida ................................................................. 37,62
Costes indirectos ............................... 3% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bandeja Rejiband 60x200 GC02.03.03 m

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232200
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PPEM60232200 mRejiband 60x200 GC C7 55,33 55,331,000
%PEMPP3539 %P.p. soportes, uniones y accesorios 35,39 19,570,553
O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 3,850,200
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 3,600,200

Suma la partida ................................................................. 82,35
Costes indirectos ............................... 3% 2,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja Rejiband 60x300 GC02.03.04 m

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232300

PPEM60232300 mRejiband 60x300 GC C7 83,57 83,571,000
%PEMPP3539 %P.p. soportes, uniones y accesorios 35,39 29,590,836
O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 3,850,200
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 3,600,200

Suma la partida ................................................................. 120,61
Costes indirectos ............................... 3% 3,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Bandeja Pemsaband con tapa  60x200 GC02.03.05 m

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Pemsaband One perforada
con tapa, marca PEMSA o similar, con borde de seguridad perfilado y ba-
se perforada y embutida, fabricada en acero al carbono según UNE-EN
10.130:08, dimensiones 60x200 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75832200,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12,
marcado N de AENOR, y sistema de protección Galvanizado en Caliente
según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70
micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origi-
nales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Incluso parte propor-
cional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según
Marcado N de AENOR.

UPEMT75832200

PUPEMT7583220 mPemsaband 60x200 GC C7 184,28 184,281,000
%PEMPP3539 %P.p. soportes, uniones y accesorios 35,39 65,221,843
O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 3,850,200
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 3,600,200

Suma la partida ................................................................. 256,95
Costes indirectos ............................... 3% 7,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CONDUCTOR COBRE DESNUDO 16 MM202.03.06 m

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo de 16 mm2 para
red de tierra. Incluye p.p. de soportación, accesorios, conexiones, material
pequeño y auxiliar. En todo el recinto de piscina y edificio técnico, uniendo
las masas metálicas de las bandejas, según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

E17T030d

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 0,900,050
P15EB010d mConductor cobre desnudo 16 mm2 1,45 1,451,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 1,401,000

Suma la partida ................................................................. 4,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo rígido LH M50 (inst. al aire)02.03.07 m

Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 50 mm de diá-
metro, con unión enchufable mediante manguito, en instalación fija al aire,
con código 4321. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama. Resis-
tencia a la compresion 1250 Nw. y al impacto 2 J, con temperatura máxi-
ma y mínima de instalación y servicio de 60 ºC y -5 ºC, conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de ha-
lógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2. Se incluye parte proporcio-
nal de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica
o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rí-
gido de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.

ceE17XT360

ceO01OB240 hOficial 1ª electricista 19,25 0,960,050
ceP15GD830 mTubo libre halógenos rígido 50 mm 2,39 2,391,000
ceP15GD930 mP.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm 0,60 0,601,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,040,040

Suma la partida ................................................................. 3,99
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS

Tubo flexible reforzado M2002.03.08 m

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo
de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la lla-
ma.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC confor-
me UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se in-
cluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex-
pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedan-
do la unidad totalmente instalada.

ceE17XT140

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 1,930,100
ceP15GE060 mReforzado M20 0,38 0,381,000
ceP15GB420 mP.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 0,18 0,181,000

Suma la partida ................................................................. 2,49
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS - 20002.03.09 u

Bloque autónomo de emergencia modelo NAOS N5 A + KES NAOS DAI-
SALUX o similar. Luminaria de emergencia de forma rectangular con aris-
tas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con
electrónica de control de carga en función de la temperatura y control inde-
pendiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos micro-
estructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un am-
plio rango de alturas de colocación en techo y pared. Dispone de una fuen-
te de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red. Un micropro-
cesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente
test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la lumina-
ria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a
través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monito-
rizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia.Forma-
to: Naos, Funcionamiento: No Permanente LED TCA, Autonomía (h): 1,
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS, Piloto testigo de carga: LED, Ais-
lamiento eléctrico: Clase II, Dispositivo verificación: Gestión centralizada
TCA, Conexión telemando: Si, Tipo batería: LiFePO4Color: Blanco, Con-
junto óptico: Antipánico IP43 IK04, Tensión de alimentación: 220-230V
50/60HzAccesorio: KES NAOS, Caja estanca IP66 IK10, Flujo emerg.
(lm):176. Construido según normas: UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
60598-1, UNE-EN 1838 y Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y
2011/65/UE RoHS, 2002/96/CE, Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4
y NTE-IEI.

E18GDK040N05

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 3,850,200
O01OB220 hAyudante electricista 18,01 3,600,200
P16EDK040N05 uBloque autón. emergencia Daisalux Naos N5 A + KETB NAOS - 200 l 71,36 71,361,000
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,390,788

Suma la partida ................................................................. 79,20
Costes indirectos ............................... 3% 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-12002.03.10 u

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compues-
to de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de
150 mm. Medida la unidad instalada.

E26J002

O01OA060 hPeón especializado 17,00 3,400,200
P23I140 kgMortero seco para sellados 2,34 4,331,850
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,230,077

Suma la partida ................................................................. 7,96
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 VARIOS

DOCUMENTACIÓN DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS Y LEGALIZACIÓN02.04.01 u

Documentación de obra, prueba, ensayos y legalización de la instalación..
Comprobación de la instalación comprendiendo la totalidad de pruebas y
ensayos de acuerdo con la Normativa vigente y las contempladas en el
Pliego de Condiciones de este proyecto.
Identificación y etiquetado de todas las tomas, tanto en armarios como en
puestos de trabajo, de acuerdo con las especificaciones contempladas en
el Pliego de Condiciones e instrucciones de la Dirección Facultativa.
Elaboración y entrega de la documentación de obra de la instalación de
cableado estructurado según Pliego de Condiciones e instrucciones de la
Dirección Facultativa a la propia Dirección Facultativa, comprendiendo:
- Dos ejemplares completos del Proyecto de Ejecución de la Insta-
lación, en papel,  puesto al día con Memoria, Medición y Planos, en exac-
ta correspondencia con las instalaciones realizadas. 
- Una colección de dicho  proyecto en soporte informático.
- Dos ejemplares del Esquema de Principio de la Instalación en ta-
maño DIN A-1 como mínimo, debidamente coloreados, plastificados y en-
marcados.
- Fotocopias de todos los certificados y resguardos de presenta-
ción en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en total y perfecta
legalidad la instalación realizada. 
- Libro de Mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente.
- Ejemplares de la documentación de las partidas que conforman
la instalación que incluya documentos de origen, hoja de suministro y eti-
quetado, certificados de garantía del fabricante, documentos de conformi-
dad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, inclui-
da en su caso el marcado CE de los productos de construcción. Esta docu-
mentación comprenderá además los manuales de instrucciones y normas
de seguridad de toda la maquinaria que conforme la instalación. Toda es-
ta documentación se entregará en papel y en formato digital.
- Un ejemplar en papel y otro en formato digital  con los resultados
obtenidos de todas las pruebas realizadas, con especificación de todos
los valores obtenidos.

Legalización de la instalación, incluyendo la preparación y visados de pro-
yectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y segui-
miento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de In-
dustria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las ins-
talaciones de este capítulo.

nE44ADC2001

PDOCUM uDOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN 250,00 250,001,000

Suma la partida ................................................................. 250,00
Costes indirectos ............................... 3% 7,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
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AYUDA  ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD02.04.02 u

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y
cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de
partida.

nE07WA013

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 310,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.661,42

10.350,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 BMS

03.01 Subestaciones de Control

03.01.01 Edificio Instalaciones

03.01.01.01 CC01 Edificio Instalaciones

Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW)03.01.01.01.01 u

Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU
con soporte de modulos de Input/Output, controlador y servidor de comuni-
caciones. WebServer incluido, con la nueva tecnologia HTML5 para la fa-
cil conexion con smartphones/tablets.
La solucion EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos stan-
dard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4
de los protocolos mas usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Mod-
bus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajus-
tar DIP switches o botones de programacion. Con la familia de Automation
Server, cada modulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el or-
den en la cadena de configuracion.
Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet
para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direccio-
nes optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS
diferenciada de la red corporativa. HTTP/HTTPS para acceso a internet a
traves de firewalls, el cual permite el acceso remoto para la monitorizacion
y control, NTP integrado (Network Time Protocol) para la sincronizacion
del tiempo a traves del sistema.  Integra SMTP para permitir enviar emails
para comunicar alarmas y/o notificaciones.
Marca Schneider Electric

SXWASPSBX10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 21,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 743,78

722,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ASP Bundle - Standard (25 Connected Products)03.01.01.01.02 u

Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conecti-
vidad de hasta 25 equipos conectados con conectividad al Enterprise Ser-
ver

SXWSWXBU0000SD

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 34,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.177,39

1.143,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Activacion de Modbus - SpaceLogic AS-P Server03.01.01.01.03 u

Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conecti-
vidad ModBus

SXWSWX000MBRTU

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 6,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,76

214,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
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Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC03.01.01.01.04 u

Fuente de Alimentacion del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings,
Alimentacion suministrada al resto de modulos por backplane.
24vac/24vdc.
Marca:Schneider Electric

SXWPS24VX10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 9,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,58

306,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Modulo de E/S SXW 16 UI03.01.01.01.05 u

Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings,
Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto
entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, co-
rriente, termistor, y resistencia. Alimentacion por Backplane , Montaje ca-
rril DIN.
Marca: Schneider Electric

SXWUI16XX10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 18,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 652,13

633,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con TRECE
CÉNTIMOS

Base electrica para Fuente de Alimentacion SXW03.01.01.01.06 u

Base Terminal para Fuente de Alimentacion del Sistema. Plataforma EcoS-
truxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

SXWTBPSW110001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 2,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,92

81,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Base electrica para modulos SXW03.01.01.01.07 u

Base Terminal para Modulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for
Buildings.
Marca: Schneider Electric

SXWTBIOW110001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 2,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,46

93,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Base electrica para Automation Server Premium03.01.01.01.08 u

Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma
EcoStruxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

SXWTBASW110002

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 2,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,02

80,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES  con DOS CÉNTIMOS
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Sonda de temperatura de inmersion en tuberia 100mm NTC 10 kO Type 3 con vaina L=100. Ref
STP500-100

03.01.01.01.09 u

Sonda de temperatura de inmersion en tuberia 100mm NTC 10 kO Type 3
con vaina L=100. 
Ref STP500-100

STP500-100_v100

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 1,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,39

58,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Switch No Gestionable 5x100TXRJ4503.01.01.01.10 u

Switch No Gestionable 5x100TXRJ45. Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU053FN0

MCSESU053FN0

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,03

217,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO  con TRES
CÉNTIMOS

Switch gestionable RS20 6xRJ45 - 2xF.O. Multi SC03.01.01.01.11 u

Switch gestionable con capacidad para 6 conexiones RJ45 y 2 conexiones
F.O. 10/100. Incluye fuente de alimentacion modelo ABL8FEQ24010. Mar-
ca Schneider Electric modelo RS20-0800M2M2SDAE

RS200800M2M2SDAE

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 44,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.512,29

1.468,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

CUADROS CONTROL TIPO 3 (<7 modulos)03.01.01.01.12 u

CUADRO DE CONTROL TIPO 3 , dimensiones 600x500x150, con capaci-
dad para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y
seis modulos de entrada / salida.
Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que depen-
den de esta subestacion.
Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directa-
mente en las bornas de los controladores o equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacion electrica de elementos interiores al cuadro.
Incluye:
. Armario Schneider CRN65/150
. Placa de montaje Schneider MM 65
.
Excluye:
. Conexionado cableado a equipos.

AM-TIPO3

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 21,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 733,68

712,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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03.01.02 Pabellon Entreplanta

03.01.02.01 CC04 EP_2

Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable03.01.02.01.01 u

Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacto
que incluye fuente de alimentacion, CPU, controlador de 36 Entradas/Sali-
das (28 Universales) y Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora 
Webserver  , con comunicaciones BacNet o ModBus Nativo, autodireccio-
nable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WebSevices
(SOAP,REST). Interfaz de usuario Webstation Incluida. Esta nueva refe-
rencia es compatible con las licencias Standard y Full.

SXWASB36PX10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 40,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.399,79

1.359,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ASB Bundle - Standard03.01.02.01.02 u

Licencia software embebido en el controlador AS-B que habilita la conecti-
vidad de hasta 10 equipos conectados

SXWSWXBBU010SD

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 11,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,55

395,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AS-B Connector Kit03.01.02.01.03 u

Kit de reemplazo de terminales para todos los modelos AS-BSXWASBCON10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,30

67,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con TREINTA CÉNTIMOS

Sensor CO2 Tapa Ciega BAC/Mod MED03.01.02.01.04 u

Sensor de Temperatura y CO2 con protocolo Modbus RTU/ BACnet MSTP
seleccionable, acabado MEDIUM Blanco mate.
Precision sensor temperatura ’ 0.2 QC. Rango de operacion 0-50QC. Re-
solucion 0.1QC. Terminales de conexion 18-24 AWG. 24VAC
Precision sensor de CO2 ’30ppm ’3% valor medido. Rango de salida de 0
a 2000 ppm. Sensor CO2 tipo NDIR.
Interface de usuario: Tapa Ciega
Gama SpaceLogic de Schneider Electric.

SLPSXCX

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 8,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,89

297,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Actuador electromecanico 0(2)-10V03.01.02.01.05 u

El MP130 es un actuador electromecanico disenado para proporcionar un
control 0-10V  junto con las valvulas de control independientes de la pre-
sion VP228/229.

MP130-24M
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 4,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,42

161,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Actuador Forta 500N03.01.02.01.06 u

Actuador Forta MP500C para valvulas PIBCV, alimentacion 24Vac, con po-
sibilidad de eleccion entre control: 
- Modulante (Y, M)
- Flotante (increase, decrease) (Y1, Y2)
Fuerza 500N, running time modulating 15s, increase/decrease 300s/60s,
IP54 (NEMA2)
Con senal de feedback de estado 0-100% (U)
Marca Schneider Electric

MP500C

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 14,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,23

484,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Switch No Gestionable 5x100TXRJ4503.01.02.01.07 u

Switch No Gestionable 5x100TXRJ45. Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU053FN0

MCSESU053FN0

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,03

217,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO  con TRES
CÉNTIMOS

CUADROS CONTROL TIPO 4 (<9 modulos)03.01.02.01.08 u

CUADRO DE CONTROL TIPO 4 , dimensiones 800x600x200 , con capaci-
dad para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y
ocho modulos de entrada / salida.
Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que depen-
den de esta subestacion.
Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directa-
mente en las bornas de los controladores o equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacion electrica de elementos interiores al cuadro.
Incluye:
. Armario Schneider CRN86/200
. Placa de montaje Schneider MM 86
. 
Excluye:
. Conexionado cableado a equipos.

AM-TIPO4

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 31,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,09

1.034,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS
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03.01.02.02 CC06 EP_4

Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable03.01.02.02.01 u

Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacto
que incluye fuente de alimentacion, CPU, controlador de 36 Entradas/Sali-
das (28 Universales) y Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora 
Webserver  , con comunicaciones BacNet o ModBus Nativo, autodireccio-
nable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WebSevices
(SOAP,REST). Interfaz de usuario Webstation Incluida. Esta nueva refe-
rencia es compatible con las licencias Standard y Full.

SXWASB36PX10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 40,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.399,79

1.359,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ASB Bundle - Standard03.01.02.02.02 u

Licencia software embebido en el controlador AS-B que habilita la conecti-
vidad de hasta 10 equipos conectados

SXWSWXBBU010SD

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 11,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,55

395,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

AS-B Connector Kit03.01.02.02.03 u

Kit de reemplazo de terminales para todos los modelos AS-BSXWASBCON10001

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,30

67,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con TREINTA CÉNTIMOS

Sensor CO2 Tapa Ciega BAC/Mod MED03.01.02.02.04 u

Sensor de Temperatura y CO2 con protocolo Modbus RTU/ BACnet MSTP
seleccionable, acabado MEDIUM Blanco mate.
Precision sensor temperatura ’ 0.2 QC. Rango de operacion 0-50QC. Re-
solucion 0.1QC. Terminales de conexion 18-24 AWG. 24VAC
Precision sensor de CO2 ’30ppm ’3% valor medido. Rango de salida de 0
a 2000 ppm. Sensor CO2 tipo NDIR.
Interface de usuario: Tapa Ciega
Gama SpaceLogic de Schneider Electric.

SLPSXCX

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 8,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,89

297,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Actuador electromecanico 0(2)-10V03.01.02.02.05 u

El MP130 es un actuador electromecanico disenado para proporcionar un
control 0-10V  junto con las valvulas de control independientes de la pre-
sion VP228/229.

MP130-24M
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 4,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,42

161,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Actuador Forta 500N03.01.02.02.06 u

Actuador Forta MP500C para valvulas PIBCV, alimentacion 24Vac, con po-
sibilidad de eleccion entre control: 
- Modulante (Y, M)
- Flotante (increase, decrease) (Y1, Y2)
Fuerza 500N, running time modulating 15s, increase/decrease 300s/60s,
IP54 (NEMA2)
Con senal de feedback de estado 0-100% (U)
Marca Schneider Electric

MP500C

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 14,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,23

484,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Switch No Gestionable 5x100TXRJ4503.01.02.02.07 u

Switch No Gestionable 5x100TXRJ45. Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU053FN0

MCSESU053FN0

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 6,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,03

217,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO  con TRES
CÉNTIMOS

CUADROS CONTROL TIPO 4 (<9 modulos)03.01.02.02.08 u

CUADRO DE CONTROL TIPO 4 , dimensiones 800x600x200 , con capaci-
dad para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y
ocho modulos de entrada / salida.
Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que depen-
den de esta subestacion.
Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directa-
mente en las bornas de los controladores o equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacion electrica de elementos interiores al cuadro.
Incluye:
. Armario Schneider CRN86/200
. Placa de montaje Schneider MM 86
. 
Excluye:
. Conexionado cableado a equipos.

AM-TIPO4

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 31,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,09

1.034,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS
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03.02 Puesto central

03.02.01 Puesto de Supervision y Control

Enterprise Server para 10 SmartX Server03.02.01.01 u

Software ENTERPRISE SERVER, Plataforma EcoStruxure for Buildings.
Enterprise Server es el agregador central desde donde los usuarios pue-
den configurar, controlar, y monitorizar el sistema completo controlado por
varios SmartX Servers (Automation Servers). La licencia SXWS-
WESXX00010 permite gestionar hasta 10 Automation Servers (AS-P,
AS-B, Edge Server). Se comunica a traves de estandares de la red, ha-
ciendo que las instalaciones sean faciles, la gestion sencilla y las transac-
ciones ciberseguras, mediante el uso de los protocolos (TCP/IP,
DHCP/DNS, HTTP/HTTPS, NTP, SMTP/SMTPS, WSS y TLS1.3...). Sopor-
ta protocolos OT como BACnet IP, BACnet SC, MODBUS TCP, mediante
drivers nativos e IT mediante licencias adicionales. Gestiona alarmas,
usuarios compatible con Windows Active Directory, horarios, eventos y re-
gistros. La informacion puede liberarse directamente al usuario mediante
la potente interfaz grafica (HTML5), o a otros dispositivos, aplicativos o sis-
temas (comunicaciones en modo cliente y servidor). Dispone de dos tipos
de lenguajes de programacion, script y diagrama de bloques. El Enterprise
Server contiene el historico (tendencias, alarmas y eventos) y la configura-
cion de la BBDD, pudiendo en caso necesario, conectar con BBDD exter-
nas como TimeScaleDB (Postgre SQL), Microsoft SQL Server o  AVEVA
PI para una mayor capacidad de almacenamiento externo. Dispone de la
capacidad integrada de generar informes sencillos en formato de texto
(txt, csv), hoja de calculo (XLSX) o impresos en PDF. Permite el modelado
digital de las instalaciones mediante ôetiquetado semanticoö basado en el
estandar Brick Schema, que proporcina mayor comprensibilidad al usuario
y contextualiza la informacion para generar el Gemelo Digital. El paquete
de instalacion incluye la GraphDB que almacena la informacion de la es-
tructura semantica.
Mediante licencia adicional el sistema permite comunicacion usando proto-
colo Lonworks, Web services, MQTT o conexion a bases de datos exter-
nas.
Mediante licencia adicional permite el cumplimiento de la certificacion
CFR21 parte 11.
Mediante licencia adicional permite la autenticacion de usuario mediante
SAM2.0 (SSO).
Incluye 3 licencias de usuario concurrentes a elegir entre licencia CLIENT
Workstation o Webstation.
Ver especificiaciones tecnicas para requerimientos de plataforma software
y hardware.
Marca: Schneider Electric, Referencia SXWSWESXX00010

SXWSWESXX00010

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 106,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.656,56

3.550,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SERVIDOR WINDOWS W703.02.01.02 u

ORDENADOR SOBREMESA para PUESTO CENTRAL DE CONTROL y
SUPERVISION,  segun requerimientos hardware y software del sistema a
instalar (ver hoja de caracteristicas).  Incluye software y licencia de siste-
ma operativo. Totalmente puesto en servicio.
Marca / Modelo: Not Def.

THA-ELITE
7200¦W7

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 48,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.676,17

1.627,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Switch No Gestionable 8x100TXRJ4503.02.01.03 u

Switch No Gestionable 8x100TXRJ45 Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU083FN0

MCSESU083FN0

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 8,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,61

280,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Switch gestionable RS20 6xRJ45 - 2xF.O. Multi SC03.02.01.04 u

Switch gestionable con capacidad para 6 conexiones RJ45 y 2 conexiones
F.O. 10/100. Incluye fuente de alimentacion modelo ABL8FEQ24010. Mar-
ca Schneider Electric modelo RS20-0800M2M2SDAE

RS200800M2M2SDAE

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 44,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.512,29

1.468,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

03.03 Ingenieria sistema de control

03.03.01 Ingenieria, Programacion y Puesta en marcha
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Ingenieria Clima03.03.01.01 u

TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN MAR-
CHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en este pro-
yecto.
Comprende: ò Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o
representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de Clima en cuan-
to a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replan-
teo tecnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones corres-
pondiente al edificio/s objeto del proyecto.ò Ingenieria del sistema, selec-
cion de controladores y material de campo, realizacion de esquemas de
conexionado ò Programacion de controladores para la implementacion de
las regulaciones, automatizaciones y gestion del sistema, segun el proyec-
to de detalle. ò Diseno de las pantallas graficas de supervision ,  con pun-
tos de interaccion con el sistema, para el/los puesto/s central/es de con-
trol. ò Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de
Clima. ò Puesta en marcha , comprobacion de todas las senales tanto fisi-
cas como de integracion ò Verificacion del correcto funcionamiento del sis-
tema de control de Climaò Un curso de formacion para el personal desig-
nado a la explotacion del sistema. ò Es necesaria la presencia de un repre-
sentante del instalador durante la puesta en marcha. 
La puesta en marcha comenzara cuando la instalacion se haya ejecutado
al 95% y se acordara con Schneider Electric la fecha de inicio. Antes de
iniciar la puesta en marcha debera estar finalizada la red de comunicacio-
nes. Todos los equipos deberan estar con alimentacion electrica para reali-
zar la puesta en marcha, si por causas ajenas, la alimentacion electrica no
es estable y produce retrasos en la puesta en marcha, se valorara aparte.

PEMCLIM22000

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 293,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.071,11

9.777,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA Y UN  con ONCE CÉNTIMOS

03.03.02 Integraciones

Integracion Variadores (16 Uds)03.03.02.01 u

INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISION de los variadores de
Velocidad del edificio comprendiendo mediante protocolo Modbus o Bac-
net segun Listado de Puntos

Comprende: ò Mapeo de variables, segun documentacion del sistema. ò
Diseno de las pantallas graficas de supervision, con puntos de interaccion
con el sistema, para el/los puesto/s central/es de control. 
Se excluye: ò Interface y/o software necesario para la comunicacion me-
diante protocolos abiertos (Lon, BacNet, Modbus)  del sistema que se inte-
gra (suministrado por terceros) ò Tarjetas de entradas/salidas del sistema
a integrar, cuando sean requeridas ò Documentacion tecnica completa,
asi como planos as-buit en soporte informatico, del sistema que se inte-
gra. ò Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional el suministra-
dor del sistema que se integra.

Int_Var_16

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 78,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.678,00

2.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
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03.04 Instalacion sistema de control

03.04.01 Instalacion

Instalacion y Montaje Clima03.04.01.01 u

MATERIAL Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS
INSTALACIONES. 
Incluye : 
Instalacion de senales  digital de cuadro, conexionando en cuadro electri-
co y en cuadro de control los estados y las ordenes, con la p.p. de su tu-
bo, cableado y de su puesta en marcha.
Instalacion de senal digital de variadores, conexionando en variador de ve-
locidad y en cuadro de control los regulacion 0-
10V, estados y las ordenes, con la p.p. de su tubo, cableado y de su pues-
ta en marcha.
Instalacion de senal digital / analogica de campo, colocando el elemento
de campo (actuador valvula, sonda temperatura etc), con la p.p. de su tu-
bo, cableado y de su puesta en marcha. 
Instalacion de Fancoils de clima, instalando las 2 valvulas, las tres veloci-
dades, termostato, conexionado
de los 230V, bus de comunicacion, con la p.p. de tubo Libre de Haloge-
nos, cable Libre de halogenos, de su
puesta en marcha y de su conexionado.
Instalacion del Bus Bacnet de comunicaciones, con la p.p. de su tubo de
PVC, cableado y de su puesta en marcha y
conexionado.
Instalacion de Red Ethernet con cable UTP CAT-6 por canalizaciones exis-
tentes, con la p.p. de su tubo de PVC,
cableado y de su puesta en marcha.
Colocacion de cuadros de control a pared, con la p.p. de sus tacos, torni-
llos, mecanizacion de entrada de tubos.
Las salas de produccion y exteriores se realizaran en tubo de acero o ban-
deja metalica. 
Zonas vistas con tubo rigido L.H. Falsos techos y empotrados instalacion
con tubo coarrugado no propagador de la llama. 
Se excluye : 
- Excluye trabajos y materiales para instalacion de elementos de campo
en tuberias (instalacion de valvulas, sondas de temperatura/presion, etc).
- Excluye cualquier trabajo de obra civil.
- Excluye cualquier medio de elevacion y caseta de obra.
- Alimentacion electrica a cuadros de control y controladores de unidades
terminales
- Suministro de bornero adicional en cuadros de control.

INSTCLIM82700

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 1.135,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.993,97

37.858,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04 RED DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

04.01 DESAGÜE APARATOS

DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 40 mm04.01.01 u

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC curvo, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizontal
de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste median-
te tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para equipos
AA, i/p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011

E20WGI040ALM01

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 3,380,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P17SS080 uSifón curvo PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 5,58 5,581,000
P17VC010 mTubo PVC serie B junta pegada 40 mm 2,05 0,620,300
P17VPM010 uManguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,96 1,922,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 0,150,147

Suma la partida ................................................................. 14,89
Costes indirectos ............................... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02 TUBERÍAS

04.02.01 Red de pequeña evacuación

TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=50 mm04.02.01.01 m

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 50 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA010

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 2,260,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 2,160,100
P17LI020 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm 7,55 7,551,000
P17LEC020 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=50 mm 2,61 1,570,600
P17LED020 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=50 mm 4,78 2,390,500
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,320,159

Suma la partida ................................................................. 16,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=75 mm04.02.01.02 m

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 75 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA020

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 2,260,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 2,160,100
P17LI030 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm 10,35 10,351,000
P17LEC030 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=75 mm 4,53 1,360,300
P17LED030 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=75 mm 7,93 3,970,500
P17LEA030 uAbrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm 9,48 6,160,650
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,530,263

Suma la partida ................................................................. 26,79
Costes indirectos ............................... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=90 mm04.02.01.03 m

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 90 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA030

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 5,640,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 5,400,250
P17LI040 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm 13,47 13,471,000
P17LEC040 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=90 mm 6,64 1,990,300
P17LED040 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=90 mm 12,12 6,060,500
P17LEA040 uAbrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm 11,34 8,510,750
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,820,411

Suma la partida ................................................................. 41,89
Costes indirectos ............................... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con QUINCE CÉNTIMOS

TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=40 mm04.02.01.04 m

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 40 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA005

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 2,260,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 2,160,100
P17LI010 mTubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm 6,24 6,241,000
P17LEC010 uCodo 87º PP insonorizado junta EPDM D=40 mm 2,30 0,690,300
P17LED010 uDerivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=40 mm 4,06 2,030,500
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%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,270,134

Suma la partida ................................................................. 13,65
Costes indirectos ............................... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SEIS CÉNTIMOS

04.02.02 Bajantes

BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm04.02.02.01 m

Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; coloca-
da en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con co-
llarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas espe-
ciales (codos, derivaciones, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

E20WBK010

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,690,075
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 1,620,075
P17VI030 mTubo PVC insonorizado 90 mm 16,40 16,401,000
P17VGC030 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm 9,19 4,600,500
P17VPI050 uInjerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm 9,44 2,830,300
P17VGA010 uAbrazadera isofónica tubo PVC 90 mm 5,49 4,120,750
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,630,313

Suma la partida ................................................................. 31,89
Costes indirectos ............................... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.03 ARQUETAS

ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 70x70x250 cm TAPA ESTANCA04.03.01 u

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa, estanca, con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 70x70x2,5 cm, medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/X0 de 10 cm de espesor, i/p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

E03AHR090ALM01

O01OA030 hOficial primera 19,86 14,700,740
O01OA060 hPeón especializado 17,00 24,651,450
M05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 28,76 5,750,200
P01HMV250 m3Hormigón HM-20/P/40/X0 central 88,81 5,330,060
P02EAH040 uArqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 70x70x50 cm 69,44 347,205,000
P02EAT110N01 uTapa/marco cuadrada HM 70x70 cm estanca 91,23 91,231,000

Suma la partida ................................................................. 488,86
Costes indirectos ............................... 3% 14,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 503,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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04.04 VARIOS

SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-12004.04.01 u

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con com-
puesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un es-
pesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

E20VFL170N04

O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 3,600,200
P23I140 kgMortero seco para sellados 2,34 4,331,850

Suma la partida ................................................................. 7,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

AYUDA  ALBAÑILERÍA INST. SANEAMIENTO04.04.02 u

) seg\u250?n Reglamento (UE) 305/2011.}\sect}}{\rtf1\ansi\an-
sicpg1252\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Arial Narrow;}{\f1\fs-
wiss\fprq2\fcharset0 Arial Narrow;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Riched20 10.0.17763}\viewkind4\uc1 
\pard\cf1\f0\fs22\lang3082 Suministro y colocaci\f1\'f3n de v\'e1lvula de
equilibrado, tipo asiento, de 250mm de di\'e1metro nominal, de fundici\'f3n
nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVALENTE, para temperaturas compren-
didas entre -10\'ba y 120\'ba C, con

E20OC010N02

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 13,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 450,65

437,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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05 CLIMATIZACIÓN

05.01 CONDUCTOS

05.01.01 Circular

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm05.01.01.01 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM06

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 13,300,903
P21DCG020ALM06 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=250 mm 17,00 18,361,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 9,240,462

Suma la partida ................................................................. 55,39
Costes indirectos ............................... 3% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CINCO CÉNTIMOS

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=300 mm05.01.01.02 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM04

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 15,971,084
P21DCG020ALM04 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=300 mm 20,49 22,131,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 10,520,526

Suma la partida ................................................................. 63,11
Costes indirectos ............................... 3% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO
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TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm05.01.01.03 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM05

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 18,621,264
P21DCG020ALM05 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=350 mm 23,95 25,871,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 11,800,590

Suma la partida ................................................................. 70,78
Costes indirectos ............................... 3% 2,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con NOVENTA CÉNTIMOS

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm05.01.01.04 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM07

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 21,281,445
P21DCG020ALM07 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=400 mm 27,50 29,701,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 13,100,655

Suma la partida ................................................................. 78,57
Costes indirectos ............................... 3% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=450 mm05.01.01.05 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 450 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM08

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 23,951,626
P21DCG020ALM08 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=450 mm 31,08 33,571,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 14,400,720

Suma la partida ................................................................. 86,41
Costes indirectos ............................... 3% 2,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=500 mm05.01.01.06 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 500 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM09

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 26,601,806
P21DCG020ALM09 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=500 mm 33,33 36,001,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 15,420,771

Suma la partida ................................................................. 92,51
Costes indirectos ............................... 3% 2,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

31Julio 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=550 mm05.01.01.07 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 550 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM10

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 29,271,987
P21DCG020ALM10 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=550 mm 36,54 39,461,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 16,640,832

Suma la partida ................................................................. 99,86
Costes indirectos ............................... 3% 3,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=700 mm05.01.01.08 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 700 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM12

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 37,252,529
P21DCG020ALM12 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=700 mm 47,58 51,391,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 20,621,031

Suma la partida ................................................................. 123,75
Costes indirectos ............................... 3% 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=750 mm05.01.01.09 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 750 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM02

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 39,922,710
P21DCG020ALM02 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=750 mm 50,91 54,981,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 21,881,094

Suma la partida ................................................................. 131,27
Costes indirectos ............................... 3% 3,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=950 mm05.01.01.10 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 950 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM15

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 50,553,432
P21DCG020ALM15 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=950 mm 68,16 73,611,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 27,741,387

Suma la partida ................................................................. 166,39
Costes indirectos ............................... 3% 4,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=1000 mm05.01.01.11 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 1000 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM16

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 53,223,613
P21DCG020ALM16 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=1000 mm 71,93 77,681,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 29,081,454

Suma la partida ................................................................. 174,47
Costes indirectos ............................... 3% 5,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE  con SETENTA
CÉNTIMOS

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=1200 mm05.01.01.12 m

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 1200 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM18

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,510,333
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 6,980,333
MT42CON030A mPanel rígido de alta densidad de lana de vidrio 0,75m2K/W y 0,032W/(mK) 14,73 63,854,335
P21DCG020ALM18 mTubo helicoidal acero galvaniz. 1 mm D=1200 mm 91,32 98,631,080
%PM2000 %Pequeño Material 20,00 35,401,770

Suma la partida ................................................................. 212,37
Costes indirectos ............................... 3% 6,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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05.01.02 Rectangular

CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO05.01.02.01 m2

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por Climaver Neto de Isover o SIMILAR, 25 mm de espesor, cons-
tituido por un panel de lana mineral hidrofugada, revestido por aluminio
(aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y
con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el in-
terior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislan-
tes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Pro-
ductos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad tér-
mica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coefi-
ciente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas
guía MTR exteriormente. Totalmente montado, i/p.p. de piezas especiales
(codos, transformaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E23DCF010

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,920,351
O01OB190 hAyudante fontanero 20,96 7,360,351
P21DCF030 m2Panel lana mineral Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m 18,45 21,221,150
P21DCF030ALM01 m2Chapa galvanizada e 1mm de espesor 13,05 15,011,150
P21DCF050 mCinta de aluminio Climaver 0,39 0,591,500
P21DCF315 uSoporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado 4,26 2,130,500
%MA0100 %Medios auxiliares 1,00 0,540,542

Suma la partida ................................................................. 54,77
Costes indirectos ............................... 3% 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.02 REJILLAS

05.02.01 EXPULSIÓN

Toma de aire 210-TA 2400x120005.02.01.01 Ud

Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con
malla metállica, marca KOOLAIR, modelo 210-TA, dimensiones
2400x1200 mm o EQUIVALENTE. No permite el paso de agua de lluvia,
nieve, etc, ya que está diseñada principalmente para su instalación en in-
temperie. Se suministra con malla antipájaros o antiinsectos. Fabricado en
aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el cuello del
bastidor patillas de anclaje para recibir en obra y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

210TA240X120

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500
210-TA240X120 UdToma de aire 210-TA 2400x1200 508,45 508,451,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 5,405,395
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Suma la partida ................................................................. 544,90
Costes indirectos ............................... 3% 16,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 561,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

05.02.02 TOMA

Toma de aire 210-TA 2400x120005.02.02.01 Ud

Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con
malla metállica, marca KOOLAIR, modelo 210-TA, dimensiones
2400x1200 mm o EQUIVALENTE. No permite el paso de agua de lluvia,
nieve, etc, ya que está diseñada principalmente para su instalación en in-
temperie. Se suministra con malla antipájaros o antiinsectos. Fabricado en
aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el cuello del
bastidor patillas de anclaje para recibir en obra y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

210TA240X120

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500
210-TA240X120 UdToma de aire 210-TA 2400x1200 508,45 508,451,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 5,405,395

Suma la partida ................................................................. 544,90
Costes indirectos ............................... 3% 16,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 561,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

05.02.03 RETORNO

Rejilla retorno  22-5-MM  1000x200005.02.03.01 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR,
modelo 22-5-MM o EQUIVALENTE, de dimensiones 1000x2000 mm, para
retorno de aire. Acabado estándar aluminio anodizado natural mate. Inclu-
ye suministro de marco metálico de montaje y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

RR22-5 100X200

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500
RR22560X30 UdRejilla retorno 22-5-MM 1000X2000 184,71 184,711,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 2,162,158

Suma la partida ................................................................. 217,92
Costes indirectos ............................... 3% 6,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Rejilla retorno  22-5-MM  1500x100005.02.03.02 Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR,
modelo 22-5-MM o EQUIVALENTE, de dimensiones 1500x1000 mm, para
retorno de aire. Acabado estándar aluminio anodizado natural mate. Inclu-
ye suministro de marco metálico de montaje y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

RR22-5 150X100

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500
RR22560X30 UdRejilla retorno 22-5-MM 1000X2000 184,71 184,711,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 2,162,158

Suma la partida ................................................................. 217,92
Costes indirectos ............................... 3% 6,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.03 DIFUSORES

Difusor de geometría variable de palas termorregulable DVP-TR-50005.03.01

Difusor termorregulable de geometría variable de palas, marca KOOLAIR,
modelo DVP-TR-500 o EQUIVALENTE, para instalación en alturas eleva-
das. Permite trabajar en descarga horizontal y descarga vertical mediante
el movimiento de sus palas, gracias a un elemento térmico autorregulado
con la temperatura de impulsión mediante elemento térmico integrado en
placa de 595x595mm. Envolvente y aro exterior en chapa de acero. Pinta-
do en color RAL a definir. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE
(RD 1027/2007). Totalmente montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p
de pequeño material.

DVP-TR-500

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500
DVPTR500 Difusor de geometría variable de palas termorregulable DVP-TR-500 427,58 427,581,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 4,594,586

Suma la partida ................................................................. 463,22
Costes indirectos ............................... 3% 13,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 477,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  con DOCE
CÉNTIMOS

05.04 TOBERAS
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Difusor de largo alcance DF-49-A-TR-1005.04.01 Ud

Suministro e instalación de tobera termorregulable de largo alcance de
acoplamiento recto, marca KOOLAIR, modelo DF-49-A-TR-12 o EQUIVA-
LENTE. La variación del ángulo de impulsión (±30º) se realiza mediante
un elemento térmico autorregulado con la temperatura de impulsión. Incor-
pora embellecedor exterior, para impedir la visión de los tornillos de fija-
ción. Fabricado en aluminio. Acabado en color RAL a definir por Dirección
Facultativa. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD
1027/2007). Totalmente montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pe-
queño material.

DF49TR10

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500
DF49TR-10 UdDifusor DF-49-A-TR-10 319,84 319,841,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 3,513,509

Suma la partida ................................................................. 354,40
Costes indirectos ............................... 3% 10,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 365,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  con TRES
CÉNTIMOS

05.05 COMPUERTAS REGULACIÓN

Regulador caudal constante RCCK-25005.05.01 Ud

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 250 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-250

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
RCCK 250 UdRegulador caudal constante RCCK-250 145,87 145,871,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 1,801,797

Suma la partida ................................................................. 181,50
Costes indirectos ............................... 3% 5,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Regulador caudal constante RCCK-31505.05.02 Ud

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 315 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-315

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
RCCK 315 UdRegulador caudal constante RCCK-315 169,31 169,311,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 2,032,031

Suma la partida ................................................................. 205,17
Costes indirectos ............................... 3% 6,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 211,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Regulador caudal constante RCCK-35505.05.03 Ud

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 355 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-355

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
RCCK 355 UdRegulador caudal constante RCCK-355 191,22 191,221,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 2,252,251

Suma la partida ................................................................. 227,30
Costes indirectos ............................... 3% 6,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 234,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con DOCE
CÉNTIMOS
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Regulador caudal constante RCCK-40005.05.04 Ud

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 400 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-400

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
RCCK 400 UdRegulador caudal constante RCCK-400 198,95 198,951,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 2,332,328

Suma la partida ................................................................. 235,11
Costes indirectos ............................... 3% 7,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

05.06 TUBERÍAS POLIPROPILENO PP-R
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50
mm

05.06.01 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6
mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados se-
gún norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones
de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración in-
dustrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma
lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo se-
gún criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO
14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación
en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVALENTE. Totalmen-
te montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
.

TNIRCL5011

UTNIRCL5011 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50
x 4,6 mm

7,90 7,901,000

AB115048AZ uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 2,96 3,791,280
mo002 hOficial 1ª calefactor. 16,18 1,500,093
mo053 hAyudante calefactor. 14,68 1,370,093
NMAN50 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm 3,04 0,760,250
NT50 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm 6,81 0,680,100
NG50 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm 4,96 0,500,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,330,165

Suma la partida ................................................................. 16,83
Costes indirectos ............................... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90
mm

05.06.02 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2
mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados se-
gún norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones
de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración in-
dustrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma
lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo se-
gún criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO
14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación
en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVALENTE. Totalmen-
te montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TNIRCL9011

UTNIRCL9011 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90
x 8,2 mm

23,22 23,221,000

AB115090AZ uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 5,09 3,560,700
mo002 hOficial 1ª calefactor. 16,18 1,200,074
mo053 hAyudante calefactor. 14,68 1,090,074
NMAN90 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm 13,95 3,490,250
NT90 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm 29,40 2,940,100
NG90 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm 25,72 2,570,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,760,381

Suma la partida ................................................................. 38,83
Costes indirectos ............................... 3% 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110
mm

05.06.03 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y
10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL11011

UTNIRCL11011 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110
x 10,0 mm

34,60 34,601,000

AB115110AZ uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 6,47 3,820,590
mo002 hOficial 1ª calefactor. 16,18 1,160,072
mo053 hAyudante calefactor. 14,68 1,060,072
NMAN110 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm 21,41 5,350,250
NT110 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm 50,18 5,020,100
NG110 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm 40,15 4,020,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,100,550

Suma la partida ................................................................. 56,13
Costes indirectos ............................... 3% 1,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125
mm

05.06.04 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y
11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL12511

UTNIRCL12511 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125
x 11,4 mm

40,80 40,801,000

AB115125AZ uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 8,22 4,520,550
mo002 hOficial 1ª calefactor. 16,18 1,200,074
mo053 hAyudante calefactor. 14,68 1,090,074
NMAN125 uAccesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm 31,42 7,860,250
NT125 uAccesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm 70,53 7,050,100
NG125 uAccesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm 63,08 6,310,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,380,688

Suma la partida ................................................................. 70,21
Costes indirectos ............................... 3% 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160
mm

05.06.05 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 160 mm y
14,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL16011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL16011

UTNIRCL16011 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160
x 14,6 mm

75,60 75,601,000

AB115160AZ uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 10,18 3,360,330
mo004 hOficial 1º fontanero 16,18 2,600,161
mo005 hAyudante fontanero 14,68 2,360,161
NT11160MM uAccesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm 107,23 10,720,100
NG9011160MM uAccesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm 96,20 9,620,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 2,091,043

Suma la partida ................................................................. 106,35
Costes indirectos ............................... 3% 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200
mm

05.06.06 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 200 mm y
18,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL20011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL20011

UTNIRCL20011 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200
x 18,2 mm

130,70 130,701,000

AB115200AZ uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 16,95 5,250,310
mo004 hOficial 1º fontanero 16,18 2,930,181
mo005 hAyudante fontanero 14,68 2,660,181
NT11200MM uAccesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm 301,32 30,130,100
NG9011200MM uAccesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm 246,48 24,650,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 3,931,963

Suma la partida ................................................................. 200,25
Costes indirectos ............................... 3% 6,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250
mm

05.06.07 m

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 250 mm y
22,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL25011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL25011

UTNIRCL25011 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250
x 22,7 mm

188,70 188,701,000

33168250 uMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada 52,25 20,380,390
mo004 hOficial 1º fontanero 16,18 3,920,242
mo005 hAyudante fontanero 14,68 3,550,242
NT11250MMB uAccesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm 502,43 50,240,100
NG9011250MM uAccesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm 293,59 29,360,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 5,922,962

Suma la partida ................................................................. 302,07
Costes indirectos ............................... 3% 9,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE  con TRECE CÉNTIMOS

05.07 AISLAMIENTO DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=50 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.01 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica fle-
xible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de calefac-
ción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y
declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC120N01

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P07CC118N01 mCoquilla espuma elastomérica Ø 50 mm SH/ARMAFLEX SH-45X050 29,63 29,631,000
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 0,410,408

Suma la partida ................................................................. 41,18
Costes indirectos ............................... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=90 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.02 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 90 mm a base de coquilla de espuma elastomérica fle-
xible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de calefac-
ción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y
declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC160N01

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P07CC126N01 mCoquilla espuma elastomérica Ø 90 mm SH/ARMAFLEX SH-45X090 39,68 39,681,000
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 0,510,508

Suma la partida ................................................................. 51,33
Costes indirectos ............................... 3% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=110 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.03 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 110 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC170N01

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P07CC134N01 mCoquilla espuma elastomérica Ø 110 mm SH/ARMAFLEX SH-45X110 47,51 47,511,000
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 0,590,587

Suma la partida ................................................................. 59,24
Costes indirectos ............................... 3% 1,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con DOS CÉNTIMOS
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COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=125 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.04 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 125 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC190N01

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P07CC138 mCoquilla espuma elastomérica Ø 125 mm SH/ARMAFLEX SH-45X125 51,23 51,231,000
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 0,620,624

Suma la partida ................................................................. 62,99
Costes indirectos ............................... 3% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=160 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.05 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 160 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC200N01

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P07CC140 mCoquilla espuma elastomérica Ø 160 mm SH/ARMAFLEX SH-45X160 70,11 70,111,000
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 0,810,813

Suma la partida ................................................................. 82,06
Costes indirectos ............................... 3% 2,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=200 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.06 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 200 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC200N01ALM01

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
P07CC140ALM01 mCoquilla espuma elastomérica Ø 200 mm SH/ARMAFLEX SH-45X160 99,03 99,031,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 1,101,102

Suma la partida ................................................................. 111,27
Costes indirectos ............................... 3% 3,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=250 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR05.07.07 m

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 250 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC200N01ALM02

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 3,240,150
P07W600 uAdhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 26,34 7,900,300
P07CC140ALM02 mCoquilla espuma elastomérica Ø 250 mm SH/ARMAFLEX SH-45X160 118,66 118,661,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 1,301,298

Suma la partida ................................................................. 131,10
Costes indirectos ............................... 3% 3,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS

05.08 VALVULERÍA CLIMATIZACIÓN POR AGUA
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05.08.01 Válvulas de mariposa

VÁLVULA MARIPOSA DN 50mm C/REDUCTOR05.08.01.01 u

Válvula de mariposa PN-16 de 50mm DN", con reductor, con cuerpo de la-
tón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM02

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01ALM02 uVálvula mariposa c/reductor DN 50mm eje libre fl5 inoxidable 39,93 39,931,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,980,488

Suma la partida ................................................................. 49,74
Costes indirectos ............................... 3% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

VÁLVULA MARIPOSA DN 80mm C/REDUCTOR05.08.01.02 u

Válvula de mariposa PN-16 de 80mm DN", con reductor, con cuerpo de la-
tón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM01

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01ALM01 uVálvula mariposa c/reductor DN 80mm eje libre fl5 inoxidable 51,95 51,951,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 1,220,608

Suma la partida ................................................................. 62,00
Costes indirectos ............................... 3% 1,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VÁLVULA MARIPOSA DN 125mm C/REDUCTOR05.08.01.03 u

Válvula de mariposa PN-16 de 125mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM08

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01ALM08 uVálvula mariposa c/reductor DN 125mm eje libre fl5 inoxidable 91,67 91,671,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 2,011,005

Suma la partida ................................................................. 102,51
Costes indirectos ............................... 3% 3,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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VÁLVULA MARIPOSA DN 150mm C/REDUCTOR05.08.01.04 u

Válvula de mariposa PN-16 de 150mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM04

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01ALM04 uVálvula mariposa c/reductor DN 150mm eje libre fl5 inoxidable 101,83 101,831,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 2,211,107

Suma la partida ................................................................. 112,87
Costes indirectos ............................... 3% 3,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

VÁLVULA MARIPOSA DN 250mm C/REDUCTOR05.08.01.05 u

Válvula de mariposa PN-16 de 250mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM05

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01ALM05 uVálvula mariposa c/reductor DN 250mm eje libre fl5 inoxidable 270,09 270,091,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 5,582,789

Suma la partida ................................................................. 284,50
Costes indirectos ............................... 3% 8,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  con CUATRO
CÉNTIMOS

VÁLVULA MARIPOSA DN 300mm C/REDUCTOR05.08.01.06 u

Válvula de mariposa PN-16 de 300mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM06

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01ALM06 uVálvula mariposa c/reductor DN 300mm eje libre fl5 inoxidable 340,21 340,211,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 6,983,490

Suma la partida ................................................................. 356,02
Costes indirectos ............................... 3% 10,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  con SETENTA
CÉNTIMOS
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05.08.02 Válvula de equilibrado

VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN5005.08.02.01 u

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 50mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAD) o EQUVALEN-
TE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas de
presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y
CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM04

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
P20SE030ALM04 uVálvula equilibrado DN50 181,28 181,281,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 1,981,982

Suma la partida ................................................................. 200,17
Costes indirectos ............................... 3% 6,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN8005.08.02.02 u

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 80mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVA-
LENTE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas
de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007)
y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM02

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
P20SE030ALM02 uVálvula equilibrado DN80 627,62 627,621,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 6,456,445

Suma la partida ................................................................. 650,98
Costes indirectos ............................... 3% 19,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 670,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN12505.08.02.03 u

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 125mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVA-
LENTE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas
de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007)
y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM06

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
P20SE030ALM06 uVálvula equilibrado DN125 1.337,75 1.337,751,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 13,5513,547

Suma la partida ................................................................. 1.368,21
Costes indirectos ............................... 3% 41,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.409,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN25005.08.02.04 u

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 250mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVA-
LENTE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas
de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007)
y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM01

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
P20SE030ALM01 uVálvula equilibrado DN250 4.230,92 4.230,921,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 42,4842,478

Suma la partida ................................................................. 4.290,31
Costes indirectos ............................... 3% 128,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.419,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE  con
DOS CÉNTIMOS

05.08.03 Desaireadores

SEPARADOR AIRE SIV-12505.08.03.01 u

Separador de microburbujas, aire y gases, de la marca Indelcasa o simi-
lar, modelo Separinox SIV-125, diámetro nominal de Ø125 mm, caudal no-
minal de 67 m3/h, 630 mm de longitud, 778 mm de altura, 48 Kg y una ca-
pacidad de 52 litros. Funcionamiento bidireccional, superficies interiores
pulidas, baja y constante pérdida de carga, cuerpo y separador interior
completamente en acero inoxidable, resistente a la corrosión y a la ero-
sión, purgador automático de gran capacidad y válvula multifunción en
acero inoxidable, montaje horizontal con conexión a la instalación median-
te bridas PN 16, fabricación de acuerdo a Directiva PED / DEP 97/23/CE.
Presión máxima de servicio PS 16 bar, presión de prueba PTest 23 bar y
temperatura máxima de servicio TS 110 ºC. Totalmente instalado y funcio-
nando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM01d

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
P20SE030ALM01D uSEPARADOR AIRE SIV-125 2.955,45 2.955,451,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 29,7229,724

Suma la partida ................................................................. 3.002,08
Costes indirectos ............................... 3% 90,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.092,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y DOS  con CATORCE
CÉNTIMOS
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SEPARADOR AIRE SIV-25005.08.03.02 u

Separador de microburbujas, aire y gases, de la marca Indelcasa o simi-
lar, modelo Separinox SIV-250, diámetro nominal de Ø250 mm, caudal no-
minal de 300 m3/h, 880 mm de longitud, 1238 mm de altura, 140 Kg y una
capacidad de 202 litros. Funcionamiento bidireccional, superficies interio-
res pulidas, baja y constante pérdida de carga, cuerpo y separador interior
completamente en acero inoxidable, resistente a la corrosión y a la ero-
sión, purgador automático de gran capacidad y válvula multifunción en
acero inoxidable, montaje horizontal con conexión a la instalación median-
te bridas PN 16, fabricación de acuerdo a Directiva PED / DEP 97/23/CE.
Presión máxima de servicio PS 16 bar, presión de prueba PTest 23 bar y
temperatura máxima de servicio TS 110 ºC. Totalmente instalado y funcio-
nando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM01dd

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
P20SE030ALM01DD uSEPARADOR AIRE SIV-250 5.778,15 5.778,151,000
%PM0150 %Pequeño Material 1,00 57,9557,951

Suma la partida ................................................................. 5.853,01
Costes indirectos ............................... 3% 175,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.028,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTIOCHO  con SESENTA CÉNTIMOS

05.08.04 Válvulas motorizadas

VÁLVULA 2 VÍAS VCS2V MOTORIZADA DN 50mm05.08.04.01 u

Válvula VCS2V control 2 vías estándar PN-16 de 50mm DN", con cuerpo
de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instala-
da, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01m02

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01m02 uVálvula VCS2V Estándar DN50 152,23 152,231,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 3,221,611

Suma la partida ................................................................. 164,28
Costes indirectos ............................... 3% 4,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

VÁLVULA 2 VÍAS VCS2V MOTORIZADA DN 80mm05.08.04.02 u

Válvula VCS2V control 2 vías estándar PN-16 de 80mm DN", con cuerpo
de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instala-
da, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01m01

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 4,320,200
P20TVM040N01m01 uVálvula VCS2V Estándar DN80 231,54 231,541,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 4,812,404
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Suma la partida ................................................................. 245,18
Costes indirectos ............................... 3% 7,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.08.05 Vaso de Expansión

VASO EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 1.000 litros05.08.05.01 u

Vaso de expansión para circuito de calefacción cerrado, de 1.000 litros de
capacidad; para una temperatura del agua de entre -10 y 130 ºC, presión
máxima 6 bar. Con membrana fija no recambiable según UNE-EN
13831:2008. Conexión a 1". Conexión a 3/4". Incluso válvula de seguridad
con grifo de vaciado. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NEC140

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P20TEC140 uVaso expansión calefacción 1.000 l (1") 6 bar 2.512,94 2.512,941,000
P20TVE030 uVálvula de esfera 1" 17,80 17,801,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 51,5225,758

Suma la partida ................................................................. 2.627,36
Costes indirectos ............................... 3% 78,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.706,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SEIS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

VASO EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 800 litros05.08.05.02 u

Vaso de expansión para circuito de calefacción cerrado, de 800 litros de
capacidad; para una temperatura del agua de entre -10 y 130 ºC, presión
máxima 6 bar. Con membrana fija no recambiable según UNE-EN
13831:2008. Conexión a 1". Conexión a 3/4". Incluso válvula de seguridad
con grifo de vaciado. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NEC130

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 39,461,750
P20TEC130 uVaso expansión calefacción 800 l (1") 6 bar 2.132,86 2.132,861,000
P20TVE030 uVálvula de esfera 1" 17,80 17,801,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 43,8021,901

Suma la partida ................................................................. 2.233,92
Costes indirectos ............................... 3% 67,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.300,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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05.08.06 Colectores

COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 1 ENTRADA 3 SALIDAS 3m DN25005.08.06.01 u

(Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 250 mm de diámetro y
6,3 mm de espesor, de 3 m de longitud, con 1 conexión de entrada
(DN160)  y 3 conexiones de salida (2 de DN125 y 1 de DN90), con plan-
cha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la di-
fusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, ter-
mómetros, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas es-
peciales para conexiones.. Completamente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM01

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 38,341,700
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 36,701,700
P20TL250 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 250 mm de diámetro y 6,3

mm de espesor, según UNE 19052
73,77 221,313,000

mt17coe010j m2Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, 50mm espesor

131,07 342,092,610

mt42www040 uManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 0 a 5 bar

43,29 43,291,000

mt42www050 uTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,
con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

54,70 218,804,000

%PM0200 %Pequeño Material 2,00 18,019,005

Suma la partida ................................................................. 918,54
Costes indirectos ............................... 3% 27,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 946,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  con DIEZ
CÉNTIMOS

COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 1 ENTRADA 3 SALIDAS 3m DN55005.08.06.02 u

(Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 550 mm de diámetro y
11 mm de espesor, de 3 m de longitud, con 1 conexión de entrada
(DN314)  y 3 conexiones de salida (2 de DN250 y 1 de DN160), con plan-
cha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la di-
fusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, ter-
mómetros, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas es-
peciales para conexiones.. Completamente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM04

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 38,341,700
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 36,701,700
P20TL550 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 550 mm de diámetro y 11

mm de espesor, según UNE 19052
406,47 1.219,413,000

mt17coe010j m2Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, 50mm espesor

131,07 785,635,994

mt42www040 uManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 0 a 5 bar

43,29 43,291,000

mt42www050 uTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,
con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

54,70 218,804,000
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%PM0200 %Pequeño Material 2,00 46,8423,422

Suma la partida ................................................................. 2.389,01
Costes indirectos ............................... 3% 71,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.460,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 2 ENTRADA 2 SALIDAS 3m DN60005.08.06.03 u

Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 600 mm de diámetro y
12 mm de espesor, de 3 m de longitud, con 2 conexión de entrada (DN
160) y 2 conexiones de salida (DN 160), con plancha flexible de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-
rrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua,
de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, termómetros, anclajes, sopor-
tes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones..
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2.
Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM02

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P20TL600 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 600 mm de diámetro y 12

mm de espesor, según UNE 19052
496,79 1.490,373,000

mt17coe010j m2Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, 50mm espesor

131,07 785,635,994

mt42www040 uManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 0 a 5 bar

43,29 43,291,000

mt42www050 uTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,
con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

54,70 164,103,000

%PM0200 %Pequeño Material 2,00 52,3226,158

Suma la partida ................................................................. 2.668,13
Costes indirectos ............................... 3% 80,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.748,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 2 ENTRADA 2 SALIDAS 4.6m DN100005.08.06.04 u

Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 1000 mm de diámetro
y 18 mm de espesor, de 4.6 m de longitud, con 2 conexión de entrada (DN
315) y 2 conexiones de salida (DN 315), con plancha flexible de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-
rrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua,
de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, termómetros, anclajes, sopor-
tes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones..
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2.
Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM03

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P20TL1000 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, DN 1000 mm de diámetro y 18

mm de espesor, según UNE 19052
835,52 3.843,394,600
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mt17coe010j m2Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, 50mm espesor

131,07 1.204,669,191

mt42www040 uManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 0 a 5 bar

43,29 43,291,000

mt42www050 uTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,
con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

54,70 164,103,000

%PM0200 %Pequeño Material 2,00 107,7653,879

Suma la partida ................................................................. 5.495,62
Costes indirectos ............................... 3% 164,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.660,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.09 UTAS

CLIMATIZADOR 12.880 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.01 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 12.880 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 12.880 m³/h

- PESO MÁX: 1.061 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2100 X 2474  X 2142 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC1 EP

REC1 EP P uREC1 EP 14.735,66 14.735,661,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 16.983,39
Costes indirectos ............................... 3% 509,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.492,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CLIMATIZADOR 28.320 M3/H 39YA- 5.8 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.02 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 28.320 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 5.8 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 28.320 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 116,58 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 5,56 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 16,87 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 0,81 l/s

- PESO MÁX: 1.406 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4632 X 2397  X 2072 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA4 EP

UTA1 EP P uUTA1 EP 28.460,66 28.460,661,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 30.708,39
Costes indirectos ............................... 3% 921,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.629,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CLIMATIZADOR 12.125 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.03 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 12.125 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 12.125 m³/h

- PESO MÁX: 1.055 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2135 X 2474  X 2142 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC2 EP

REC2 EP P uREC2 EP 14.448,29 14.448,291,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 16.696,02
Costes indirectos ............................... 3% 500,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.196,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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CLIMATIZADOR 26.340 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.04 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 26.340 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 28.320 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 85,20 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 4,06 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 130,26 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 6,29 l/s

- PESO MÁX: 1.590 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4222 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA5 EP

UTA2 EP P uUTA2 EP 29.582,65 29.582,651,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 31.830,38
Costes indirectos ............................... 3% 954,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.785,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 27.180 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.05 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 27.180 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 27.180 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 86,55 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 4,12 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 132,73 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 6,41 l/s

- PESO MÁX: 1.603 kg
- DIMENSIONES MÁX: 43222 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA6 EP

UTA3 EP P uUTA3 EP 24.136,02 24.136,021,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 26.383,75
Costes indirectos ............................... 3% 791,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.175,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 11.118 M3/H 39YA- 5.4 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.06 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 11.118 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 5.4 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 11.118 m³/h

- PESO MÁX: 982 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2100 X 2254  X 2072 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC6 EP

REC7 EPP uREC7 EP 13.442,85 13.442,851,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 15.690,58
Costes indirectos ............................... 3% 470,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.161,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y UN  con
TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 23.700 M3/H 39YA- 6.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.07 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 23.700 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 6.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 23.700 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 69,70 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 3,32 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 114,27 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 5,52 l/s

- PESO MÁX: 1.399 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4532 X 1787  X 2377 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA10 EP

UTA7 EPP uUTA7 EP 26.231,90 26.231,901,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 28.479,63
Costes indirectos ............................... 3% 854,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.334,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO  con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 11.644 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.08 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 11.644 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 11.644 m³/h

- PESO MÁX: 886 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2020 X 2064  X 1992 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC7 EP

REC8 EPP uREC8 EP 12.620,23 12.620,231,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 14.867,96
Costes indirectos ............................... 3% 446,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.314,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 25.080 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.09 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 25.080 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 25.080 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 76,17 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 3,63 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 122,49 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 5,92 l/s

- PESO MÁX: 1.442 kg
- DIMENSIONES MÁX: 3992 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA11 EP

UTA8 EPP uUTA8 EP 26.709,00 26.709,001,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 28.956,73
Costes indirectos ............................... 3% 868,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.825,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 12.445 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.10 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 12.445 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 12.445 m³/h

- PESO MÁX: 936 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2020 X 2064  X 1992 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC8 EP

REC9 EPP uREC9 EP 14.816,55 14.816,551,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 17.064,28
Costes indirectos ............................... 3% 511,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.576,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CLIMATIZADOR 27.180 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE05.09.11 u

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 27.180 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 27.180 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 85,54 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 4,08 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 132,74 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 6,41 l/s

- PESO MÁX: 1.603 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4322 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA12 EP

UTA9 EPP uUTA9 EP 29.705,23 29.705,231,000
GRÚA hGrúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 115,642,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 180,1010,000
PSOPORTA uApoyos silenbloc de muelle de hasta 350 Kg 125,32 501,284,000
PESTRUC uPerfilerías metálicas de soportación unidad 1.225,21 1.225,211,000

Suma la partida ................................................................. 31.952,96
Costes indirectos ............................... 3% 958,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.911,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

INTEGRACIÓN CONTROLES UTAS05.09.12 u

Colaboración en la integración del control de la UTA en un BMS del cliente
cuando se contemplen entre 16 y 25 puntos de control (sin contar GENE-
RALES). Se incluye configuración y prueba de la tarjeta de comunicación
UTA-BMS y verificación del mapa de variables para integración.
Totalmente funcionando.

INTEGRA

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 36,022,000
PINTEGRA uIntegración UTAS 597,00 597,001,000

Suma la partida ................................................................. 678,12
Costes indirectos ............................... 3% 20,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 698,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUESTA EN MARCHA05.09.13 u

Trabajos de puesta en marcha para Unidad de Tratamiento de Aire de 16
a 25 puntos de control (sin contar GENERALES). Se incluye configuración
y prueba de tarjeta de comunicación UTA-BMS, si la hubiera. No incluye
soporte al integrador en la integración del mapa de variables a supervisar.
Totalmente terminada y funcionando.

PUESTAMARCHA

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 36,022,000
PUESTAMAR uPuesta en marcha 651,63 651,631,000

Suma la partida ................................................................. 732,75
Costes indirectos ............................... 3% 21,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 754,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.10 BOMBAS

BOMBA WILO PLANTA ENTREPLANTA CALOR05.10.01

Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para el
montaje sobre bancada, de la marca Wilo o equivalente, modelo
BL-E100/190-5,5/4 PG3, con convertidor de frecuencia integrado para la
regulación electrónica de, entre otros, una presión
diferencial constante o variable (Äp-c/Äp-v). 
Diseño
- Bomba centrífuga de baja presión de una etapa
- Carcasa espiral en diseño monobloc con dimensiones de brida y cárter
de conformidad con la
norma DIN EN 733 y bridas PN 16 de conformidad con la norma EN
1092-2
- Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna, pie en
la carcasa de la bomba y
motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado)
- Todos los componentes de fundición gris de serie con revestimiento por
cataforesis
- Cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sen-
tido de giro y rodete
reductor de la cavitación
- Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta
T . +40 °C está

ENTRECALOR

BOMBA WILO PLANTA ENTREPLANTA CALOR05.10.01

Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para el
montaje sobre bancada, de la marca Wilo o equivalente, modelo
BL-E100/190-5,5/4 PG3, con convertidor de frecuencia integrado para la
regulación electrónica de, entre otros, una presión
diferencial constante o variable (Äp-c/Äp-v). 
Diseño
- Bomba centrífuga de baja presión de una etapa
- Carcasa espiral en diseño monobloc con dimensiones de brida y cárter
de conformidad con la
norma DIN EN 733 y bridas PN 16 de conformidad con la norma EN
1092-2
- Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna, pie en
la carcasa de la bomba y
motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado)
- Todos los componentes de fundición gris de serie con revestimiento por
cataforesis
- Cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sen-
tido de giro y rodete
reductor de la cavitación
- Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta
T . +40 °C está

ENTRECALOR
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permitido un aditivo de glicol de un 20 %…40 % de proporción en volu-
men. Se debe prever un
cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de
glicol > 40 % hasta
como máx. un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del flui-
do > +40 °C hasta como
máx. +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mez-
clas agua-glicol, se
recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico
correspondiente.
Equipo de serie
Pantalla de la bomba para indicar:
- Modo de regulación Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v (presión di-
ferencial variable),
regulador PID, n-constant (modo de control)
- Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad).
- Mensajes de fallo y de advertencia
- Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor).
- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo
de energía).
- Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM).
- Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).
- Modo de funcionamiento (únicamente en caso de utilizar pieza de unión:
funcionamiento
principal/reserva, funcionamiento en paralelo)
Nivel de mando manual mediante un botón para:
- Bomba ON/OFF
- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad
- Selección del modo de funcionamiento y regulación
- Configuración de los parámetros de funcionamiento
- Confirmación de fallo
Funciones adicionales
- Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", entrada analógica 0-10 V,
2–10 V, 0-20 mA, 4-20
mA para modo manual (DDC) o para la regulación a distancia del valor de
consigna, interfaz de
infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y
servicio del IRStick/
monitor IR de Wilo, punto de conexión para módulos IF de Wilo para co-
nectar a la Gestión
Técnica Centralizada, indicación de disposición/de funcionamiento y ave-
ría configurable y libre de
tensión
- Motor trifásico con convertidor de frecuencia.
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico
de disparo
- Orificios de serie para salida de condensado en la carcasa del motor (ce-
rrados en el momento de
la entrega)
- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV)
o aplicaciones de
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climatización (AC)
- Bloqueo de acceso a la bomba
- Distintos niveles de mando: Estándar/Servicio

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
Temperatura del fluido: 50.00 °C
Caudal: 9.21 l/s
Altura de impulsión: 9.88 m
Temperatura mínima del fluido: -20 °C
Temperatura máxima del fluido: 140 °C
Temperatura ambiente mínima: 0 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar
Indicación para el dimensionamiento:
Índice de eficiencia mínima (MEI): . 0.4
Accionamiento
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz
Clase de eficiencia energética del motor: IE4
Consumo de potencia: 6300 W
Potencia nominal del motor: 5.5 kW
Intensidad nominal: 10.3 A
Velocidad máxima: 1460 1/min
Emisión de interferencias: EN 61800-3
Resistencia a interferencias: EN 61800-3
Clase de aislamiento: F
Tipo de protección del motor: IP55
Protección de motor: Sensor PTC integrado
Materiales
Carcasa de la bomba: 5.1301, EN-GJL-250 con revestimiento por catafore-
sis
Rodete: EN-GJL-200
Eje: 1.4122
Junta del eje: AQ1EGG
Linterna:
Dimensiones de instalación
Conexión de tubería del lado de aspiración: DN 125, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión: DN 100, PN 16

Incluye Módulo de comunicación Modbus RTU PG14.  Incluye apoyos si-
lenbloc de nepreno de hasta 200 kg. Totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 27,021,500
EC uBOMBA WILO PLANTA ENTREPPLANTA CALOR 7.092,00 7.092,001,000
PSOPORTA1 uApoyos silenbloc de neopreno de hasta 200 Kg 52,10 208,404,000

Suma la partida ................................................................. 7.361,25
Costes indirectos ............................... 3% 220,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.582,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  con
NUEVE CÉNTIMOS

BOMBA WILO PLANTA ENTREPLANTA FRIO05.10.02

Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para elENTREFRIO

BOMBA WILO PLANTA ENTREPLANTA FRIO05.10.02

Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para elENTREFRIO
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montaje sobre bancada, de la marca Wilo o equivalente, modelo
BL-E100/190-5,5/4 PG3, con convertidor de frecuencia integrado para la
regulación electrónica de, entre otros, una presión
diferencial constante o variable (Äp-c/Äp-v). 
Diseño
- Bomba centrífuga de baja presión de una etapa
- Carcasa espiral en diseño monobloc con dimensiones de brida y cárter
de conformidad con la
norma DIN EN 733 y bridas PN 16 de conformidad con la norma EN
1092-2
- Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna, pie en
la carcasa de la bomba y
motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado)
- Todos los componentes de fundición gris de serie con revestimiento por
cataforesis
- Cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sen-
tido de giro y rodete
reductor de la cavitación
- Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta
T . +40 °C está
permitido un aditivo de glicol de un 20 %…40 % de proporción en volu-
men. Se debe prever un
cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de
glicol > 40 % hasta
como máx. un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del flui-
do > +40 °C hasta como
máx. +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mez-
clas agua-glicol, se
recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico
correspondiente.
Equipo de serie
Pantalla de la bomba para indicar:
- Modo de regulación Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v (presión di-
ferencial variable),
regulador PID, n-constant (modo de control)
- Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad).
- Mensajes de fallo y de advertencia
- Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor).
- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo
de energía).
- Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM).
- Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).
- Modo de funcionamiento (únicamente en caso de utilizar pieza de unión:
funcionamiento
principal/reserva, funcionamiento en paralelo)
Nivel de mando manual mediante un botón para:
- Bomba ON/OFF
- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad
- Selección del modo de funcionamiento y regulación
- Configuración de los parámetros de funcionamiento
- Confirmación de fallo
Funciones adicionales
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- Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", entrada analógica 0-10 V,
2–10 V, 0-20 mA, 4-20
mA para modo manual (DDC) o para la regulación a distancia del valor de
consigna, interfaz de
infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y
servicio del IRStick/
monitor IR de Wilo, punto de conexión para módulos IF de Wilo para co-
nectar a la Gestión
Técnica Centralizada, indicación de disposición/de funcionamiento y ave-
ría configurable y libre de
tensión
- Motor trifásico con convertidor de frecuencia.
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico
de disparo
- Orificios de serie para salida de condensado en la carcasa del motor (ce-
rrados en el momento de
la entrega)
- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV)
o aplicaciones de
climatización (AC)
- Bloqueo de acceso a la bomba
- Distintos niveles de mando: Estándar/Servicio

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
Temperatura del fluido: 7.00 °C
Caudal: 49.71 l/s
Altura de impulsión: 6.69 m
Temperatura mínima del fluido: -20 °C
Temperatura máxima del fluido: 140 °C
Temperatura ambiente mínima: 0 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar
Indicación para el dimensionamiento:
Índice de eficiencia mínima (MEI): . 0.4
Accionamiento
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz
Clase de eficiencia energética del motor: IE4
Consumo de potencia: 6300 W
Potencia nominal del motor: 5.5 kW
Intensidad nominal: 10.3 A
Velocidad máxima: 1460 1/min
Emisión de interferencias: EN 61800-3
Resistencia a interferencias: EN 61800-3
Clase de aislamiento: F
Tipo de protección del motor: IP55
Protección de motor: Sensor PTC integrado
Materiales
Carcasa de la bomba: 5.1301, EN-GJL-250 con revestimiento por catafore-
sis
Rodete: EN-GJL-200
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Eje: 1.4122
Junta del eje: AQ1EGG
Linterna:
Dimensiones de instalación
Conexión de tubería del lado de aspiración: DN 125, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión: DN 100, PN 16

Incluye Módulo de comunicación Modbus RTU PG14. Incluye apoyos si-
lenbloc de nepreno de hasta 200 kg.Totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 27,021,500
EF uBOMBA WILO PLANTA ENTREPPLANTA FRIO 7.092,00 7.092,001,000
PSOPORTA1 uApoyos silenbloc de neopreno de hasta 200 Kg 52,10 208,404,000

Suma la partida ................................................................. 7.361,25
Costes indirectos ............................... 3% 220,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.582,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  con
NUEVE CÉNTIMOS

05.11 BANCADAS PARA BOMBAS UTAS DE P.BAJA Y EXTRACTORES

BANCADA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN05.11.01 m2

Bancada de planta baja para soporte de equipos de climatización, bombas
y extractores de incendios. Formada por:
- Cubículo de tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir. 
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor.
- Aislamiento acústico al ruido de impacto de forjados mediante lámina an-
tiimpacto de 4 mm compuesto por lámina de nopreno.
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor.
- Aislamiento con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento
de 100 mm de espesor.
- Se incluyen soportes anivibratorios tipo Silentblock de resorte.
Incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

E23PAC010N01ALM01

E07LD130 m2TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 16,75 16,751,000
E11D070 m2RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 16,50 16,501,000
E10AAF035N01 m2AISLAMIENTO RUIDO IMPACTO FORMADO POR LÁMINA DE

NEOPRENO DE 4 mm DE ESPESOR
7,14 7,141,000

E11D040 m2RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 13,65 13,651,000
E10ATV058 m2AISLAMIENTO TÉRMICO MW 100 mm 11,55 11,551,000
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Suma la partida ................................................................. 65,59
Costes indirectos ............................... 3% 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.12 VARIOS

AYUDA  ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACIÓN05.12.01 u

Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates, canalizaciones y ayudas varias,  i/p.p. material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares.

E23C100N02

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 1.900,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 65.239,37

63.339,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-12005.12.02 u

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con com-
puesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un es-
pesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

E20VFL170N04

O01OB195 hAyudante fontanero 18,01 3,600,200
P23I140 kgMortero seco para sellados 2,34 4,331,850

Suma la partida ................................................................. 7,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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DOCUMENTACIÓN DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS Y LEGALIZACIÓN05.12.03 u

Documentación de obra, prueba, ensayos y legalización de la instala-
ción..
Comprobación de la instalación comprendiendo la totalidad de
pruebas y ensayos de acuerdo con la Normativa vigente y las con-
templadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
Identificación y etiquetado de todas las tomas, tanto en armarios co-
mo en puestos de trabajo, de acuerdo con las especificaciones con-
templadas en el Pliego de Condiciones e instrucciones de la Direc-
ción Facultativa.
Elaboración y entrega de la documentación de obra de la instala-
ción de cableado estructurado según Pliego de Condiciones e ins-
trucciones de la Dirección Facultativa a la propia Dirección Facultati-
va, comprendiendo:
- Dos ejemplares completos del Proyecto de Ejecución de la
Instalación, en papel,  puesto al día con Memoria, Medición y Pla-
nos, en exacta correspondencia con las instalaciones realizadas. 
- Una colección de dicho  proyecto en soporte informático.
- Dos ejemplares del Esquema de Principio de la Instalación
en tamaño DIN A-1 como mínimo, debidamente coloreados, plastifi-
cados y enmarcados.
- Fotocopias de todos los certificados y resguardos de presen-
tación en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en total y
perfecta legalidad la instalación realizada. 
- Libro de Mantenimiento de acuerdo con la normativa vigen-
te.
- Ejemplares de la documentación de las partidas que confor-
man la instalación que incluya documentos de origen, hoja de sumi-
nistro y etiquetado, certificados de garantía del fabricante, docu-
mentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas re-
glamentariamente, incluida en su caso el marcado CE de los pro-
ductos de construcción. Esta documentación comprenderá además
los manuales de instrucciones y normas de seguridad de toda la ma-
quinaria que conforme la instalación. Toda esta documentación se
entregará en papel y en formato digital.
- Un ejemplar en papel y otro en formato digital  con los re-
sultados obtenidos de todas las pruebas realizadas, con especifica-
ción de todos los valores obtenidos.

Legalización de la instalación, incluyendo la preparación y visados
de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presen-
tación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servi-
cios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el
abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo ofi-
cial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

E17SGA010N03

P15JAA010N02 uDOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN 250,00 250,001,000
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Suma la partida ................................................................. 250,00
Costes indirectos ............................... 3% 7,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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06 TELECOMUNICACIONES

06.01 CABLEADO

06.01.01 Cableado fibra óptica

CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 8 FIBRAS06.01.01.01 m

Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 8
fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH
Cca-a1-d0-a1, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en
montaje en canal o bandeja. Estándar 100 BASE-FX y 1000 BASE FX. Ins-
talado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC
11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E19IF020N01

O01OB222 hOficial 1ª instalador telecomunicación 22,00 0,530,024
O01OB223 hOficial 2ª instalador telecomunicación 20,96 0,500,024
P22IF020N01 mCable monomodo vertical 8 fibras Cca,s1-d0-a1 4,52 4,521,000
P15AH430 uPequeño material para instalación 1,40 0,280,200

Suma la partida ................................................................. 5,83
Costes indirectos ............................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS

79Julio 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA OBRA07.01 Ud

Gestión de los residuos generados durante el trascurso de las obras inclu-
yendo clasificación, carga y transporte a gestores autorizados. Incluso cos-
tes de gestión y medios auxiliares.

G03BA071PN

GE01CMS01 UdGestión de residuos generados en obra 488,39 488,391,000

Suma la partida ................................................................. 488,39
Costes indirectos ............................... 3% 14,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 503,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES  con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

ALQUILER CASETA ALMACÉN08.01.01 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 12 m2. Estructura
de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvaniza-
da trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelaca-
do. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm,
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura y punto de luz. Ventana fija de cris-
tal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B080

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,430,085
P31BC120CEM uAlquiler mes caseta almacén 71,09 71,091,000
P31BC340 uTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 525,44 44,660,085

Suma la partida ................................................................. 117,18
Costes indirectos ............................... 3% 3,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALQUILER CASETA VESTUARIOS-ASEOS08.01.02 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 2 duchas y un
aseo con inodoro y 2 lavabos. Dimensiones mínimas 30 m2 en vestuario.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado reves-
tido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 2 Puertas de 0,80x2,00
m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. 2 ventanas aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado. Mobiliario completo para su uso. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 4 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpie-
za. Medido según documentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B190

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,430,085
P31BC190CEM uAlquiler mes caseta vestuarios aseos 162,98 162,981,000
P31BC340 uTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 525,44 44,660,085

Suma la partida ................................................................. 209,07
Costes indirectos ............................... 3% 6,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALQUILER CASETA COMEDOR08.01.03 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de mínimo
15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melamina-
do en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500
W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Incluye el equipamiento necesario.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B191PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,430,085
P31BC190CEM2 uAlquiler mes caseta comedor 162,98 162,981,000
P31BC340 uTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 525,44 44,660,085

Suma la partida ................................................................. 209,07
Costes indirectos ............................... 3% 6,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALQUILER CASETA OFICINA REUNIONES08.01.04 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina y reuniones. Estructu-
ra y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melami-
na. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliesti-
reno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-
pezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforza-
da y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Incluye el equipamiento necesario.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B180PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,570,093
P31BC180CEM uAlquiler mes caseta oficina 191,32 191,321,000
P31BC340 uTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 525,44 44,660,085
S01C090 uMESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 64,04 64,041,000

Suma la partida ................................................................. 301,59
Costes indirectos ............................... 3% 9,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 310,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA COBRE 2x16 mm208.01.05 m

Acometida aérea monofásica instalada sobre fachada, formada por con-
ductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE), en cable rígi-
do multiconductor trenzado en haz 0,6/1kV RZ Fca, de sección 2x16 mm2,
fabricado conforme a UNE 21030-2; fijado a fachada mediante abrazadera
de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a la intemperie.
Totalmente realizada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-06 e ITC-BT-11,
NTE-IER, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Me-
dido según documentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

E17AAM010PN

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 4,240,220
O01OB210 hOficial 2ª electricista 21,59 4,750,220
P15NAB050 mCable rígido trenzado Cu 0,6/1kV RZ Fca - 2x16 mm2 5,69 5,971,050
P15AH395 uAbrazadera acero c/tornillo autorroscante SAF-25 0,57 1,713,000

Suma la partida ................................................................. 16,67
Costes indirectos ............................... 3% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm08.01.06 u

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. In-
cluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01A030PN

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
P31BA010 uAcometida provisional fontanería a caseta 95,81 95,811,000

Suma la partida ................................................................. 129,64
Costes indirectos ............................... 3% 3,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE08.01.07 u

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.
de medios auxiliares. Incluso p.p de limpieza. Medido según documenta-
ción gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01A050PN

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 22,55 33,831,500
P31BA030 uAcometida provisional saneamiento a caseta en superficie 138,09 138,091,000

Suma la partida ................................................................. 171,92
Costes indirectos ............................... 3% 5,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE  con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 808.01.08 u

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corrien-
te y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales
de 4x25 A 30 mA, 4x63 A 30 mA y 4x40 A 300 mA, respectivamente, 7 MT
por base, tres de 2x16 A, tres de 4x16 A y uno de 4x32 A, incluyendo ca-
bleado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tie-
rra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013. Incluso p.p de medios
auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02DC100PN

O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 23,101,200
P31CE240 uCuadro de obra 80 A Modelo 8 2.230,09 557,520,250

Suma la partida ................................................................. 580,62
Costes indirectos ............................... 3% 17,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 598,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  con CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm08.01.09 u

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según docu-
mentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02DT010PN

O01OA030 hOficial primera 19,86 26,141,316
O01OA050 hAyudante 20,32 13,390,659
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 7,390,438
O01OB200 hOficial 1ª electricista 19,25 12,690,659
O01OB210 hOficial 2ª electricista 21,59 14,230,659
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 151,87 6,830,045
A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 91,71 1,830,020
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,67 1,590,950
P02EAT020 uTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 20,03 20,031,000
P17VPC040 uCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 2,41 1,210,500
P31CE040 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 13,63 13,631,000
P31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,77 5,313,000
P31CE050 uGrapa para pica 2,88 2,881,000
P15EC020 uPuente de prueba 22,13 22,131,000

Suma la partida ................................................................. 149,28
Costes indirectos ............................... 3% 4,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS08.02.01 u

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según docu-
mentación gráfica del proyecto. 

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02E010PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,490,088
P31CI020 uExtintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 46,49 46,491,000

Suma la partida ................................................................. 47,98
Costes indirectos ............................... 3% 1,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EXTINTOR CO2 5 kg ACERO08.02.02 u

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de me-
dios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02E030PN
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O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,490,088
P31CI050 uExtintor CO2 5 kg acero 89B 118,51 118,511,000

Suma la partida ................................................................. 120,00
Costes indirectos ............................... 3% 3,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS  con SESENTA CÉNTIMOS

VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES08.02.03 m

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuer-
zo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consi-
derando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según docu-
mentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02BV020PN

O01OA050 hAyudante 20,32 1,020,050
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 0,840,050
P31CB190 mValla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m 20,74 4,150,200
P31CB200 uPie de hormigón con 4 agujeros 3,71 1,240,333

Suma la partida ................................................................. 7,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES08.02.04 u

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de lar-
go y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02BV040

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,690,100
P31CB100 uValla contención peatones 2,5x1 m 32,75 6,550,200

Suma la partida ................................................................. 8,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m08.02.05 u

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para co-
locación en valla de cerramiento de las mismas características, conside-
rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02BV080PN

O01OA050 hAyudante 20,32 1,020,050
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 0,840,050
P31CB220 uPuerta chapa galvanizada 1x2 m 239,10 47,820,200
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Suma la partida ................................................................. 49,68
Costes indirectos ............................... 3% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m08.02.06 u

Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m pa-
ra colocación en valla de cerramiento de las mismas características, consi-
derando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento provenien-
tes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios

S02BV090

O01OA050 hAyudante 20,32 1,020,050
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 0,840,050
P31CB210 uPuerta chapa galvanizada 4x2 m 870,16 174,030,200

Suma la partida ................................................................. 175,89
Costes indirectos ............................... 3% 5,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES08.02.07 m2

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pi-
no de 20x7 cm unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amor-
tizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

S02F110

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 22,55 5,640,250
O01OB020 hAyudante encofrador 20,96 5,240,250
P31CB070 m3Tablón madera pino 20x7 cm 287,65 14,380,050
P31CB300 kgPuntas planas acero 20x100 mm 1,14 0,060,050

Suma la partida ................................................................. 25,32
Costes indirectos ............................... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con OCHO CÉNTIMOS
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PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL08.02.08 m2

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de
poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perime-
tral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10
mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cin-
ta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4
usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

S02F100

O01OA030 hOficial primera 19,86 1,590,080
O01OA060 hPeón especializado 17,00 1,360,080
P31CR030 m2Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,98 0,750,250
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,091,428
P31CR210 mCuerda de unión redes de seguridad 0,49 0,631,280
P31CR150 uGancho montaje red D=10 mm 0,21 0,341,600
P31SV080 uPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 23,90 2,990,125

Suma la partida ................................................................. 7,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PAR DE RODILLERAS08.03.01 u

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. In-
cluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 

S03D150PN

P31IP150 uPar rodilleras 14,54 4,840,333

Suma la partida ................................................................. 4,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR08.03.02 u

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175,
UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y
limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A040PN

P31IA080 uPantalla seguridad cabeza soldador 13,48 2,700,200

Suma la partida ................................................................. 2,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR08.03.03 u

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B140PN

P31IC140 uMandil cuero para soldador 9,66 3,220,333
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Suma la partida ................................................................. 3,22
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PAR GUANTES SOLDADOR08.03.04 u

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03C100PN

P31IM100 uPar guantes para soldador 2,93 1,470,500

Suma la partida ................................................................. 1,47
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PAR DE BOTAS AISLANTES08.03.05 u

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y
limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03D080PN

P31IP080 uPar botas aislantes 5000 V 70,61 23,510,333

Suma la partida ................................................................. 23,51
Costes indirectos ............................... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD08.03.06 u

Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder lle-
var gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de me-
dios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

S03A065PN

P31IA230 uCubregafas de seguridad 1,67 0,560,333

Suma la partida ................................................................. 0,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES08.03.07 u

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido se-
gún documentación gráfica del proyecto. 

S03B020PN

P31IC020 uProtector lumbar con tirantes 42,48 10,620,250
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Suma la partida ................................................................. 10,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS08.03.08 u

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según
documentación gráfica del proyecto. 

S03B030PN

P31IC030 uCinturón portaherramientas 16,83 4,210,250

Suma la partida ................................................................. 4,21
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRAJE IMPERMEABLE08.03.09 u

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso).
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.Incluso p.p de medios auxi-
liares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B090PN

P31IC090 uTraje impermeable 2 piezas PVC 9,47 9,471,000

Suma la partida ................................................................. 9,47
Costes indirectos ............................... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ABRIGO PARA EL FRÍO08.03.10 u

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN
14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B125PN

P31IC120 uAbrigo para frío 34,15 11,370,333

Suma la partida ................................................................. 11,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE08.03.11 u

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según
UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza.
Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B180PN

P31IC180 uChaleco de obras reflectante 3,01 3,011,000

Suma la partida ................................................................. 3,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIEZ CÉNTIMOS
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CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD08.03.12 u

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cor-
dón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas ter-
moselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos).
Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios au-
xiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B230PN

P31IC230 uChubasquero alta visibilidad 10,64 3,540,333

Suma la partida ................................................................. 3,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PAR GUANTES LONA REFORZADOS08.03.13 u

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza.
Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03C020PN

P31IM020 uPar guantes lona reforzados 3,19 3,191,000

Suma la partida ................................................................. 3,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE08.03.14 u

Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN
388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03C040PN

P31IM040 uPar guantes goma látex anticorte 2,08 2,081,000

Suma la partida ................................................................. 2,08
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CATORCE CÉNTIMOS

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V08.03.15 u

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medi-
do según documentación gráfica del proyecto. 

S03C110PN

P31IM110 uPar guantes aislamiento 5000 V 29,20 9,720,333

Suma la partida ................................................................. 9,72
Costes indirectos ............................... 3% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con UN CÉNTIMOS
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PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD08.03.16 u

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03D070PN

P31IP070 uPar botas de seguridad 27,56 27,561,000

Suma la partida ................................................................. 27,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA08.03.17 u

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según
documentación gráfica del proyecto. 

S03A010PN

P31IA030 uCasco seguridad con rueda 8,38 8,381,000

Suma la partida ................................................................. 8,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO08.03.18 u

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas
eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. In-
cluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 

S03A030PN

P31IA060 uCasco seguridad dieléctrica con pantalla 19,44 3,890,200

Suma la partida ................................................................. 3,89
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con UN CÉNTIMOS

PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS08.03.19 u

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amorti-
zable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Inclu-
so p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfi-
ca del proyecto. 

S03A060PN

P31IA100 uPantalla protección contra partículas 9,17 1,830,200

Suma la partida ................................................................. 1,83
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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GAFAS CONTRA IMPACTOS08.03.20 u

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxi-
liares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A070PN

P31IA120 uGafas protectoras 8,80 2,930,333

Suma la partida ................................................................. 2,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DOS CÉNTIMOS

GAFAS ANTIPOLVO08.03.21 u

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios au-
xiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A090PN

P31IA140 uGafas antipolvo 8,60 2,860,333

Suma la partida ................................................................. 2,86
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO08.03.22 u

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y
limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A100PN

P31IA150 uSemi-mascarilla 1 filtro 17,92 5,970,333

Suma la partida ................................................................. 5,97
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con QUINCE CÉNTIMOS

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA08.03.23 u

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza.
Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A110PN

P31IA180 uFiltro antipolvo 1,77 1,771,000

Suma la partida ................................................................. 1,77
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS08.03.24 u

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de me-
dios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

S03A120PN

P31IA190 uCascos protectores auditivos 11,97 3,990,333

Suma la partida ................................................................. 3,99
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS

BARBUQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO08.03.25 u

Cinta o correa elástica de sujeción con mentonera para casco de seguri-
dad.

S03A032

P31IA220 uBarbuquejo con mentonera para casco 4,87 4,871,000

Suma la partida ................................................................. 4,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DOS CÉNTIMOS

PAR DE POLAINAS SOLDADURA08.03.26 u

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

S03D090

P31IP090 uPar polainas para soldador 5,11 1,700,333

Suma la partida ................................................................. 1,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO08.03.27 u

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas,
regulación en piernas, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según
UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

S03EA030

P31IS030 uArnés amarre dorsal + torácicos 44,44 8,890,200

Suma la partida ................................................................. 8,89
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CUERDA CON REDUCTOR 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO08.03.28 u

Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por
cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con re-
ductor, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm
de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

S03ED040

P31IS300 uCuerda con reductor 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm 78,90 19,730,250
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Suma la partida ................................................................. 19,73
Costes indirectos ............................... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ANCLAJE DE CINTA L=250 cm08.03.29 u

Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metáli-
co en estructuras de hormigón armado y estructura metálica. Se instala a
techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla
de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas.
Tiene una longitud de 250 cm, siendo adecuado su aplicación para todos
aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes
de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado se-
gún UNE-EN 795:2012.

S03EE080PN

O01OA030 hOficial primera 19,86 0,990,050
O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,690,100
P31IS800 uAnclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador 9,75 9,751,000
P31IS710 uPunto de anclaje fijo 18,65 18,651,000

Suma la partida ................................................................. 31,08
Costes indirectos ............................... 3% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con UN CÉNTIMOS

08.04 SEÑALIZACION

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO08.04.01 u

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada
mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S05C080PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 2,530,150
P31SV120 uPlaca informativa PVC 50x30 cm 7,42 3,710,500

Suma la partida ................................................................. 6,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm08.04.02 u

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Incluso
p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica
del proyecto. 

S05B030PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,690,100
P31SC030 uPanel completo PVC 700x1000 mm 14,74 14,741,000

Suma la partida ................................................................. 16,43
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE08.04.03 u

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medi-
do según documentación gráfica del proyecto. 

S05A050PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,690,100
P31SB080 uBaliza luminosa intermitente 22,39 5,600,250

Suma la partida ................................................................. 7,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm08.04.04 m

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de
medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

S05A010PN

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 0,840,050
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,071,100

Suma la partida ................................................................. 0,91
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO08.04.05 u

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incen-
dio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

S05B020

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 1,690,100
P31SC020 uCartel PVC señalización extintor/boca incendios 9,24 9,241,000

Suma la partida ................................................................. 10,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE08.04.06 u

Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amorti-
zable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

S05C070

O01OA070 hPeón ordinario 16,88 5,060,300
P31SV100 uPanel dirección reflectante 164x45 cm 162,50 32,500,200
P31SV110 uSoporte panel dirección metálico 17,29 3,460,200
A03H040 m3HORMIGÓN HM-20/B/25/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO

Tmáx.25 mm
98,12 6,280,064

Suma la partida ................................................................. 47,30
Costes indirectos ............................... 3% 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE e=7 cm A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

E01DFB030

Tabiques en cuarto de máquinas P. Baja 1 4,60 3,00 13,80

13,80 9,91 136,76

01.02 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008
y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

E01DKA020

Cuarto de máquinas planta baja 1 0,80 2,10 1,68

1,68 10,35 17,39

01.03 m2 DESMONTADO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN

Desmontaje de instalación de climatización y ventilación existente; inclu-
yendo conductos, rejillas y bocas de impulsión y extracción, conducciones
de agua para alimentación de equipos de climatización y desmontaje de
estos equípos y extractores incluso instalación eléctrica de alimentación y
protecciones correspondientes, con medios manuales y mecánicos y me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, i/carga sobre camión o contene-
dor. Medida la superficie construida cubierta por la instalación a desmante-
lar.

E01DIC020PN

Entreplanta 1 4.112,33 4.112,33

4.112,33 2,31 9.499,48

TOTAL 01......................................................................................................................................... 9.653,63
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02 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

CUADROS ELÉCTRICOS02.01

02.01.01 u C.E. NUEVO UTAS PABELLÓN

Cuadro RED NORMAL C.E. CL-UTAS-PABELLÓN, con suministro de red,
formado por armario metálico, con puerta transparente o llena y cerradura
con llave, de la firma Schneider o similar, incluso 20% de reserva, incluso
cableado interior libre de halógenos, bandejas, conexionado, etiqueteros,
carpintería metálica, montaje en taller y montaje en el edificio. Incluyendo
el aparellaje según el esquema unifilar. Totalmente instalado y funcionan-
do.
Contiene:
Cantidad Referencia Designación
2 C080N420FM NS800N 50kA 4P 800A Fij Man 2.0
2 A9N18480 C120H 4P 100A C 15000A 415V MI-
NIATURE CI
2 56193 RH99M seNal 220a240Vca 50 60
400Hz
2 50421 Toro Abierto TOA120
1 A9L16482 Acti9 iPRD1 12.5r 3PN 350V remote
transf
2 A9F79216 iC60N 2P 16A  C
2 A9R81225 iID 2P 25A 30mA AC
1 A9F89425 iC60H 4P 25A  C
11 A9F89416 iC60H 4P 16A  C
4 A9F89420 iC60H 4P 20A  C
15 A9R84425 iID 4P 25A 300mA AC
1 METSEPM5111 PM5111 CL 0.5S, Arm ind 15, MID,
Modbus
3 METSECT5CC004 TI 40/5A TIPO CC CABLE
21MM
1 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
1 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
2 LVS03482 Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo
2 LVS03690 Tapa P NS1600 Vert.Fijo
2 LVS03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto
100mm
2 LVS03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto
150mm
2 LVS04851 Compartim.P Cable Ant.NS1600
Vert.Fijo
2 33643 1 Adaptador de conexion vertical
2 33597 Pantalla 4P
2 LVS04926 Compartim. P Conex. JdB NW-NT-NS
P400mm
4 LVS04662 Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y
10mm
2 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
2 LVS03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto
150mm

CE-P1-02
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7 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
7 LVS03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto
150mm
3 LVS03401 Carril modular P,ancho 650mm
3 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
3 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
3 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
7 LVS03402 Carril modular P,regulable en
prof.650mm
7 LVS03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto
200mm
1 LVS03903 Placa plastico G/P Perforada 96x96
3 LVS03901 Placa plastico G/P Plena 96x96,obtura-
dor
1 LVS03904 Tapa G/P Metalica componible para
placas
3 LVS08403 Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto
2m
3 LVS08513 Puerta plena P IP30,ancho 300mm
3 LVS08733 Fondo atornillado P IP30,ancho
300mm
3 LVS08433 Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof
400mm
3 LVS04920 Pantalla frontal/post. Forma 2
A300mm
3 LVS08640 PrismaSeT P Green Cover W300
2 LVS08407 Armadura P Ancho650+150.Prof
400.Alto 2m
2 LVS01225 Puerta plena reforzada IP30
A800mm
2 LVS08738 Fondo atornillado P IP30,ancho
800mm
2 LVS08438 Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof
400mm
2 LVS08566 Marco pivotante tapas P Ancho
650mm
2 LVS08643 PrismaSeT P Green Cover W800
2 LVS08406 Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto
2m
2 LVS01224 Puerta plena reforzada IP30
A650mm
2 LVS08736 Fondo atornillado P IP30,ancho
650mm
2 LVS08436 Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof
400mm
2 LVS08566 Marco pivotante tapas P Ancho
650mm
2 LVS08642 PrismaSeT P Green Cover W650
1 LVS08750 2 Paredes laterales P IP30,prof.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

400mm
8 LVS04503 Linergy LGY Perfil vertical 800A
1,67m
2 LVS01109 Linergy LGY 12 Topes soporte infe-
rior
6 LVS04651 Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo late-
ral
4 LVS04536 Linergy BS Barra CU Ple-
na.60x5mm
4 LVS04640 Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho
50/60mm
8 LVS04634 Linergy BS Conex.1.000A BS 5mm
Hor-LGY
4 LVS04536 Linergy BS Barra CU Ple-
na.60x5mm
3 LVS04502 Linergy LGY Perfil vertical 630A
1,67m
3 LVS04657 Linergy TB 3 Soportes para PE Verti-
cal
2 LVS04672 Linergy TB 2 Conex. instal. PE
Hor/Vert
2 LVS04512 Linergy TB Barra CU Perf. PE
25x5mm
2 LVS04667 Linergy TB 2 Soportes para PE Hori-
zontal
2 LVS04767 Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Ba-
rras)
3 LVS08794 4 Soportes P fijacion cable prof.
400mm
3 LVS08773 4 Soportes P fijacion cable ancho
300mm

Baja 1 1,00

1,00 36.038,14 36.038,14

TOTAL 02.01........................................................................................... 36.038,14

LÍNEAS ELÉCTRICAS02.02

02.02.01 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² C200

Cable GENERAL CABLE o similar, GENLIS-F H07V-K 450/750V
1x1,5mm². Denominación Técnica: H07V-K. Norma constructiva y de ensa-
yos: UNE-EN 21031-3. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: PVC Tempera-
tura máxima del conductor: 70º C. No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15
y ITC-BT-07. Código CPR Cca,s1d,d1,a1.

1656106NGP

Baja - Emergencias 1 18,00 18,00

18,00 3,14 56,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.02 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5mm²

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 3G2,5mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992307VDP

Actuación 1 100,00 100,00

100,00 5,50 550,00

02.02.03 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G4mm²

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 5G4mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992508VDP

Actuación 220,00

220,00 9,11 2.004,20

02.02.04 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6mm²

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 5G6mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992511VDP

Actuación 1 584,00 584,00

584,00 16,73 9.770,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.05 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G10mm²

Manguera GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 5G10 mm² (colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde). Denomina-
ción Técnica: RZ1-K (AS). Norma constructiva y de ensayos: UNE
21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE. Temperatura máxima del
conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de haló-
genos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN
61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Totalmente instalado y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. Código CPR
Cca,s1d,d1,a1.

1992510VDP

Actuación 1 96,00 96,00

96,00 25,59 2.456,64

02.02.06 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G95mm²

Cable unipolar GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu
(AS) 1kV 1G95mm² . Denominación Técnica: RZ1-K (AS). Norma construc-
tiva y de ensayos: UNE 21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Po-
lietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VERDE.
Temperatura máxima del conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.
Código CPR Cca,s1d,d1,a1.

 

1992512VDP102

Actuación 1 80,00 80,00

80,00 31,63 2.530,40

02.02.07 m GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1G185mm²

Cable unipolar GENERAL CABLE o similar, EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu
(AS) 1kV 1G185mm². Denominación Técnica: RZ1-K (AS). Norma cons-
tructiva y de ensayos: UNE 21123-4. Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento:
Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: VER-
DE. Temperatura máxima del conductor: 90º C. UNFIRE® No propagador
del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN
60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de hu-
mos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. To-
talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.
Código CPR Cca,s1d,d1,a1.

1992512VDP101

Actuación 1 320,00 320,00

320,00 56,67 18.134,40

TOTAL 02.02........................................................................................... 35.502,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BANDEJAS-CANALIZACIONES02.03

02.03.01 m Bandeja Rejiband 60X100 GC

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232100 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232100

Baja 1 15,00 15,00
Entreplanta 1 262,00 262,00

277,00 27,35 7.575,95

02.03.02 m Bandeja Rejiband 60x150 GC

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
150x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232100 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232150

Baja 1 15,00 15,00
Entreplanta 1 139,00 139,00

154,00 38,75 5.967,50

02.03.03 m Bandeja Rejiband 60x200 GC

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232200

Baja 1 22,00 22,00

22,00 84,82 1.866,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.04 m Bandeja Rejiband 60x300 GC

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o si-
milar, fabricada con varillas de diámetro 4 mm electrosoldadas de acero al
carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
200x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60232200 con borde de seguridad, certi-
ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marca-
do N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origina-
les de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la nor-
ma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

UPEMS60232300

Baja 1 35,00 35,00

35,00 124,23 4.348,05

02.03.05 m Bandeja Pemsaband con tapa  60x200 GC

Suministro y montaje bandeja de rejilla tipo Pemsaband One perforada
con tapa, marca PEMSA o similar, con borde de seguridad perfilado y ba-
se perforada y embutida, fabricada en acero al carbono según UNE-EN
10.130:08, dimensiones 60x200 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75832200,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12,
marcado N de AENOR, y sistema de protección Galvanizado en Caliente
según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70
micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, origi-
nales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Incluso parte propor-
cional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros ac-
cesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según
Marcado N de AENOR.

UPEMT75832200

Baja 1 62,00 62,00
Entreplanta 1 23,00 23,00

85,00 264,66 22.496,10

02.03.06 m CONDUCTOR COBRE DESNUDO 16 MM2

Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo de 16 mm2 para
red de tierra. Incluye p.p. de soportación, accesorios, conexiones, material
pequeño y auxiliar. En todo el recinto de piscina y edificio técnico, uniendo
las masas metálicas de las bandejas, según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

E17T030d

Baja 1 45,00 45,00

45,00 4,85 218,25

02.03.07 m Tubo rígido LH M50 (inst. al aire)

Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 50 mm de diá-
metro, con unión enchufable mediante manguito, en instalación fija al aire,
con código 4321. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama. Resis-
tencia a la compresion 1250 Nw. y al impacto 2 J, con temperatura máxi-
ma y mínima de instalación y servicio de 60 ºC y -5 ºC, conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de ha-
lógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2. Se incluye parte proporcio-
nal de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica
o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rí-
gido de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente
instalada.

ceE17XT360

Baja 1 32,00 32,00
Entreplanta 1 105,00 105,00

137,00 4,11 563,07
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02.03.08 m Tubo flexible reforzado M20

Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo
de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la lla-
ma.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC confor-
me UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se in-
cluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex-
pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedan-
do la unidad totalmente instalada.

ceE17XT140

Baja 1 42,00 42,00

42,00 2,56 107,52

02.03.09 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS - 200

Bloque autónomo de emergencia modelo NAOS N5 A + KES NAOS DAI-
SALUX o similar. Luminaria de emergencia de forma rectangular con aris-
tas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con
electrónica de control de carga en función de la temperatura y control inde-
pendiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos micro-
estructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un am-
plio rango de alturas de colocación en techo y pared. Dispone de una fuen-
te de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red. Un micropro-
cesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente
test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la lumina-
ria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a
través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monito-
rizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia.Forma-
to: Naos, Funcionamiento: No Permanente LED TCA, Autonomía (h): 1,
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS, Piloto testigo de carga: LED, Ais-
lamiento eléctrico: Clase II, Dispositivo verificación: Gestión centralizada
TCA, Conexión telemando: Si, Tipo batería: LiFePO4Color: Blanco, Con-
junto óptico: Antipánico IP43 IK04, Tensión de alimentación: 220-230V
50/60HzAccesorio: KES NAOS, Caja estanca IP66 IK10, Flujo emerg.
(lm):176. Construido según normas: UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
60598-1, UNE-EN 1838 y Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y
2011/65/UE RoHS, 2002/96/CE, Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4
y NTE-IEI.

E18GDK040N05

Baja 3 3,00

3,00 81,58 244,74

02.03.10 u SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compues-
to de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de
150 mm. Medida la unidad instalada.

E26J002

Actuación 10 10,00

10,00 8,20 82,00

TOTAL 02.03........................................................................................... 43.469,22
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VARIOS02.04

02.04.01 u DOCUMENTACIÓN DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS Y LEGALIZACIÓN

Documentación de obra, prueba, ensayos y legalización de la instalación..
Comprobación de la instalación comprendiendo la totalidad de pruebas y
ensayos de acuerdo con la Normativa vigente y las contempladas en el
Pliego de Condiciones de este proyecto.
Identificación y etiquetado de todas las tomas, tanto en armarios como en
puestos de trabajo, de acuerdo con las especificaciones contempladas en
el Pliego de Condiciones e instrucciones de la Dirección Facultativa.
Elaboración y entrega de la documentación de obra de la instalación de
cableado estructurado según Pliego de Condiciones e instrucciones de la
Dirección Facultativa a la propia Dirección Facultativa, comprendiendo:
- Dos ejemplares completos del Proyecto de Ejecución de la Insta-
lación, en papel,  puesto al día con Memoria, Medición y Planos, en exac-
ta correspondencia con las instalaciones realizadas. 
- Una colección de dicho  proyecto en soporte informático.
- Dos ejemplares del Esquema de Principio de la Instalación en ta-
maño DIN A-1 como mínimo, debidamente coloreados, plastificados y en-
marcados.
- Fotocopias de todos los certificados y resguardos de presenta-
ción en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en total y perfecta
legalidad la instalación realizada. 
- Libro de Mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente.
- Ejemplares de la documentación de las partidas que conforman
la instalación que incluya documentos de origen, hoja de suministro y eti-
quetado, certificados de garantía del fabricante, documentos de conformi-
dad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, inclui-
da en su caso el marcado CE de los productos de construcción. Esta docu-
mentación comprenderá además los manuales de instrucciones y normas
de seguridad de toda la maquinaria que conforme la instalación. Toda es-
ta documentación se entregará en papel y en formato digital.
- Un ejemplar en papel y otro en formato digital  con los resultados
obtenidos de todas las pruebas realizadas, con especificación de todos
los valores obtenidos.

Legalización de la instalación, incluyendo la preparación y visados de pro-
yectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y segui-
miento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de In-
dustria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las ins-
talaciones de este capítulo.

nE44ADC2001

2 2,00

2,00 257,50 515,00
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02.04.02 u AYUDA  ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y
cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de
partida.

nE07WA013

1,00 10.661,42 10.661,42

TOTAL 02.04........................................................................................... 11.176,42

TOTAL 02......................................................................................................................................... 126.186,26
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03 BMS

Subestaciones de Control03.01

Edificio Instalaciones03.01.01

CC01 Edificio Instalaciones03.01.01.01

03.01.01.01.01 u Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW)

Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU
con soporte de modulos de Input/Output, controlador y servidor de comuni-
caciones. WebServer incluido, con la nueva tecnologia HTML5 para la fa-
cil conexion con smartphones/tablets.
La solucion EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos stan-
dard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4
de los protocolos mas usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Mod-
bus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajus-
tar DIP switches o botones de programacion. Con la familia de Automation
Server, cada modulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el or-
den en la cadena de configuracion.
Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet
para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direccio-
nes optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS
diferenciada de la red corporativa. HTTP/HTTPS para acceso a internet a
traves de firewalls, el cual permite el acceso remoto para la monitorizacion
y control, NTP integrado (Network Time Protocol) para la sincronizacion
del tiempo a traves del sistema.  Integra SMTP para permitir enviar emails
para comunicar alarmas y/o notificaciones.
Marca Schneider Electric

SXWASPSBX10001

1,00 743,78 743,78

03.01.01.01.02 u ASP Bundle - Standard (25 Connected Products)

Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conecti-
vidad de hasta 25 equipos conectados con conectividad al Enterprise Ser-
ver

SXWSWXBU0000SD

1,00 1.177,39 1.177,39

03.01.01.01.03 u Activacion de Modbus - SpaceLogic AS-P Server

Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conecti-
vidad ModBus

SXWSWX000MBRTU

1,00 220,76 220,76

03.01.01.01.04 u Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC

Fuente de Alimentacion del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings,
Alimentacion suministrada al resto de modulos por backplane.
24vac/24vdc.
Marca:Schneider Electric

SXWPS24VX10001

1,00 315,58 315,58

03.01.01.01.05 u Modulo de E/S SXW 16 UI

Modulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings,
Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto
entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, co-
rriente, termistor, y resistencia. Alimentacion por Backplane , Montaje ca-
rril DIN.
Marca: Schneider Electric

SXWUI16XX10001

1,00 652,13 652,13
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03.01.01.01.06 u Base electrica para Fuente de Alimentacion SXW

Base Terminal para Fuente de Alimentacion del Sistema. Plataforma EcoS-
truxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

SXWTBPSW110001

1,00 83,92 83,92

03.01.01.01.07 u Base electrica para modulos SXW

Base Terminal para Modulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for
Buildings.
Marca: Schneider Electric

SXWTBIOW110001

1,00 96,46 96,46

03.01.01.01.08 u Base electrica para Automation Server Premium

Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma
EcoStruxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

SXWTBASW110002

1,00 83,02 83,02

03.01.01.01.09 u Sonda de temperatura de inmersion en tuberia 100mm NTC 10 kO Type 3 con vaina
L=100. Ref STP500-100

Sonda de temperatura de inmersion en tuberia 100mm NTC 10 kO Type 3
con vaina L=100. 
Ref STP500-100

STP500-100_v100

6,00 60,39 362,34

03.01.01.01.10 u Switch No Gestionable 5x100TXRJ45

Switch No Gestionable 5x100TXRJ45. Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU053FN0

MCSESU053FN0

1,00 224,03 224,03

03.01.01.01.11 u Switch gestionable RS20 6xRJ45 - 2xF.O. Multi SC

Switch gestionable con capacidad para 6 conexiones RJ45 y 2 conexiones
F.O. 10/100. Incluye fuente de alimentacion modelo ABL8FEQ24010. Mar-
ca Schneider Electric modelo RS20-0800M2M2SDAE

RS200800M2M2SDAE

1,00 1.512,29 1.512,29

03.01.01.01.12 u CUADROS CONTROL TIPO 3 (<7 modulos)

CUADRO DE CONTROL TIPO 3 , dimensiones 600x500x150, con capaci-
dad para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y
seis modulos de entrada / salida.
Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que depen-
den de esta subestacion.
Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directa-
mente en las bornas de los controladores o equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacion electrica de elementos interiores al cuadro.
Incluye:
. Armario Schneider CRN65/150
. Placa de montaje Schneider MM 65
.
Excluye:
. Conexionado cableado a equipos.

AM-TIPO3

1,00 733,68 733,68

TOTAL 03.01.01.01................................................................................. 6.205,38

TOTAL 03.01.01...................................................................................... 6.205,38
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Pabellon Entreplanta03.01.02

CC04 EP_203.01.02.01

03.01.02.01.01 u Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable

Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacto
que incluye fuente de alimentacion, CPU, controlador de 36 Entradas/Sali-
das (28 Universales) y Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora 
Webserver  , con comunicaciones BacNet o ModBus Nativo, autodireccio-
nable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WebSevices
(SOAP,REST). Interfaz de usuario Webstation Incluida. Esta nueva refe-
rencia es compatible con las licencias Standard y Full.

SXWASB36PX10001

3,00 1.399,79 4.199,37

03.01.02.01.02 u ASB Bundle - Standard

Licencia software embebido en el controlador AS-B que habilita la conecti-
vidad de hasta 10 equipos conectados

SXWSWXBBU010SD

3,00 407,55 1.222,65

03.01.02.01.03 u AS-B Connector Kit

Kit de reemplazo de terminales para todos los modelos AS-BSXWASBCON10001

3,00 69,30 207,90

03.01.02.01.04 u Sensor CO2 Tapa Ciega BAC/Mod MED

Sensor de Temperatura y CO2 con protocolo Modbus RTU/ BACnet MSTP
seleccionable, acabado MEDIUM Blanco mate.
Precision sensor temperatura ’ 0.2 QC. Rango de operacion 0-50QC. Re-
solucion 0.1QC. Terminales de conexion 18-24 AWG. 24VAC
Precision sensor de CO2 ’30ppm ’3% valor medido. Rango de salida de 0
a 2000 ppm. Sensor CO2 tipo NDIR.
Interface de usuario: Tapa Ciega
Gama SpaceLogic de Schneider Electric.

SLPSXCX

1,00 306,89 306,89

03.01.02.01.05 u Actuador electromecanico 0(2)-10V

El MP130 es un actuador electromecanico disenado para proporcionar un
control 0-10V  junto con las valvulas de control independientes de la pre-
sion VP228/229.

MP130-24M

1,00 166,42 166,42

03.01.02.01.06 u Actuador Forta 500N

Actuador Forta MP500C para valvulas PIBCV, alimentacion 24Vac, con po-
sibilidad de eleccion entre control: 
- Modulante (Y, M)
- Flotante (increase, decrease) (Y1, Y2)
Fuerza 500N, running time modulating 15s, increase/decrease 300s/60s,
IP54 (NEMA2)
Con senal de feedback de estado 0-100% (U)
Marca Schneider Electric

MP500C

5,00 499,23 2.496,15

03.01.02.01.07 u Switch No Gestionable 5x100TXRJ45

Switch No Gestionable 5x100TXRJ45. Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU053FN0

MCSESU053FN0

1,00 224,03 224,03
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03.01.02.01.08 u CUADROS CONTROL TIPO 4 (<9 modulos)

CUADRO DE CONTROL TIPO 4 , dimensiones 800x600x200 , con capaci-
dad para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y
ocho modulos de entrada / salida.
Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que depen-
den de esta subestacion.
Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directa-
mente en las bornas de los controladores o equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacion electrica de elementos interiores al cuadro.
Incluye:
. Armario Schneider CRN86/200
. Placa de montaje Schneider MM 86
. 
Excluye:
. Conexionado cableado a equipos.

AM-TIPO4

1,00 1.065,09 1.065,09

TOTAL 03.01.02.01................................................................................. 9.888,50

CC06 EP_403.01.02.02

03.01.02.02.01 u Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable

Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacto
que incluye fuente de alimentacion, CPU, controlador de 36 Entradas/Sali-
das (28 Universales) y Servidor/Gestor de comunicaciones , Incorpora 
Webserver  , con comunicaciones BacNet o ModBus Nativo, autodireccio-
nable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WebSevices
(SOAP,REST). Interfaz de usuario Webstation Incluida. Esta nueva refe-
rencia es compatible con las licencias Standard y Full.

SXWASB36PX10001

3,00 1.399,79 4.199,37

03.01.02.02.02 u ASB Bundle - Standard

Licencia software embebido en el controlador AS-B que habilita la conecti-
vidad de hasta 10 equipos conectados

SXWSWXBBU010SD

3,00 407,55 1.222,65

03.01.02.02.03 u AS-B Connector Kit

Kit de reemplazo de terminales para todos los modelos AS-BSXWASBCON10001

3,00 69,30 207,90

03.01.02.02.04 u Sensor CO2 Tapa Ciega BAC/Mod MED

Sensor de Temperatura y CO2 con protocolo Modbus RTU/ BACnet MSTP
seleccionable, acabado MEDIUM Blanco mate.
Precision sensor temperatura ’ 0.2 QC. Rango de operacion 0-50QC. Re-
solucion 0.1QC. Terminales de conexion 18-24 AWG. 24VAC
Precision sensor de CO2 ’30ppm ’3% valor medido. Rango de salida de 0
a 2000 ppm. Sensor CO2 tipo NDIR.
Interface de usuario: Tapa Ciega
Gama SpaceLogic de Schneider Electric.

SLPSXCX

1,00 306,89 306,89

03.01.02.02.05 u Actuador electromecanico 0(2)-10V

El MP130 es un actuador electromecanico disenado para proporcionar un
control 0-10V  junto con las valvulas de control independientes de la pre-
sion VP228/229.

MP130-24M

1,00 166,42 166,42
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03.01.02.02.06 u Actuador Forta 500N

Actuador Forta MP500C para valvulas PIBCV, alimentacion 24Vac, con po-
sibilidad de eleccion entre control: 
- Modulante (Y, M)
- Flotante (increase, decrease) (Y1, Y2)
Fuerza 500N, running time modulating 15s, increase/decrease 300s/60s,
IP54 (NEMA2)
Con senal de feedback de estado 0-100% (U)
Marca Schneider Electric

MP500C

5,00 499,23 2.496,15

03.01.02.02.07 u Switch No Gestionable 5x100TXRJ45

Switch No Gestionable 5x100TXRJ45. Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU053FN0

MCSESU053FN0

1,00 224,03 224,03

03.01.02.02.08 u CUADROS CONTROL TIPO 4 (<9 modulos)

CUADRO DE CONTROL TIPO 4 , dimensiones 800x600x200 , con capaci-
dad para albergar un maximo de 1 controlador Smart Automation Server y
ocho modulos de entrada / salida.
Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que depen-
den de esta subestacion.
Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directa-
mente en las bornas de los controladores o equipos de control.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacion electrica de elementos interiores al cuadro.
Incluye:
. Armario Schneider CRN86/200
. Placa de montaje Schneider MM 86
. 
Excluye:
. Conexionado cableado a equipos.

AM-TIPO4

1,00 1.065,09 1.065,09

TOTAL 03.01.02.02................................................................................. 9.888,50

TOTAL 03.01.02...................................................................................... 19.777,00

TOTAL 03.01........................................................................................... 25.982,38

Puesto central03.02

Puesto de Supervision y Control03.02.01
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03.02.01.01 u Enterprise Server para 10 SmartX Server

Software ENTERPRISE SERVER, Plataforma EcoStruxure for Buildings.
Enterprise Server es el agregador central desde donde los usuarios pue-
den configurar, controlar, y monitorizar el sistema completo controlado por
varios SmartX Servers (Automation Servers). La licencia SXWS-
WESXX00010 permite gestionar hasta 10 Automation Servers (AS-P,
AS-B, Edge Server). Se comunica a traves de estandares de la red, ha-
ciendo que las instalaciones sean faciles, la gestion sencilla y las transac-
ciones ciberseguras, mediante el uso de los protocolos (TCP/IP,
DHCP/DNS, HTTP/HTTPS, NTP, SMTP/SMTPS, WSS y TLS1.3...). Sopor-
ta protocolos OT como BACnet IP, BACnet SC, MODBUS TCP, mediante
drivers nativos e IT mediante licencias adicionales. Gestiona alarmas,
usuarios compatible con Windows Active Directory, horarios, eventos y re-
gistros. La informacion puede liberarse directamente al usuario mediante
la potente interfaz grafica (HTML5), o a otros dispositivos, aplicativos o sis-
temas (comunicaciones en modo cliente y servidor). Dispone de dos tipos
de lenguajes de programacion, script y diagrama de bloques. El Enterprise
Server contiene el historico (tendencias, alarmas y eventos) y la configura-
cion de la BBDD, pudiendo en caso necesario, conectar con BBDD exter-
nas como TimeScaleDB (Postgre SQL), Microsoft SQL Server o  AVEVA
PI para una mayor capacidad de almacenamiento externo. Dispone de la
capacidad integrada de generar informes sencillos en formato de texto
(txt, csv), hoja de calculo (XLSX) o impresos en PDF. Permite el modelado
digital de las instalaciones mediante ôetiquetado semanticoö basado en el
estandar Brick Schema, que proporcina mayor comprensibilidad al usuario
y contextualiza la informacion para generar el Gemelo Digital. El paquete
de instalacion incluye la GraphDB que almacena la informacion de la es-
tructura semantica.
Mediante licencia adicional el sistema permite comunicacion usando proto-
colo Lonworks, Web services, MQTT o conexion a bases de datos exter-
nas.
Mediante licencia adicional permite el cumplimiento de la certificacion
CFR21 parte 11.
Mediante licencia adicional permite la autenticacion de usuario mediante
SAM2.0 (SSO).
Incluye 3 licencias de usuario concurrentes a elegir entre licencia CLIENT
Workstation o Webstation.
Ver especificiaciones tecnicas para requerimientos de plataforma software
y hardware.
Marca: Schneider Electric, Referencia SXWSWESXX00010

SXWSWESXX00010

1,00 3.656,56 3.656,56

03.02.01.02 u SERVIDOR WINDOWS W7

ORDENADOR SOBREMESA para PUESTO CENTRAL DE CONTROL y
SUPERVISION,  segun requerimientos hardware y software del sistema a
instalar (ver hoja de caracteristicas).  Incluye software y licencia de siste-
ma operativo. Totalmente puesto en servicio.
Marca / Modelo: Not Def.

THA-ELITE
7200¦W7

1,00 1.676,17 1.676,17
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03.02.01.03 u Switch No Gestionable 8x100TXRJ45

Switch No Gestionable 8x100TXRJ45 Incluye fuente de alimentacion.
Marca Schneider Electric, Referencia MCSESU083FN0

MCSESU083FN0

1,00 288,61 288,61

03.02.01.04 u Switch gestionable RS20 6xRJ45 - 2xF.O. Multi SC

Switch gestionable con capacidad para 6 conexiones RJ45 y 2 conexiones
F.O. 10/100. Incluye fuente de alimentacion modelo ABL8FEQ24010. Mar-
ca Schneider Electric modelo RS20-0800M2M2SDAE

RS200800M2M2SDAE

1,00 1.512,29 1.512,29

TOTAL 03.02.01...................................................................................... 7.133,63

TOTAL 03.02........................................................................................... 7.133,63

Ingenieria sistema de control03.03

Ingenieria, Programacion y Puesta en marcha03.03.01

03.03.01.01 u Ingenieria Clima

TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN MAR-
CHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en este pro-
yecto.
Comprende: ò Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o
representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de Clima en cuan-
to a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replan-
teo tecnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones corres-
pondiente al edificio/s objeto del proyecto.ò Ingenieria del sistema, selec-
cion de controladores y material de campo, realizacion de esquemas de
conexionado ò Programacion de controladores para la implementacion de
las regulaciones, automatizaciones y gestion del sistema, segun el proyec-
to de detalle. ò Diseno de las pantallas graficas de supervision ,  con pun-
tos de interaccion con el sistema, para el/los puesto/s central/es de con-
trol. ò Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de
Clima. ò Puesta en marcha , comprobacion de todas las senales tanto fisi-
cas como de integracion ò Verificacion del correcto funcionamiento del sis-
tema de control de Climaò Un curso de formacion para el personal desig-
nado a la explotacion del sistema. ò Es necesaria la presencia de un repre-
sentante del instalador durante la puesta en marcha. 
La puesta en marcha comenzara cuando la instalacion se haya ejecutado
al 95% y se acordara con Schneider Electric la fecha de inicio. Antes de
iniciar la puesta en marcha debera estar finalizada la red de comunicacio-
nes. Todos los equipos deberan estar con alimentacion electrica para reali-
zar la puesta en marcha, si por causas ajenas, la alimentacion electrica no
es estable y produce retrasos en la puesta en marcha, se valorara aparte.

PEMCLIM22000

1,00 10.071,11 10.071,11

TOTAL 03.03.01...................................................................................... 10.071,11
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Integraciones03.03.02

03.03.02.01 u Integracion Variadores (16 Uds)

INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISION de los variadores de
Velocidad del edificio comprendiendo mediante protocolo Modbus o Bac-
net segun Listado de Puntos

Comprende: ò Mapeo de variables, segun documentacion del sistema. ò
Diseno de las pantallas graficas de supervision, con puntos de interaccion
con el sistema, para el/los puesto/s central/es de control. 
Se excluye: ò Interface y/o software necesario para la comunicacion me-
diante protocolos abiertos (Lon, BacNet, Modbus)  del sistema que se inte-
gra (suministrado por terceros) ò Tarjetas de entradas/salidas del sistema
a integrar, cuando sean requeridas ò Documentacion tecnica completa,
asi como planos as-buit en soporte informatico, del sistema que se inte-
gra. ò Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional el suministra-
dor del sistema que se integra.

Int_Var_16

1,00 2.678,00 2.678,00

TOTAL 03.03.02...................................................................................... 2.678,00

TOTAL 03.03........................................................................................... 12.749,11

Instalacion sistema de control03.04

Instalacion03.04.01
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03.04.01.01 u Instalacion y Montaje Clima

MATERIAL Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS
INSTALACIONES. 
Incluye : 
Instalacion de senales  digital de cuadro, conexionando en cuadro electri-
co y en cuadro de control los estados y las ordenes, con la p.p. de su tu-
bo, cableado y de su puesta en marcha.
Instalacion de senal digital de variadores, conexionando en variador de ve-
locidad y en cuadro de control los regulacion 0-
10V, estados y las ordenes, con la p.p. de su tubo, cableado y de su pues-
ta en marcha.
Instalacion de senal digital / analogica de campo, colocando el elemento
de campo (actuador valvula, sonda temperatura etc), con la p.p. de su tu-
bo, cableado y de su puesta en marcha. 
Instalacion de Fancoils de clima, instalando las 2 valvulas, las tres veloci-
dades, termostato, conexionado
de los 230V, bus de comunicacion, con la p.p. de tubo Libre de Haloge-
nos, cable Libre de halogenos, de su
puesta en marcha y de su conexionado.
Instalacion del Bus Bacnet de comunicaciones, con la p.p. de su tubo de
PVC, cableado y de su puesta en marcha y
conexionado.
Instalacion de Red Ethernet con cable UTP CAT-6 por canalizaciones exis-
tentes, con la p.p. de su tubo de PVC,
cableado y de su puesta en marcha.
Colocacion de cuadros de control a pared, con la p.p. de sus tacos, torni-
llos, mecanizacion de entrada de tubos.
Las salas de produccion y exteriores se realizaran en tubo de acero o ban-
deja metalica. 
Zonas vistas con tubo rigido L.H. Falsos techos y empotrados instalacion
con tubo coarrugado no propagador de la llama. 
Se excluye : 
- Excluye trabajos y materiales para instalacion de elementos de campo
en tuberias (instalacion de valvulas, sondas de temperatura/presion, etc).
- Excluye cualquier trabajo de obra civil.
- Excluye cualquier medio de elevacion y caseta de obra.
- Alimentacion electrica a cuadros de control y controladores de unidades
terminales
- Suministro de bornero adicional en cuadros de control.

INSTCLIM82700

1,00 38.993,97 38.993,97

TOTAL 03.04.01...................................................................................... 38.993,97

TOTAL 03.04........................................................................................... 38.993,97

TOTAL 03......................................................................................................................................... 84.859,09
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04 RED DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

DESAGÜE APARATOS04.01

04.01.01 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 40 mm

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC curvo, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizontal
de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste median-
te tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para equipos
AA, i/p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011

E20WGI040ALM01

ENTREPLANTA 6 6,00

6,00 15,34 92,04

TOTAL 04.01........................................................................................... 92,04

TUBERÍAS04.02

Red de pequeña evacuación04.02.01

04.02.01.01 m TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=50 mm

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 50 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA010

ENTREPLANTA 73,11 73,11

73,11 16,74 1.223,86

04.02.01.02 m TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=75 mm

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 75 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA020

ENTREPLANTA 64,40 64,40

64,40 27,59 1.776,80

04.02.01.03 m TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=90 mm

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 90 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA030

ENTREPLANTA 3,85 3,85

3,85 43,15 166,13
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04.02.01.04 m TUBERÍA PP INSONORIZADA TRICAPA D=40 mm

Tubería de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 40 mm de diámetro,
unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instala-
ciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

E20WTA005

ENTREPLANTA 50,83 50,83

50,83 14,06 714,67

TOTAL 04.02.01...................................................................................... 3.881,46

Bajantes04.02.02

04.02.02.01 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm

Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; coloca-
da en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con co-
llarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas espe-
ciales (codos, derivaciones, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

E20WBK010

ENTREPLANTA 11,70 11,70

11,70 32,85 384,35

TOTAL 04.02.02...................................................................................... 384,35

TOTAL 04.02........................................................................................... 4.265,81

ARQUETAS04.03

04.03.01 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 70x70x250 cm TAPA ESTANCA

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa, estanca, con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 70x70x2,5 cm, medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/X0 de 10 cm de espesor, i/p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

E03AHR090ALM01

P.BAJA 1 1,00

1,00 503,53 503,53

TOTAL 04.03........................................................................................... 503,53
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VARIOS04.04

04.04.01 u SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con com-
puesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un es-
pesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

E20VFL170N04

2 2,00

2,00 8,17 16,34

04.04.02 u AYUDA  ALBAÑILERÍA INST. SANEAMIENTO

) seg\u250?n Reglamento (UE) 305/2011.}\sect}}{\rtf1\ansi\an-
sicpg1252\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Arial Narrow;}{\f1\fs-
wiss\fprq2\fcharset0 Arial Narrow;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Riched20 10.0.17763}\viewkind4\uc1 
\pard\cf1\f0\fs22\lang3082 Suministro y colocaci\f1\'f3n de v\'e1lvula de
equilibrado, tipo asiento, de 250mm de di\'e1metro nominal, de fundici\'f3n
nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVALENTE, para temperaturas compren-
didas entre -10\'ba y 120\'ba C, con

E20OC010N02

1,00 450,65 450,65

TOTAL 04.04........................................................................................... 466,99

TOTAL 04......................................................................................................................................... 5.328,37
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05 CLIMATIZACIÓN

CONDUCTOS05.01

Circular05.01.01

05.01.01.01 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM06

ENTREPLANTA 54,46 54,46

54,46 57,05 3.106,94

05.01.01.02 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=300 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM04

ENTREPLANTA 286,68

286,68 65,00 18.634,20

05.01.01.03 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM05

ENTREPLANTA 22,33 22,33

22,33 72,90 1.627,86
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05.01.01.04 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM07

ENTREPLANTA 102,18 102,18

102,18 80,93 8.269,43

05.01.01.05 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=450 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 450 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM08

ENTREPLANTA 191,70 191,70

191,70 89,00 17.061,30

05.01.01.06 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=500 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 500 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM09

ENTREPLANTA 13,16 13,16

13,16 95,29 1.254,02
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05.01.01.07 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=550 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 550 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM10

ENTREPLANTA 41,79 41,79

41,79 102,86 4.298,52

05.01.01.08 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=700 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 700 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM12

ENTREPLANTA 27,44 27,44

27,44 127,46 3.497,50

05.01.01.09 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=750 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 750 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM02

ENTREPLANTA 12,19 12,19

12,19 135,21 1.648,21
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05.01.01.10 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=950 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 950 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM15

ENTREPLANTA 24,83 24,83

24,83 171,38 4.255,37

05.01.01.11 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=1000 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 1000 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM16

ENTREPLANTA 5,77 5,77

5,77 179,70 1.036,87

05.01.01.12 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=1200 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 1
mm de espesor, de diámetro 1200 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007, con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según
UNE-EN 14303 revestido por sus dos caras, la exterior con un compledo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y la interior con un velo de vi-
drio de 25mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m"K/W y conductividad
térmica 0,032W/(mK) Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1; fijado a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.

E23DCG020ALM18

ENTREPLANTA 11,53 11,53

11,53 218,74 2.522,07

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 67.212,29
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Rectangular05.01.02

05.01.02.01 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por Climaver Neto de Isover o SIMILAR, 25 mm de espesor, cons-
tituido por un panel de lana mineral hidrofugada, revestido por aluminio
(aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y
con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el in-
terior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislan-
tes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Pro-
ductos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad tér-
mica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coefi-
ciente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas
guía MTR exteriormente. Totalmente montado, i/p.p. de piezas especiales
(codos, transformaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E23DCF010

IMPULSIÓN - ENTREPLANTA 301,30 301,30
RETORNO - ENTREPLANTA 106,73 106,73

408,03 56,41 23.016,97

TOTAL 05.01.02...................................................................................... 23.016,97

TOTAL 05.01........................................................................................... 90.229,26

REJILLAS05.02

EXPULSIÓN05.02.01

05.02.01.01 Ud Toma de aire 210-TA 2400x1200

Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con
malla metállica, marca KOOLAIR, modelo 210-TA, dimensiones
2400x1200 mm o EQUIVALENTE. No permite el paso de agua de lluvia,
nieve, etc, ya que está diseñada principalmente para su instalación en in-
temperie. Se suministra con malla antipájaros o antiinsectos. Fabricado en
aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el cuello del
bastidor patillas de anclaje para recibir en obra y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

210TA240X120

ENTREPLANTA 4 4,00

4,00 561,25 2.245,00

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 2.245,00
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TOMA05.02.02

05.02.02.01 Ud Toma de aire 210-TA 2400x1200

Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con
malla metállica, marca KOOLAIR, modelo 210-TA, dimensiones
2400x1200 mm o EQUIVALENTE. No permite el paso de agua de lluvia,
nieve, etc, ya que está diseñada principalmente para su instalación en in-
temperie. Se suministra con malla antipájaros o antiinsectos. Fabricado en
aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el cuello del
bastidor patillas de anclaje para recibir en obra y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

210TA240X120

ENTREPLANTA 4 4,00

4,00 561,25 2.245,00

TOTAL 05.02.02...................................................................................... 2.245,00

RETORNO05.02.03

05.02.03.01 Ud Rejilla retorno  22-5-MM  1000x2000

Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR,
modelo 22-5-MM o EQUIVALENTE, de dimensiones 1000x2000 mm, para
retorno de aire. Acabado estándar aluminio anodizado natural mate. Inclu-
ye suministro de marco metálico de montaje y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

RR22-5 100X200

ENTREPLANTA 6 6,00

6,00 224,46 1.346,76

05.02.03.02 Ud Rejilla retorno  22-5-MM  1500x1000

Suministro y montaje de rejilla de retorno de retícula, marca KOOLAIR,
modelo 22-5-MM o EQUIVALENTE, de dimensiones 1500x1000 mm, para
retorno de aire. Acabado estándar aluminio anodizado natural mate. Inclu-
ye suministro de marco metálico de montaje y compuerta de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material.

RR22-5 150X100

ENTREPLANTA 5 5,00

5,00 224,46 1.122,30

TOTAL 05.02.03...................................................................................... 2.469,06

TOTAL 05.02........................................................................................... 6.959,06
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DIFUSORES05.03

05.03.01 Difusor de geometría variable de palas termorregulable DVP-TR-500

Difusor termorregulable de geometría variable de palas, marca KOOLAIR,
modelo DVP-TR-500 o EQUIVALENTE, para instalación en alturas eleva-
das. Permite trabajar en descarga horizontal y descarga vertical mediante
el movimiento de sus palas, gracias a un elemento térmico autorregulado
con la temperatura de impulsión mediante elemento térmico integrado en
placa de 595x595mm. Envolvente y aro exterior en chapa de acero. Pinta-
do en color RAL a definir. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE
(RD 1027/2007). Totalmente montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p
de pequeño material.

DVP-TR-500

ENTREPLANTA 76 76,00

76,00 477,12 36.261,12

TOTAL 05.03........................................................................................... 36.261,12

TOBERAS05.04

05.04.01 Ud Difusor de largo alcance DF-49-A-TR-10

Suministro e instalación de tobera termorregulable de largo alcance de
acoplamiento recto, marca KOOLAIR, modelo DF-49-A-TR-12 o EQUIVA-
LENTE. La variación del ángulo de impulsión (±30º) se realiza mediante
un elemento térmico autorregulado con la temperatura de impulsión. Incor-
pora embellecedor exterior, para impedir la visión de los tornillos de fija-
ción. Fabricado en aluminio. Acabado en color RAL a definir por Dirección
Facultativa. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD
1027/2007). Totalmente montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pe-
queño material.

DF49TR10

ENTREPLANTA 50 50,00

50,00 365,03 18.251,50

TOTAL 05.04........................................................................................... 18.251,50

COMPUERTAS REGULACIÓN05.05
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05.05.01 Ud Regulador caudal constante RCCK-250

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 250 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-250

ENTREPLANTA 5 5,00

5,00 186,95 934,75

05.05.02 Ud Regulador caudal constante RCCK-315

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 315 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-315

ENTREPLANTA 1 1,00

1,00 211,33 211,33
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05.05.03 Ud Regulador caudal constante RCCK-355

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 355 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-355

ENTREPLANTA 1 1,00

1,00 234,12 234,12

05.05.04 Ud Regulador caudal constante RCCK-400

Regulador de caudal de aire constante, marca KOOLAIR o EQUIVALEN-
TE, modelo RCCK-D, de sección circular de 400 mm de diámetro, para im-
pulsión o retorno de aire. Automecánico, sin necesidad de energía exte-
rior, garantizando un caudal de aire constante independientemente de las
variaciones de presión que sufra el sistema. Envolventes y compuerta de
chapa de acero galvanizado. Aporta el caudal requerido con una elevada
exactitud, fácilmente ajustable a otros volúmenes de aire en obra. Presión
de entrada mínima necesaria de 50 Pa. Puede instalarse en posición hori-
zontal o vertical. Incorpora aislamiento termoacústico de espesor 50 mm.
Los reguladores de caudal constante, modelo RCCK, cumplen con las es-
pecificaciones según normativa EN 1751 obteniendo clase “C” en el ensa-
yo de estanquidad a través de la envolvente de la unidad de regulación.
Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). Totalmen-
te montado, i/p.p. de piezas especiales  y p.p de pequeño material y me-
dios auxiliares

RCCK-400

ENTREPLANTA 4 4,00

4,00 242,16 968,64

TOTAL 05.05........................................................................................... 2.348,84

TUBERÍAS POLIPROPILENO PP-R05.06
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05.06.01 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 50 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6
mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados se-
gún norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones
de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración in-
dustrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma
lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo se-
gún criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO
14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación
en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVALENTE. Totalmen-
te montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
.

TNIRCL5011

ENTREPLANTA (AC) 1 151,70 151,70

151,70 17,33 2.628,96
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05.06.02 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 90 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2
mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados se-
gún norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, in-
serciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones
de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración in-
dustrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma
lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo se-
gún criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO
14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación
en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVALENTE. Totalmen-
te montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TNIRCL9011

ENTREPLANTA (AF) 141,12 141,12
ENTREPLANTA (AC) 230,86 230,86

371,98 39,99 14.875,48
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05.06.03 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 110 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y
10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL11011

ENTREPLANTA (AC) 51,15 51,15

51,15 57,81 2.956,98
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05.06.04 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 125 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y
11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL12511

ENTREPLANTA (AC) 98,40 98,40

98,40 72,32 7.116,29
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05.06.05 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 160 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 160 mm y
14,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL16011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL16011

ENTREPLANTA (AF) 115,99 115,99

115,99 109,54 12.705,54
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05.06.06 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 200 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 200 mm y
18,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL20011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL20011

ENTREPLANTA (AF) 132,24 132,24

132,24 206,26 27.275,82
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05.06.07 m Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie
5, D= 250 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipro-
pileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 250 mm y
22,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Regla-
mento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certifi-
cados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termo-
fusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certi-
ficado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y re-
frigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento
alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certifica-
do según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Ni-
ron Clima, ref. TNIRCL25011 de la serie Niron de ITALSAN o EQUIVA-
LENTE. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TNIRCL25011

ENTREPLANTA (AF) 118,46 118,46

118,46 311,13 36.856,46

TOTAL 05.06........................................................................................... 104.415,53

AISLAMIENTO DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA05.07

05.07.01 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=50 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica fle-
xible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de calefac-
ción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y
declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC120N01

ENTREPLANTA (AC) 1 151,70 151,70

151,70 42,42 6.435,11
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05.07.02 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=90 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 90 mm a base de coquilla de espuma elastomérica fle-
xible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de calefac-
ción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y
declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC160N01

ENTREPLANTA (AF) 141,12 141,12
ENTREPLANTA (AC) 230,86 230,86

371,98 52,87 19.666,58

05.07.03 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=110 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 110 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC170N01

ENTREPLANTA (AC) 51,15 51,15

51,15 61,02 3.121,17

05.07.04 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=125 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 125 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC190N01

ENTREPLANTA (AC) 98,40 98,40

98,40 64,88 6.384,19
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05.07.05 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=160 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 160 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC200N01

ENTREPLANTA (AF) 115,99 115,99

115,99 84,52 9.803,47

05.07.06 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=200 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 200 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC200N01ALM01

ENTREPLANTA (AF) 132,24 132,24

132,24 114,61 15.156,03

05.07.07 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 40 mm D=250 mm SH/ARMAFLEX® - INTERIOR

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro
exterior máximo de 250 mm a base de coquilla de espuma elastomérica
flexible (FEF) SH/Armaflex® o EQUIVALENTE, para instalaciones de cale-
facción en interior, con protección antimicrobiana Microban® incorporada
y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espe-
sor 40 mm según RITE (RD 1027/2007), incluso pegado de uniones, parte
proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios. Producto
con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares.

E22OC200N01ALM02

ENTREPLANTA (AF) 118,46 118,46

118,46 135,03 15.995,65

TOTAL 05.07........................................................................................... 76.562,20
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VALVULERÍA CLIMATIZACIÓN POR AGUA05.08

Válvulas de mariposa05.08.01

05.08.01.01 u VÁLVULA MARIPOSA DN 50mm C/REDUCTOR

Válvula de mariposa PN-16 de 50mm DN", con reductor, con cuerpo de la-
tón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM02

ENTREPLANTA (AC) 18 18,00

18,00 51,23 922,14

05.08.01.02 u VÁLVULA MARIPOSA DN 80mm C/REDUCTOR

Válvula de mariposa PN-16 de 80mm DN", con reductor, con cuerpo de la-
tón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM01

ENTREPLANTA (AF) 18 18,00

18,00 63,86 1.149,48

05.08.01.03 u VÁLVULA MARIPOSA DN 125mm C/REDUCTOR

Válvula de mariposa PN-16 de 125mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM08

P.BAJA (AC) 3 3,00

3,00 105,59 316,77

05.08.01.04 u VÁLVULA MARIPOSA DN 150mm C/REDUCTOR

Válvula de mariposa PN-16 de 150mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM04

P.BAJA (AC) 4 4,00

4,00 116,26 465,04

05.08.01.05 u VÁLVULA MARIPOSA DN 250mm C/REDUCTOR

Válvula de mariposa PN-16 de 250mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM05

P.BAJA (AF) 3 3,00

3,00 293,04 879,12
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05.08.01.06 u VÁLVULA MARIPOSA DN 300mm C/REDUCTOR

Válvula de mariposa PN-16 de 300mm DN", con reductor, con cuerpo de
latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01ALM06

P.BAJA (AF) 4 4,00

4,00 366,70 1.466,80

TOTAL 05.08.01...................................................................................... 5.199,35

Válvula de equilibrado05.08.02

05.08.02.01 u VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN50

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 50mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAD) o EQUVALEN-
TE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas de
presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y
CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM04

ENTREPLANTA (AC) 6 6,00

6,00 206,18 1.237,08

05.08.02.02 u VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN80

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 80mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVA-
LENTE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas
de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007)
y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM02

ENTREPLANTA (AF) 6 6,00

6,00 670,51 4.023,06

05.08.02.03 u VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN125

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 125mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVA-
LENTE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas
de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007)
y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM06

ENTREPLANTA (AC) 1 1,00

1,00 1.409,26 1.409,26

05.08.02.04 u VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO DN250

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 250mm
de diámetro nominal, de fundición nodular IMI TA (STAF-SG) o EQUVA-
LENTE, para temperaturas comprendidas entre -10º y 120º C, con tomas
de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007)
y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM01

ENTREPLANTA (AF) 1 1,00

1,00 4.419,02 4.419,02
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TOTAL 05.08.02...................................................................................... 11.088,42

Desaireadores05.08.03

05.08.03.01 u SEPARADOR AIRE SIV-125

Separador de microburbujas, aire y gases, de la marca Indelcasa o simi-
lar, modelo Separinox SIV-125, diámetro nominal de Ø125 mm, caudal no-
minal de 67 m3/h, 630 mm de longitud, 778 mm de altura, 48 Kg y una ca-
pacidad de 52 litros. Funcionamiento bidireccional, superficies interiores
pulidas, baja y constante pérdida de carga, cuerpo y separador interior
completamente en acero inoxidable, resistente a la corrosión y a la ero-
sión, purgador automático de gran capacidad y válvula multifunción en
acero inoxidable, montaje horizontal con conexión a la instalación median-
te bridas PN 16, fabricación de acuerdo a Directiva PED / DEP 97/23/CE.
Presión máxima de servicio PS 16 bar, presión de prueba PTest 23 bar y
temperatura máxima de servicio TS 110 ºC. Totalmente instalado y funcio-
nando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM01d

P.BAJA 2 2,00

2,00 3.092,14 6.184,28

05.08.03.02 u SEPARADOR AIRE SIV-250

Separador de microburbujas, aire y gases, de la marca Indelcasa o simi-
lar, modelo Separinox SIV-250, diámetro nominal de Ø250 mm, caudal no-
minal de 300 m3/h, 880 mm de longitud, 1238 mm de altura, 140 Kg y una
capacidad de 202 litros. Funcionamiento bidireccional, superficies interio-
res pulidas, baja y constante pérdida de carga, cuerpo y separador interior
completamente en acero inoxidable, resistente a la corrosión y a la ero-
sión, purgador automático de gran capacidad y válvula multifunción en
acero inoxidable, montaje horizontal con conexión a la instalación median-
te bridas PN 16, fabricación de acuerdo a Directiva PED / DEP 97/23/CE.
Presión máxima de servicio PS 16 bar, presión de prueba PTest 23 bar y
temperatura máxima de servicio TS 110 ºC. Totalmente instalado y funcio-
nando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.

E22MUV030ALM01dd

P.BAJA 2 2,00

2,00 6.028,60 12.057,20

TOTAL 05.08.03...................................................................................... 18.241,48

Válvulas motorizadas05.08.04

05.08.04.01 u VÁLVULA 2 VÍAS VCS2V MOTORIZADA DN 50mm

Válvula VCS2V control 2 vías estándar PN-16 de 50mm DN", con cuerpo
de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instala-
da, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01m02

ENTREPLANTA (AC) 6 6,00

6,00 169,21 1.015,26
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05.08.04.02 u VÁLVULA 2 VÍAS VCS2V MOTORIZADA DN 80mm

Válvula VCS2V control 2 vías estándar PN-16 de 80mm DN", con cuerpo
de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instala-
da, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares,
conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NVM040N01m01

ENTREPLANTA (AF) 6 6,00

6,00 252,54 1.515,24

TOTAL 05.08.04...................................................................................... 2.530,50

Vaso de Expansión05.08.05

05.08.05.01 u VASO EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 1.000 litros

Vaso de expansión para circuito de calefacción cerrado, de 1.000 litros de
capacidad; para una temperatura del agua de entre -10 y 130 ºC, presión
máxima 6 bar. Con membrana fija no recambiable según UNE-EN
13831:2008. Conexión a 1". Conexión a 3/4". Incluso válvula de seguridad
con grifo de vaciado. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NEC140

P.BAJA (AC) 1 1,00

1,00 2.706,18 2.706,18

05.08.05.02 u VASO EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 800 litros

Vaso de expansión para circuito de calefacción cerrado, de 800 litros de
capacidad; para una temperatura del agua de entre -10 y 130 ºC, presión
máxima 6 bar. Con membrana fija no recambiable según UNE-EN
13831:2008. Conexión a 1". Conexión a 3/4". Incluso válvula de seguridad
con grifo de vaciado. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NEC130

P.BAJA (AF) 1 1,00

1,00 2.300,94 2.300,94

TOTAL 05.08.05...................................................................................... 5.007,12

Colectores05.08.06
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05.08.06.01 u COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 1 ENTRADA 3 SALIDAS 3m DN250

(Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 250 mm de diámetro y
6,3 mm de espesor, de 3 m de longitud, con 1 conexión de entrada
(DN160)  y 3 conexiones de salida (2 de DN125 y 1 de DN90), con plan-
cha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la di-
fusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, ter-
mómetros, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas es-
peciales para conexiones.. Completamente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM01

P.BAJA (AF) 1 1,00

1,00 946,10 946,10

05.08.06.02 u COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 1 ENTRADA 3 SALIDAS 3m DN550

(Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 550 mm de diámetro y
11 mm de espesor, de 3 m de longitud, con 1 conexión de entrada
(DN314)  y 3 conexiones de salida (2 de DN250 y 1 de DN160), con plan-
cha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la di-
fusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, ter-
mómetros, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y piezas es-
peciales para conexiones.. Completamente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM04

P.BAJA (AC) 1 1,00

1,00 2.460,68 2.460,68

05.08.06.03 u COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 2 ENTRADA 2 SALIDAS 3m DN600

Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 600 mm de diámetro y
12 mm de espesor, de 3 m de longitud, con 2 conexión de entrada (DN
160) y 2 conexiones de salida (DN 160), con plancha flexible de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-
rrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua,
de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, termómetros, anclajes, sopor-
tes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones..
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2.
Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM02

P.BAJA (AF) 1 1,00

1,00 2.748,17 2.748,17
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05.08.06.04 u COLECTOR ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 2 ENTRADA 2 SALIDAS 4.6m DN1000

Suministro y colocación de colector de distribución de agua formado por
tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 1000 mm de diámetro
y 18 mm de espesor, de 4.6 m de longitud, con 2 conexión de entrada (DN
315) y 2 conexiones de salida (DN 315), con plancha flexible de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular ce-
rrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua,
de 50 mm de espesor. Incluso manómetro, termómetros, anclajes, sopor-
tes de tubería aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones..
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2.
Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011.

E22NC310ALM03

P.BAJA (AC) 1 1,00

1,00 5.660,49 5.660,49

TOTAL 05.08.06...................................................................................... 11.815,44

TOTAL 05.08........................................................................................... 53.882,31

UTAS05.09

05.09.01 u CLIMATIZADOR 12.880 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 12.880 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 12.880 m³/h

- PESO MÁX: 1.061 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2100 X 2474  X 2142 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC1 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 17.492,89 17.492,89
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05.09.02 u CLIMATIZADOR 28.320 M3/H 39YA- 5.8 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 28.320 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 5.8 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 28.320 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 116,58 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 5,56 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 16,87 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 0,81 l/s

- PESO MÁX: 1.406 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4632 X 2397  X 2072 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA4 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 31.629,64 31.629,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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05.09.03 u CLIMATIZADOR 12.125 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 12.125 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 12.125 m³/h

- PESO MÁX: 1.055 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2135 X 2474  X 2142 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC2 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 17.196,90 17.196,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09.04 u CLIMATIZADOR 26.340 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 26.340 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 28.320 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 85,20 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 4,06 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 130,26 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 6,29 l/s

- PESO MÁX: 1.590 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4222 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA5 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 32.785,29 32.785,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09.05 u CLIMATIZADOR 27.180 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 27.180 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 27.180 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 86,55 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 4,12 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 132,73 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 6,41 l/s

- PESO MÁX: 1.603 kg
- DIMENSIONES MÁX: 43222 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA6 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 27.175,26 27.175,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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05.09.06 u CLIMATIZADOR 11.118 M3/H 39YA- 5.4 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 11.118 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 5.4 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 11.118 m³/h

- PESO MÁX: 982 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2100 X 2254  X 2072 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC6 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 16.161,30 16.161,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09.07 u CLIMATIZADOR 23.700 M3/H 39YA- 6.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 23.700 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 6.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 23.700 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 69,70 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 3,32 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 114,27 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 5,52 l/s

- PESO MÁX: 1.399 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4532 X 1787  X 2377 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA10 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 29.334,02 29.334,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09.08 u CLIMATIZADOR 11.644 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 11.644 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 11.644 m³/h

- PESO MÁX: 886 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2020 X 2064  X 1992 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC7 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 15.314,00 15.314,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09.09 u CLIMATIZADOR 25.080 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 25.080 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 25.080 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 76,17 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 3,63 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 122,49 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 5,92 l/s

- PESO MÁX: 1.442 kg
- DIMENSIONES MÁX: 3992 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA11 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 29.825,43 29.825,43
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05.09.10 u CLIMATIZADOR 12.445 M3/H 39YA- 3.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 12.445 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 3.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: RECUPERA-
DOR ROTATIVO, VENTILADOR, COMPUERTAS, PRE-FILTRO DE IM-
PULSIÓN/RETORNO, CABLEADO E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 12.445 m³/h

- PESO MÁX: 936 kg
- DIMENSIONES MÁX: 2020 X 2064  X 1992 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CABLEADO ELÉCTRICO / CONTROL.
- SONDAS Y ACTUADORES NECESARIOS.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

REC8 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 17.576,21 17.576,21
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05.09.11 u CLIMATIZADOR 27.180 M3/H 39YA- 7.6 MARCA CARRIER O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADOR DE 27.180 m³/h
MARCA CARRIER MODELO 39YA- 7.6 O EQUIVALENTE, CERTIFICA-
DO EUROVENT (EN 1886) D1/L1/F9/T2/TB2. INCLUYE: BATERÍA DE
FRÍO Y CALOR, VENTILADORES, HUMECTADOR, COMPUERTAS Y
FILTRO DE IMPULSIÓN, CUADRO DE FUERZA Y CONTROL CON LAS
PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CONTACTORES DE MOTORES, IN-
TERFACE DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

- CAUDAL AIRE: 27.180 m³/h

- CAPACIDAD REFRIGERACIÓN: 85,54 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 7,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 12,0 ºC
- CAUDAL AGUA FRÍA: 4,08 l/s

- CAPACIDAD CALEFACCIÓN: 132,74 kW
- TEMPERATURA FLUIDO ENTRADA: 45,0 ºC
- TEMPERATURA FLUIDO SALIDA: 40,0 ºC
- CAUDAL AGUA CALIENTE: 6,41 l/s

- PESO MÁX: 1.603 kg
- DIMENSIONES MÁX: 4322 X 1787  X 2682 mm
- TENSIÓN: 400V

INCLUYE ADEMÁS LO SIGUIENTE:
- CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INSTALADO EN EL INTERIOR DEL
CLIMATIZADOR. CON COMUNICACIÓN CON BMS EN BACNET IP.
- KIT VÁLVULAS Y ACTUADORES DEL CLIMATIZADOR.

SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ADEMÁS, SE IN-
CLUYE MONTAJE 'IN SITU' DE LA UTA EN EL CUARTO TÉCNICO CO-
RRESPONDIENTE. INCLUYE MALLAS ANTIPÁJAROS EN LA ADMI-
SIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, APOYOS SILENBLOC DE MUELLE DE
HASTA 350 KG Y PERFILERÍAS METÁLICAS PARA SOPORTACIÓN
ADECUADA ENTRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.  TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

UTA12 EP

Entreplanta 1 1,00

1,00 32.911,55 32.911,55

05.09.12 u INTEGRACIÓN CONTROLES UTAS

Colaboración en la integración del control de la UTA en un BMS del cliente
cuando se contemplen entre 16 y 25 puntos de control (sin contar GENE-
RALES). Se incluye configuración y prueba de la tarjeta de comunicación
UTA-BMS y verificación del mapa de variables para integración.
Totalmente funcionando.

INTEGRA

Actuación 6,00

6,00 698,46 4.190,76
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05.09.13 u PUESTA EN MARCHA

Trabajos de puesta en marcha para Unidad de Tratamiento de Aire de 16
a 25 puntos de control (sin contar GENERALES). Se incluye configuración
y prueba de tarjeta de comunicación UTA-BMS, si la hubiera. No incluye
soporte al integrador en la integración del mapa de variables a supervisar.
Totalmente terminada y funcionando.

PUESTAMARCHA

Actuación 6,00

6,00 754,73 4.528,38

TOTAL 05.09........................................................................................... 276.121,63

BOMBAS05.10

05.10.01 BOMBA WILO PLANTA ENTREPLANTA CALOR

Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para el
montaje sobre bancada, de la marca Wilo o equivalente, modelo
BL-E100/190-5,5/4 PG3, con convertidor de frecuencia integrado para la
regulación electrónica de, entre otros, una presión
diferencial constante o variable (Äp-c/Äp-v). 
Diseño
- Bomba centrífuga de baja presión de una etapa
- Carcasa espiral en diseño monobloc con dimensiones de brida y cárter
de conformidad con la
norma DIN EN 733 y bridas PN 16 de conformidad con la norma EN
1092-2
- Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna, pie en
la carcasa de la bomba y
motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado)
- Todos los componentes de fundición gris de serie con revestimiento por
cataforesis
- Cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sen-
tido de giro y rodete
reductor de la cavitación
- Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta
T . +40 °C está
permitido un aditivo de glicol de un 20 %…40 % de proporción en volu-
men. Se debe prever un
cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de
glicol > 40 % hasta
como máx. un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del flui-
do > +40 °C hasta como
máx. +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mez-
clas agua-glicol, se
recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico
correspondiente.
Equipo de serie
Pantalla de la bomba para indicar:
- Modo de regulación Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v (presión di-
ferencial variable),
regulador PID, n-constant (modo de control)
- Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad).
- Mensajes de fallo y de advertencia
- Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor).
- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo

ENTRECALOR
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de energía).
- Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM).
- Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).
- Modo de funcionamiento (únicamente en caso de utilizar pieza de unión:
funcionamiento
principal/reserva, funcionamiento en paralelo)
Nivel de mando manual mediante un botón para:
- Bomba ON/OFF
- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad
- Selección del modo de funcionamiento y regulación
- Configuración de los parámetros de funcionamiento
- Confirmación de fallo
Funciones adicionales
- Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", entrada analógica 0-10 V,
2–10 V, 0-20 mA, 4-20
mA para modo manual (DDC) o para la regulación a distancia del valor de
consigna, interfaz de
infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y
servicio del IRStick/
monitor IR de Wilo, punto de conexión para módulos IF de Wilo para co-
nectar a la Gestión
Técnica Centralizada, indicación de disposición/de funcionamiento y ave-
ría configurable y libre de
tensión
- Motor trifásico con convertidor de frecuencia.
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico
de disparo
- Orificios de serie para salida de condensado en la carcasa del motor (ce-
rrados en el momento de
la entrega)
- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV)
o aplicaciones de
climatización (AC)
- Bloqueo de acceso a la bomba
- Distintos niveles de mando: Estándar/Servicio

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
Temperatura del fluido: 50.00 °C
Caudal: 9.21 l/s
Altura de impulsión: 9.88 m
Temperatura mínima del fluido: -20 °C
Temperatura máxima del fluido: 140 °C
Temperatura ambiente mínima: 0 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar
Indicación para el dimensionamiento:
Índice de eficiencia mínima (MEI): . 0.4
Accionamiento
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz
Clase de eficiencia energética del motor: IE4
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Consumo de potencia: 6300 W
Potencia nominal del motor: 5.5 kW
Intensidad nominal: 10.3 A
Velocidad máxima: 1460 1/min
Emisión de interferencias: EN 61800-3
Resistencia a interferencias: EN 61800-3
Clase de aislamiento: F
Tipo de protección del motor: IP55
Protección de motor: Sensor PTC integrado
Materiales
Carcasa de la bomba: 5.1301, EN-GJL-250 con revestimiento por catafore-
sis
Rodete: EN-GJL-200
Eje: 1.4122
Junta del eje: AQ1EGG
Linterna:
Dimensiones de instalación
Conexión de tubería del lado de aspiración: DN 125, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión: DN 100, PN 16

Incluye Módulo de comunicación Modbus RTU PG14.  Incluye apoyos si-
lenbloc de nepreno de hasta 200 kg. Totalmente instalada y funcionando.
Baja 2 2,00

2,00 7.582,09 15.164,18

05.10.02 BOMBA WILO PLANTA ENTREPLANTA FRIO

Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño monobloc para el
montaje sobre bancada, de la marca Wilo o equivalente, modelo
BL-E100/190-5,5/4 PG3, con convertidor de frecuencia integrado para la
regulación electrónica de, entre otros, una presión
diferencial constante o variable (Äp-c/Äp-v). 
Diseño
- Bomba centrífuga de baja presión de una etapa
- Carcasa espiral en diseño monobloc con dimensiones de brida y cárter
de conformidad con la
norma DIN EN 733 y bridas PN 16 de conformidad con la norma EN
1092-2
- Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna, pie en
la carcasa de la bomba y
motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado)
- Todos los componentes de fundición gris de serie con revestimiento por
cataforesis
- Cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sen-
tido de giro y rodete
reductor de la cavitación
- Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta
T . +40 °C está
permitido un aditivo de glicol de un 20 %…40 % de proporción en volu-
men. Se debe prever un
cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de
glicol > 40 % hasta
como máx. un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del flui-
do > +40 °C hasta como

ENTREFRIO
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máx. +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mez-
clas agua-glicol, se
recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico
correspondiente.
Equipo de serie
Pantalla de la bomba para indicar:
- Modo de regulación Äp-c (presión diferencial constante), Äp-v (presión di-
ferencial variable),
regulador PID, n-constant (modo de control)
- Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad).
- Mensajes de fallo y de advertencia
- Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor).
- Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo
de energía).
- Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM).
- Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba).
- Modo de funcionamiento (únicamente en caso de utilizar pieza de unión:
funcionamiento
principal/reserva, funcionamiento en paralelo)
Nivel de mando manual mediante un botón para:
- Bomba ON/OFF
- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad
- Selección del modo de funcionamiento y regulación
- Configuración de los parámetros de funcionamiento
- Confirmación de fallo
Funciones adicionales
- Interfaces: Entrada de control "Prioridad OFF", entrada analógica 0-10 V,
2–10 V, 0-20 mA, 4-20
mA para modo manual (DDC) o para la regulación a distancia del valor de
consigna, interfaz de
infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y
servicio del IRStick/
monitor IR de Wilo, punto de conexión para módulos IF de Wilo para co-
nectar a la Gestión
Técnica Centralizada, indicación de disposición/de funcionamiento y ave-
ría configurable y libre de
tensión
- Motor trifásico con convertidor de frecuencia.
- Gestión de bombas dobles integrada
- Protección total del motor integrada (termistor) con sistema electrónico
de disparo
- Orificios de serie para salida de condensado en la carcasa del motor (ce-
rrados en el momento de
la entrega)
- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de calefacción (HV)
o aplicaciones de
climatización (AC)
- Bloqueo de acceso a la bomba
- Distintos niveles de mando: Estándar/Servicio

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
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Temperatura del fluido: 7.00 °C
Caudal: 49.71 l/s
Altura de impulsión: 6.69 m
Temperatura mínima del fluido: -20 °C
Temperatura máxima del fluido: 140 °C
Temperatura ambiente mínima: 0 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar
Indicación para el dimensionamiento:
Índice de eficiencia mínima (MEI): . 0.4
Accionamiento
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz
Clase de eficiencia energética del motor: IE4
Consumo de potencia: 6300 W
Potencia nominal del motor: 5.5 kW
Intensidad nominal: 10.3 A
Velocidad máxima: 1460 1/min
Emisión de interferencias: EN 61800-3
Resistencia a interferencias: EN 61800-3
Clase de aislamiento: F
Tipo de protección del motor: IP55
Protección de motor: Sensor PTC integrado
Materiales
Carcasa de la bomba: 5.1301, EN-GJL-250 con revestimiento por catafore-
sis
Rodete: EN-GJL-200
Eje: 1.4122
Junta del eje: AQ1EGG
Linterna:
Dimensiones de instalación
Conexión de tubería del lado de aspiración: DN 125, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión: DN 100, PN 16

Incluye Módulo de comunicación Modbus RTU PG14. Incluye apoyos si-
lenbloc de nepreno de hasta 200 kg.Totalmente instalada y funcionando.

Baja 2 2,00

2,00 7.582,09 15.164,18

TOTAL 05.10........................................................................................... 30.328,36

BANCADAS PARA BOMBAS UTAS DE P.BAJA Y EXTRACTORES05.11
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05.11.01 m2 BANCADA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Bancada de planta baja para soporte de equipos de climatización, bombas
y extractores de incendios. Formada por:
- Cubículo de tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir. 
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor.
- Aislamiento acústico al ruido de impacto de forjados mediante lámina an-
tiimpacto de 4 mm compuesto por lámina de nopreno.
- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor.
- Aislamiento con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento
de 100 mm de espesor.
- Se incluyen soportes anivibratorios tipo Silentblock de resorte.
Incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

E23PAC010N01ALM01

BOMBAS (AF) 3,20 3,20
BOMBAS (AC) 3,20 3,20

6,40 67,56 432,38

TOTAL 05.11........................................................................................... 432,38

VARIOS05.12

05.12.01 u AYUDA  ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACIÓN

Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates, canalizaciones y ayudas varias,  i/p.p. material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares.

E23C100N02

1,00 65.239,37 65.239,37

05.12.02 u SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con com-
puesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un es-
pesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

E20VFL170N04

7 7,00

7,00 8,17 57,19
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05.12.03 u DOCUMENTACIÓN DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS Y LEGALIZACIÓN

Documentación de obra, prueba, ensayos y legalización de la instala-
ción..
Comprobación de la instalación comprendiendo la totalidad de
pruebas y ensayos de acuerdo con la Normativa vigente y las con-
templadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
Identificación y etiquetado de todas las tomas, tanto en armarios co-
mo en puestos de trabajo, de acuerdo con las especificaciones con-
templadas en el Pliego de Condiciones e instrucciones de la Direc-
ción Facultativa.
Elaboración y entrega de la documentación de obra de la instala-
ción de cableado estructurado según Pliego de Condiciones e ins-
trucciones de la Dirección Facultativa a la propia Dirección Facultati-
va, comprendiendo:
- Dos ejemplares completos del Proyecto de Ejecución de la
Instalación, en papel,  puesto al día con Memoria, Medición y Pla-
nos, en exacta correspondencia con las instalaciones realizadas. 
- Una colección de dicho  proyecto en soporte informático.
- Dos ejemplares del Esquema de Principio de la Instalación
en tamaño DIN A-1 como mínimo, debidamente coloreados, plastifi-
cados y enmarcados.
- Fotocopias de todos los certificados y resguardos de presen-
tación en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en total y
perfecta legalidad la instalación realizada. 
- Libro de Mantenimiento de acuerdo con la normativa vigen-
te.
- Ejemplares de la documentación de las partidas que confor-
man la instalación que incluya documentos de origen, hoja de sumi-
nistro y etiquetado, certificados de garantía del fabricante, docu-
mentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas re-
glamentariamente, incluida en su caso el marcado CE de los pro-
ductos de construcción. Esta documentación comprenderá además
los manuales de instrucciones y normas de seguridad de toda la ma-
quinaria que conforme la instalación. Toda esta documentación se
entregará en papel y en formato digital.
- Un ejemplar en papel y otro en formato digital  con los re-
sultados obtenidos de todas las pruebas realizadas, con especifica-
ción de todos los valores obtenidos.

Legalización de la instalación, incluyendo la preparación y visados
de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presen-
tación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servi-
cios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el
abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo ofi-
cial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

E17SGA010N03

2 2,00

2,00 257,50 515,00
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TOTAL 05.12........................................................................................... 65.811,56

TOTAL 05......................................................................................................................................... 761.603,75
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06 TELECOMUNICACIONES

CABLEADO06.01

Cableado fibra óptica06.01.01

06.01.01.01 m CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 8 FIBRAS

Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 8
fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH
Cca-a1-d0-a1, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en
montaje en canal o bandeja. Estándar 100 BASE-FX y 1000 BASE FX. Ins-
talado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC
11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E19IF020N01

200,00 200,00

200,00 6,00 1.200,00

TOTAL 06.01.01...................................................................................... 1.200,00

TOTAL 06.01........................................................................................... 1.200,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 1.200,00
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA OBRA

Gestión de los residuos generados durante el trascurso de las obras inclu-
yendo clasificación, carga y transporte a gestores autorizados. Incluso cos-
tes de gestión y medios auxiliares.

G03BA071PN

1 1,00

1,00 503,04 503,04

TOTAL 07......................................................................................................................................... 503,04
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08 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTAR08.01

08.01.01 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 12 m2. Estructura
de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvaniza-
da trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelaca-
do. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm,
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura y punto de luz. Ventana fija de cris-
tal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B080

Duración de la obra 4 4,00

4,00 120,70 482,80
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08.01.02 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS-ASEOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios, 2 duchas y un
aseo con inodoro y 2 lavabos. Dimensiones mínimas 30 m2 en vestuario.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado reves-
tido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 2 Puertas de 0,80x2,00
m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. 2 ventanas aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado. Mobiliario completo para su uso. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 4 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpie-
za. Medido según documentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B190

Duración de la obra 4 4,00

4,00 215,34 861,36
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08.01.03 mes ALQUILER CASETA COMEDOR

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de mínimo
15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melamina-
do en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500
W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Incluye el equipamiento necesario.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B191PN

Duración de la obra 4 4,00

4,00 215,34 861,36
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08.01.04 mes ALQUILER CASETA OFICINA REUNIONES

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina y reuniones. Estructu-
ra y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melami-
na. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliesti-
reno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-
pezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforza-
da y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Incluye el equipamiento necesario.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01B180PN

Duración de la obra 4 4,00

4,00 310,64 1.242,56
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08.01.05 m ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA COBRE 2x16 mm2

Acometida aérea monofásica instalada sobre fachada, formada por con-
ductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE), en cable rígi-
do multiconductor trenzado en haz 0,6/1kV RZ Fca, de sección 2x16 mm2,
fabricado conforme a UNE 21030-2; fijado a fachada mediante abrazadera
de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a la intemperie.
Totalmente realizada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-06 e ITC-BT-11,
NTE-IER, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Me-
dido según documentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

E17AAM010PN

200 200,00

200,00 17,17 3.434,00

08.01.06 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. In-
cluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01A030PN
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1 1,00

1,00 133,53 133,53

08.01.07 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.
de medios auxiliares. Incluso p.p de limpieza. Medido según documenta-
ción gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S01A050PN

1 1,00

1,00 177,08 177,08

08.01.08 u CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 8

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corrien-
te y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales
de 4x25 A 30 mA, 4x63 A 30 mA y 4x40 A 300 mA, respectivamente, 7 MT
por base, tres de 2x16 A, tres de 4x16 A y uno de 4x32 A, incluyendo ca-
bleado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tie-
rra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013. Incluso p.p de medios
auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02DC100PN

73Julio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 598,04 598,04

08.01.09 u TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según docu-
mentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02DT010PN

1 1,00

1,00 153,76 153,76

TOTAL 08.01........................................................................................... 7.944,49

PROTECCIONES COLECTIVAS08.02

08.02.01 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según docu-
mentación gráfica del proyecto. 

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02E010PN
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2 2,00

2,00 49,42 98,84

08.02.02 u EXTINTOR CO2 5 kg ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de me-
dios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02E030PN

2 2,00

2,00 123,60 247,20

08.02.03 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuer-
zo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consi-
derando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según docu-
mentación gráfica del proyecto. 
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02BV020PN

Vallado perimetral 1 165,00 165,00
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165,00 7,47 1.232,55

08.02.04 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de lar-
go y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02BV040

1 50,00 50,00

50,00 8,49 424,50

08.02.05 u PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para co-
locación en valla de cerramiento de las mismas características, conside-
rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento.

S02BV080PN

2 2,00

2,00 51,17 102,34
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08.02.06 u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m

Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m pa-
ra colocación en valla de cerramiento de las mismas características, consi-
derando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Partida totalmente terminada y rematada según normas de diseño y condi-
ciones de protección del patrimonio, con especial atención al mantenimien-
to y conservación de los valores preexistentes. Se realizarán las operacio-
nes de protección necesarias a los elementos singulares, ejecutando los
trabajos siguiendo las normas de buena construcción y manteniendo el
buen aspecto de las obras y para la correcta realización de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las bue-
nas prácticas de la construcción, de acuerdo con las especificaciones re-
cogidas en la normativa aplicable y, cuando no entren en contradicción
con ella, atendiendo a las especificaciones de ejecución que indican la nor-
mativa específica en vigor y que sea de aplicación incluyendo todas las
disposiciones, normas y reglamentos de obligado cumplimiento provenien-
tes de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios

S02BV090

2 2,00

2,00 181,17 362,34

08.02.07 m2 PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pi-
no de 20x7 cm unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amor-
tizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

S02F110

20 20,00

20,00 26,08 521,60

08.02.08 m2 PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de
poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perime-
tral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10
mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cin-
ta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4
usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

S02F100

20 20,00

20,00 7,98 159,60

TOTAL 08.02........................................................................................... 3.148,97

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL08.03

08.03.01 u PAR DE RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. In-
cluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 

S03D150PN

5 5,00

5,00 4,99 24,95
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08.03.02 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175,
UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y
limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A040PN

EPI soldador 1 1,00

1,00 2,78 2,78

08.03.03 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B140PN

EPI soldador 1 1,00

1,00 3,32 3,32

08.03.04 u PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN
12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03C100PN

EPI soldador 1 1,00

1,00 1,51 1,51

08.03.05 u PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y
limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03D080PN

5 5,00

5,00 24,22 121,10

08.03.06 u CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD

Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder lle-
var gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de me-
dios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

S03A065PN

5 5,00

5,00 0,58 2,90

08.03.07 u PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido se-
gún documentación gráfica del proyecto. 

S03B020PN

5 5,00

5,00 10,94 54,70
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08.03.08 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según
documentación gráfica del proyecto. 

S03B030PN

5 5,00

5,00 4,34 21,70

08.03.09 u TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso).
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.Incluso p.p de medios auxi-
liares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B090PN

3 3,00

3,00 9,75 29,25

08.03.10 u ABRIGO PARA EL FRÍO

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN
14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B125PN

5 5,00

5,00 11,71 58,55

08.03.11 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según
UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza.
Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B180PN

5 5,00

5,00 3,10 15,50

08.03.12 u CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cor-
dón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas ter-
moselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo (amortizable en 3 usos).
Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios au-
xiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03B230PN

3 3,00

3,00 3,65 10,95

08.03.13 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza.
Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03C020PN

5 5,00

5,00 3,29 16,45
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08.03.14 u PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE

Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN
388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03C040PN

5 5,00

5,00 2,14 10,70

08.03.15 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medi-
do según documentación gráfica del proyecto. 

S03C110PN

5 5,00

5,00 10,01 50,05

08.03.16 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03D070PN

5 5,00

5,00 28,39 141,95

08.03.17 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según
documentación gráfica del proyecto. 

S03A010PN

5 5,00

5,00 8,63 43,15

08.03.18 u CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas
eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. In-
cluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación
gráfica del proyecto. 

S03A030PN

2 2,00

2,00 4,01 8,02

08.03.19 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amorti-
zable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Inclu-
so p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfi-
ca del proyecto. 

S03A060PN

5 5,00
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5,00 1,88 9,40

08.03.20 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxi-
liares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A070PN

5 5,00

5,00 3,02 15,10

08.03.21 u GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios au-
xiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A090PN

5 5,00

5,00 2,95 14,75

08.03.22 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y
limpieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A100PN

5 5,00

5,00 6,15 30,75

08.03.23 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza.
Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S03A110PN

360 360,00

360,00 1,82 655,20

08.03.24 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Incluso p.p de me-
dios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

S03A120PN

5 5,00

5,00 4,11 20,55

08.03.25 u BARBUQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO

Cinta o correa elástica de sujeción con mentonera para casco de seguri-
dad.

S03A032

5 5,00

5,00 5,02 25,10

08.03.26 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

S03D090
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1 1,00

1,00 1,75 1,75

08.03.27 u ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas,
regulación en piernas, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según
UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

S03EA030

5 5,00

5,00 9,16 45,80

08.03.28 u CUERDA CON REDUCTOR 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO

Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por
cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con re-
ductor, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm
de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

S03ED040

5 5,00

5,00 20,32 101,60

08.03.29 u ANCLAJE DE CINTA L=250 cm

Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metáli-
co en estructuras de hormigón armado y estructura metálica. Se instala a
techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla
de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas.
Tiene una longitud de 250 cm, siendo adecuado su aplicación para todos
aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes
de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado se-
gún UNE-EN 795:2012.

S03EE080PN

30 30,00

30,00 32,01 960,30

TOTAL 08.03........................................................................................... 2.497,83

SEÑALIZACION08.04

08.04.01 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada
mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y lim-
pieza. Medido según documentación gráfica del proyecto. 

S05C080PN

40 40,00

40,00 6,43 257,20

08.04.02 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Incluso
p.p de medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica
del proyecto. 

S05B030PN

3 3,00

3,00 16,92 50,76
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08.04.03 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de medios auxiliares y limpieza. Medi-
do según documentación gráfica del proyecto. 

S05A050PN

13 13,00

13,00 7,51 97,63

08.04.04 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Incluso p.p de
medios auxiliares y limpieza. Medido según documentación gráfica del pro-
yecto. 

S05A010PN

ESTIMADA 1 500,00 500,00

500,00 0,94 470,00

08.04.05 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incen-
dio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

S05B020

4 4,00

4,00 11,26 45,04

08.04.06 u PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amorti-
zable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

S05C070

10 10,00

10,00 48,72 487,20

TOTAL 08.04........................................................................................... 1.407,83

TOTAL 08......................................................................................................................................... 14.999,12

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.004.333,26
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO. ENTREPLANTA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ............................................................................................................................. 9.653,63 0,96

02 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD..................................................................................................................................... 126.186,26 12,56
02.01 CUADROS ELÉCTRICOS .......................................................................................................... 36.038,14
02.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS................................................................................................................ 35.502,48
02.03 BANDEJAS-CANALIZACIONES ................................................................................................ 43.469,22
02.04 VARIOS ....................................................................................................................................... 11.176,42

03 BMS ................................................................................................................................................................................. 84.859,09 8,45
03.01 Subestaciones de Control ........................................................................................................... 25.982,38
03.02 Puesto central.............................................................................................................................. 7.133,63
03.03 Ingenieria sistema de control ...................................................................................................... 12.749,11
03.04 Instalacion sistema de control ..................................................................................................... 38.993,97

04 RED DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS.............................................................................................................. 5.328,37 0,53
04.01 DESAGÜE APARATOS.............................................................................................................. 92,04
04.02 TUBERÍAS................................................................................................................................... 4.265,81
04.03 ARQUETAS................................................................................................................................. 503,53
04.04 VARIOS ....................................................................................................................................... 466,99

05 CLIMATIZACIÓN............................................................................................................................................................. 761.603,75 75,83
05.01 CONDUCTOS ............................................................................................................................. 90.229,26
05.02 REJILLAS .................................................................................................................................... 6.959,06
05.03 DIFUSORES................................................................................................................................ 36.261,12
05.04 TOBERAS.................................................................................................................................... 18.251,50
05.05 COMPUERTAS REGULACIÓN.................................................................................................. 2.348,84
05.06 TUBERÍAS POLIPROPILENO PP-R .......................................................................................... 104.415,53
05.07 AISLAMIENTO DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA.............................................. 76.562,20
05.08 VALVULERÍA CLIMATIZACIÓN POR AGUA ............................................................................ 53.882,31
05.09 UTAS ........................................................................................................................................... 276.121,63
05.10 BOMBAS ..................................................................................................................................... 30.328,36
05.11 BANCADAS PARA BOMBAS UTAS DE P.BAJA Y EXTRACTORES ...................................... 432,38
05.12 VARIOS ....................................................................................................................................... 65.811,56

06 TELECOMUNICACIONES.............................................................................................................................................. 1.200,00 0,12
06.01 CABLEADO ................................................................................................................................. 1.200,00

07 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 503,04 0,05

08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 14.999,12 1,49
08.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................................................ 7.944,49
08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 3.148,97
08.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL............................................................................... 2.497,83
08.04 SEÑALIZACION .......................................................................................................................... 1.407,83

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.004.333,26

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 130.563,32
6,00 % Beneficio industrial ...... 60.260,00

Suma..................................................... 190.823,32

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.195.156,58

21% IVA ................................................ 250.982,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.446.139,46

Madrid, julio de 2025.
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