
 
 

1 
 

Nº DE EXPEDIENTE: SP24-00400/ SP24-00401/ SP24-00402/ SP24-00403 

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 

ACUERDO MARCO 2025-2026 PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD 

MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A., A 

ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

1. OBJETO.  

 

El objetivo del presente procedimiento de contratación por lotes es el de establecer los requisitos 

y condiciones que han de regir el Acuerdo Marco y los contratos basados en la ejecución de 

obras en cualquiera de los edificios dependientes de MADRID DESTINO, relacionados en el 

Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyos proyectos tengan un presupuesto 

inferior o igual a SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (650.000,00€), baja del Adjudicatario 

aplicada e IVA excluido.  

 

El LOTE 1 engloba los edificios adscritos a Madrid Destino ubicados en el Recinto Ferial de la 

Casa de Campo. Estos tienen la singularidad de estar ubicados en un espacio catalogado de 

Bien de Interés Cultural (BIC) y cuentan con protección urbanística tal y como se especifica en 

el Plan Especial de la Feria del Campo AOE 00.04.  

 

Esta circunstancia derivada de la naturaleza y características propias de estos inmuebles 

catalogados, requiere de trabajos específicos de conservación, reparación y reforma, así como 

las autorizaciones correspondientes de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, estudios 

arqueológicos, y el cumplimiento de las prescripciones que esta establezcan. 

 

Un gran porcentaje de edificios del Recinto Ferial de la Casa de Campo gestionado por Madrid 

Destino, no tienen actividad, y por lo general requieren de actuaciones de contingencia por su 

estado de abandono, así como de la realización de actuaciones derivadas de evaluaciones 

desfavorables de inspecciones técnicas, y notificaciones desde las distintas Áreas de Gobierno 

del Ayuntamiento de Madrid. 

 

  
LOTE 1. Recintos Feriales de Casa de 
Campo  

Superficie 
(m2)   

117.642   

ESPACIOS DE GESTIÓN DIRECTA 71.793   
Madrid Arena (P. Multiusos I) 

35.500 
c/ Principal de Provincias, 18 

Pabellón Multiusos II (Pabellón Satélite) c/ Principal de Provincias, 18 
Pabellón Cristal 25.553 Avenida Principal, 16 
Espacios del Pabellón XII (70%) 4.800 Calle de las Aves, s/n 
Pabellón de Convenciones 3.815 Avenida Principal, s/n 
Teatro Auditorio Casa Campo 2.125 Avenida Principal, s/n 
ARRENDADOS A TERCEROS 33.666   
Museo del Vino 

5.746 
Ronda de Provincias 

Industrias Lácteas Ronda de Provincias 
Escuela de Enología Travesía del Vino, 3 
Pabellón Málaga - Escuela de Hostelería 7.010 Paseo Puerta del Ángel, 5 
Pabellón 88-Madrid 1.241 Paseo Puerta del Ángel, 4 
Pabellón Sector R (Policía Nacional) 10.935 Ronda de Provincias 
Pabellón La Masía (Cataluña) 2.828 Paseo Puerta del Ángel, s/n 
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Pabellón Álava 1.010 Calle Ferial, s/n 
Pabellón Toledo 3.406 c/ Principal de Provincias 
Pabellón Burgos 1.490 c/ Principal de Provincias 
SIN ACTIVIDAD 12.183   
Pabellón Pontevedra 838 Paseo Puerta del Ángel, s/n 
Pabellón Cáceres 1.427 c/ Principal de Provincias 
Pabellón Segovia 1.038 c/ Principal de Provincias 
Cruz Roja III 1.953 c/ de la Pista 
Pabellón Vizcaya (Currito) 1.218 c/ Principal de Provincias, s/n 
Auditorio al aire Libre 1.020 c/ de la Torre 
Pabellón Guipúzcoa 837 c/ Principal de Provincias 
Pabellón Asturias 1.095 c/ Principal de Provincias 
Pabellón Argentina 2.757 Avenida Principal, s/n 

 

Tabla 1. Relación de edificios Lote 1. 

 

El LOTE 2 recoge los principales teatros que gestiona esta sociedad con actividad escénica 

continuada. Estos edificios requieren una alta especialización, tienen necesidades y 

características específicas que afectan la ejecución de cualquier tipo de actuación objetivo del 

Acuerdo Marco. 

 

LOTE 2. Teatros  37.500   

Teatro- Centro Cultural Fernán Gómez 10.000 Plaza de Colón, nº4, 28001 Madrid. 

Teatro Español 9.500 Calle del Príncipe, nº25, 28012 Madrid. 

Teatro Circo Price 18.000 Ronda de Atocha, nº35, 28012 Madrid. 
 

Tabla 2. Relación de edificios Lote 2. 

 

El LOTE 3 agrupa los centros culturales polivalentes en donde se desarrolla  una amplia variedad 

de actividades y requiere de numerosas actuaciones derivadas de la propia explotación del 

centro.  

 

LOTE 3. Espacios culturales polivalentes  152.056   

Caja Mágica 98.600 Camino de Perales, nº23, 28041 Madrid. 

Matadero 23.000 Plaza de Legazpi, nº8, 28045 Madrid. 

Daoiz y Velarde 
6.759 

Avenida Ciudad de Barcelona, 162, 
28007 Madrid. 

Serrería Belga 4.098 Calle Alameda, nº15, 28014 Madrid. 

Centro Centro Cibeles 13.598 Plaza de Cibeles, nº1, 28014 Madrid 

Quinta de los molinos  6.000  
 

Tabla 3. Relación de edificios Lote 3. 

 

El LOTE 4 recoge los edificios o espacios de uso administrativo y/o de atención turística.   

 

LOTE 4. Espacios administrativos 81.673   

Conde Duque 6.310 Plaza de Cibeles, nº1, 28014 Madrid 

Edificio Señores de Luzón (oficinas) 510 
Avenida Ciudad de Barcelona, 162, 
28007 Madrid. 

Casa Panadería (oficinas e información 
turística) 4.311  
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Faro de Moncloa 417 Plaza de Legazpi, nº8, 28045 Madrid. 

Puntos de información turística  125 Calle Alameda, nº15, 28014 Madrid. 

Almacenes Generales (Madrid Rio). 70.000  
 

Tabla 4. Relación de edificios Lote 4. 

Las prescripciones descritas a continuación son afines para todos los lotes salvo que se indique 

lo contrario en el desarrollo de cada apartado.  

 

1. ALCANCE DEL ACUERDO MARCO. 

 

Dentro del marco de las actuaciones que pretende realizar MADRID DESTINO se contemplan 

obras de reforma, reparación y conservación. 

  

En este sentido se entiende por obras de reforma el conjunto de obras de ampliación, 

modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. Así como 

las que tengan como fin el adecuar los locales a nuevos usos, y a las obras tendentes a la 

legalización, adecuación a normativa y puesta en funcionamiento de las instalaciones generales 

de los edificios incluidas las obras de acondicionamiento que supongan la realización de nuevas 

instalaciones o modernización de las existentes.  

 

Se consideran obras de reparación, restauración o rehabilitación las necesarias para 

enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales, que 

afecten a acabados interiores, fachadas o cubiertas, y puedan provocar daños propios o a 

terceros. Las obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, 

respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad o dotándola de una nueva 

funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.  

 

Se incluyen las reparaciones de carácter sustitutorio para subsanar los defectos que puedan 

producirse durante un período de garantía o por vicios ocultos no atendidos por el Contratista 

que ejecutó la obra, sin perjuicio de que MADRID DESTINO ejercite cuantas acciones estime 

oportunas para resarcirse de los propios daños y de los perjuicios derivados de defectos no 

subsanados. 

 

Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien las obras necesarias para 

su enmienda tendrán el carácter de obras de conservación.  
 

Entre la tipología de las actuaciones que se acometen con el Acuerdo Marco de obras de 

reforma, reparación y conservación se encuentran: 

 

- Actuaciones para la subsanación de deficiencias detectadas en las inspecciones de edificios, 

así como la subsanación de requerimientos municipales.  

 

- Cualquier obra de reforma, entendiéndose como tal, el conjunto de obras de modernización, 

adaptación, adecuación o refuerzo en un bien inmueble ya existente, y a las obras tendentes a 

la legalización, adecuación de normativa y puesta en funcionamiento de las instalaciones 

generales de los edificios incluidas las obras de acondicionamiento que supongan la realización 

de nuevas instalaciones o modernización de las existentes. Dentro de estas actuaciones se 

incluyen la adecuación a la normativa vigente y de aplicación en lo referente a la accesibilidad 

de los edificios.  
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- Cualquier obra de reparación, restauración o rehabilitación para enmendar un menoscabo 

producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales, que afecten a acabados 

interiores, fachadas o cubiertas, y puedan provocar daños propios o a terceros. Las obras que 

tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico 

y manteniendo su funcionalidad y los valores originales del inmueble.  

 

- Cualquier obra de conservación necesaria para mitigar el menoscabo que se producen en el 

tiempo por el natural uso del bien inmueble. 

 

- Subsanación de deficiencias estructurales en edificios: tanto en inmuebles vacíos y con alto 

grado de deterioro (especialmente algunos de los pabellones del Recinto Ferial de la Casa de 

Campo), como en edificios con actividad, derivadas de los estudios de estudios y ensayos de 

carga realizados en los teatros, para certificar y documentar estos elementos, que, en algunos 

casos, han acabado su vida útil, y se desconoce su funcionamiento y características.  

 

Otros centros requieren de actuaciones de refuerzo, sustitución etc., para poder utilizar estos 

elementos como soporte para las cargas de focos, altavoces, telones, etc. (teatro Español, Naves 

de Matadero, teatro Circo Price, etc.) 

 

- Medidas de contingencia y de prevención de riesgos: redes de protección, vallados, 

apuntalamientos, elementos de contención, reparaciones varias por falta de adherencia a 

soportes y otros elementos, líneas de vida en cubiertas y toros espacios de riesgo, iluminación 

de emergencia, reparación de revestimientos, incidencias recurrentes de avisos de Seguridad 

por actos vandálicos o intrusismo, etc. 

 

- Actuaciones que minimicen el riesgo de caída de elementos y evitar que continúe su 

degradación, hasta la realización de estudios patológicos, así como actuar en la rehabilitación 

de esas zonas.  

 

- Subsanación de deficiencias y renovación de equipos en distintas instalaciones en edificios: 

desde instalaciones provisionales en edificios sin actividad que requieren de equipos de bombeo, 

elementos de iluminación mínimo, hasta la renovación e implementación de la iluminación de 

emergencia, priorizando las vías de evacuación, los sistemas de megafonía de emergencia en 

varios centros, etc. 

 

- Continuación del Plan director de Adecuación de los centros de pública concurrencia que 

gestiona Madrid Destino a la normativa de accesibilidad universal. 

 

- Subsanación, reparación y/o prevención de filtraciones y goteras.  

 

- Rehabilitación de fachadas, especialmente en los edificios adscrito a la gestión de Madrid 

Destino en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, conforme a las especificaciones del Plan 

Especial de la Casa de Campo AOE 00.04, así como de las prescripciones de la comisión Local 

de Patrimonio y la CIPHAN. 

 

- Renovación y adecuación de espacios de servicio, zonas de trabajo y áreas de público en 

edificios. 
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Se limita el alcance de los trabajos a presupuestos de ejecución contrata de hasta 650.000,00€ 

(IVA no incluido y ya aplicado el % de la baja de adjudicación de ese expediente).  Con esta 

contratación se pretende atender a las necesidades de los distintos centros gestionados por 

Madrid Destino con mayor eficacia y celeridad. 

 

Los edificios objeto del acuerdo marco son los edificios que actualmente se encuentran adscritos 

a MADRID DESTINO y que se listan en el Anexo I del presente Pliego Técnico, no obstante, si 

durante el desarrollo del acuerdo marco se produjeran incorporaciones o bajas entre los edificios 

adscritos a MADRID DESTINO, estas alteraciones se considerarán automáticamente 

incorporadas al listado de referencia, según se específica en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

 

Este contrato de Acuerdo Marco de obras de reforma, reparación y conservación se desarrollará 

a lo largo de los años 2025 y 2026. 

 

2. PROYECTO  

 

En Función de la cuantía se elaborará: 

 

 • Un Proyecto cuando la cuantía esté comprendida entre 40.000 € (IVA excluido) y 650.000€ 

(IVA excluido), una vez aplicada la baja ofertada por el adjudicatario, los gastos generales y el 

beneficio industrial, y cuando sea preceptivo la redacción de un proyecto de acuerdo a la 

normativa correspondiente. 

 

• Un Presupuesto y una Memoria Técnica Descriptiva, cuando la cuantía de la obra sea menor 

de 40.000€ (IVA excluido), una vez aplicada la baja ofertada por el adjudicatario, los gastos 

generales y el beneficio industrial. 

 

Cuando las normas específicas así lo requieran será exigible Proyecto, aunque la cuantía no 

supere los 4.000 € (IVA excluido). 

 

A todos los efectos los proyectos se referirán a obras completas entendiéndose como aquellas 

susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, en los términos y 

condiciones que se indican en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (en adelante RGLCAP). 

 

Para las obras que precisen Proyecto éste comprenderá al menos: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y 

situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución 

adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, 

así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás 

derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

 

c) El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, donde se hará la descripción de las obras 

y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las 

obligaciones de orden técnico que correspondan al Contratista, y la manera en que se llevará a 
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cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados 

y del proceso de ejecución. 

 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y 

de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su 

valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 

en su caso, del tiempo y coste. 

 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 

g) El Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los 

términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

 

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

Asimismo, el proyecto comprenderá el Estudio de Gestión de Residuos, cuando sea preciso, 

conforme establece el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

No obstante, para los proyectos de las obras objeto de este acuerdo marco, con presupuestos 

inferiores a 500.000 euros, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de 

los documentos anteriores en la forma que en se determine en el artículo 126 RGLCAP, siempre 

que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que 

comprenden. No obstante, sólo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) 

del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la 

regula. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 233.2 LCSP. 

 

El Proyecto o Presupuesto se le notificará al Contratista y se le convocará para la comprobación 

del replanteo. Los Proyectos que lo precisen por las características de protección patrimonial que 

sobre los monumentos o edificios pudieran recaer, precisarán autorización previa de los órganos 

competentes (Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid o Comisión 

para la protección del Patrimonio Histórico- Artístico y Natural de la Ciudad de Madrid). 

  

3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras de los 

contratos basados objeto del presente acuerdo marco, se extraerán de entre las bases de precios 

que, según orden de prelación, se indica a continuación: 

 

- Cuadro de precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización y de 

edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid 2023 o la versión vigente en el 

momento del inicio del contrato. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-

obras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-

Edificacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a

0aRCRD&vgnextchannel=cf6031d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

- Base de precios de la construcción de la Comunidad de Madrid 2022 o la versión vigente 

en el momento del inicio del contrato. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-Edificacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cf6031d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-Edificacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cf6031d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-Edificacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cf6031d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Publicaciones/Cuadro-de-Precios-de-los-Proyectos-de-Urbanizacion-y-de-Edificacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cf6031d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/base-datos-construccion 

- Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de 

Guadalajara versión gratuita 

https://preciocentro.com/ 

 

Para la valoración de las diferentes partidas o unidades de obra se tendrá en cuenta la medición 

y el precio asignado en la base de precios correspondientes, en función de la prioridad 

establecida para la aplicación de las bases de precios oficiales. Este precio podrá ser un único 

precio unitario o un precio descompuesto, en todo caso, estará recogido en alguna de las bases 

de precios anteriormente citadas.  

 

Los precios de los Cuadros de Precios anteriores que no lleven incorporados los costes indirectos 

en su descomposición, se incrementaran con el mismo porcentaje que los precios del Cuadro de 

Precios del Ayuntamiento de Madrid. Todo ello de acuerdo a lo regulado en el Artículo 130 del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCPA).  

 

Los precios que se consideran para la realización de los presupuestos son ejecución contractual, 

una vez aplicado el porcentaje de baja de adjudicación. 

 

Será por cuenta de la empresa Adjudicataria la obtención de cuantos permisos, tasas y 

autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la ejecución de los trabajos, así 

como la realización de todo tipo de gestiones ante las empresas suministradoras de 

bienes, materiales y/o servicios, organismos oficiales, terceros afectados y cualquier otra 

empresa.  

 

En el caso de instalaciones, serán de cuenta del Contratista todos los permisos, licencias, 

visados, boletines, tasas o cánones necesarios, preceptivos o exigibles para la puesta en 

marcha de las mismas.  

 

Será a cargo de la empresa adjudicataria de este Acuerdo Marco, aportar la documentación 

técnica prevista en el art.11 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y art. TI-2 del Código 

Técnico de la Edificación (CTE) que se precise durante la ejecución de la intervención. 

 

Será obligación de la empresa adjudicataria de cada contrato basado referido a actuaciones 

ordinarias, la elaboración de los Planes de Seguridad y Salud 

 

 

3.1. Agrupaciones de precios unitarios (APU) 

 

Cuando no existan precios en los cuadros de precios mencionados, se podrá acudir para la 

elaboración de los proyectos o presupuestos a la Asociación de Precios Unitarios (APU). 

 

Estos precios se formarán mediante la agrupación de precios simples o auxiliares existentes en 

los cuadros de precios del contrato, para concluir en un precio unitario que refleje la unidad de 

obra a realizar. 

 

Estos precios solamente se utilizarán cuando no exista ningún precio asimilable en los cuadros 

de precios indicados en el Acuerdo Marco. Asimismo, en el expediente se dejará constancia de 

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/base-datos-construccion
https://preciocentro.com/
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las partidas o unidades de obra que hayan servido de base para la determinación de la 

Asociación de Precios Unitarios. 

 

Las APU pueden ser de dos tipos: 

 

• Directos (APUD): Serán aquellos en que no se modifican los rendimientos de mano de obra 

que figuran en el precio descompuesto del cuadro de precios elegido. Se considerarán también 

APUD, cuando: 

-Se eliminen algún precio simple de la composición del precio unitario o 

-Se sustituya un precio simple por otro precio simple existente en el cuadro de precios existente. 

 

• Indirectos (APUI): Serán aquellos en que modifican los rendimientos de mano de obra que 

figuran en el precio descompuesto del cuadro de precios elegido. 

 

Estos precios se formarán mediante la agrupación de precios simples o auxiliares existentes en 

el cuadro de precios municipal indicado en la cláusula 3.1 de este pliego, para concluir en un 

precio unitario que refleje la unidad de obra a realizar. 

 

Deberán ser aprobados como precios contradictorios por el órgano de contratación conforme a 

lo establecido en el Artículo 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. Dichos precios, una vez aprobados se considerarán incorporados al cuadro de precios 

original de la adjudicación. 

 

Estos precios solamente se utilizarán cuando no exista ningún precio asimilable en los cuadros 

de precios indicados en el Acuerdo Marco. 

 

El presupuesto así confeccionado determinará el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de 

la obra. A dicho PEM se le aplicará el incremento equivalente al 13% en concepto de Gastos 

Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial, y posteriormente se aplicará el coeficiente 

de baja ofertada por el adjudicatario, obteniéndose de esta forma el Presupuesto de Ejecución 

por Contrata (PEC). Finalmente, al PEC se le aplicará el IVA que proceda, obteniéndose el 

Presupuesto Total de la obra o actuación. 

 

3.2. Unidades de obra no comprendidas en la base de precios  

 

Si fuera necesario ejecutar alguna unidad de obra no comprendida en la base de precios del 

acuerdo marco, y para cada contrato basado, se elaborarán nuevas unidades de obra con precios 

simples y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha base de precios, sobre los 

que se aplicarán, una vez formulados, el correspondiente coeficiente de baja ofertado por el 

Adjudicatario, y si ello no fuera posible, serán fijados por MADRID DESTINO a propuesta de la 

Dirección facultativa de las obras, si fuera perceptiva, y de las observaciones del Contratista a 

esta propuesta por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, 

MADRID DESTINO podrá Contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o 

ejecutarlas directamente, según el art. 211 LCSP. 

 

En todo caso, los precios de las unidades de obra no comprendidas en la base de precios del 

acuerdo marco y para cada contrato basado, se aprobarán como precios contradictorios por el 

órgano de Contratación conforme establece el artículo 242 LCSP: Estas unidades de obra se 

considerarán incorporados en el cuadro de precios original de la adjudicación.  
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Para la ejecución de unidades de obras no contempladas en proyecto o presupuesto de obra, se 

requerirá aprobación de los precios contradictorios por el órgano de Contratación y conllevará la 

tramitación de un expediente de modificación del contrato basado correspondiente de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.  

 

3.3. Unidades especiales. 

 

En los presupuestos del Proyecto o Presupuesto de las obras o actuaciones, en su caso, podrán 

incorporarse partidas alzadas, lo que conllevará la inclusión en la Memoria de: 

 

-La justificación de la imposibilidad a priori de determinar el precio de las correspondientes 

partidas o su medición y la justificación de los criterios fijados para la previa valoración de las 

mismas. 

 

Pueden distinguirse dos tipos de partidas alzadas: 

 

• Partidas alzadas a justificar 

Serán aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en partidas, compuestas por 

precios unitarios de las bases de precios del acuerdo marco. 

 

• Partidas alzadas de abono íntegro 

Serán aquellas que se refieran a los abonos de los derechos de acometida o extensión de las 

compañías suministradoras de servicios (agua, gas, electricidad, etc.), necesarios para la 

ejecución de la obra y fijados De acuerdo a la normativa estatal o autonómica aplicable por razón 

de la materia. 

 

En las obras objeto del presente acuerdo marco podrían surgir determinadas unidades que, por 

estar sometidas a patentes o marcas exclusivas, u otras circunstancias especiales, no sea 

posible su puesta en obra según las especificaciones del proyecto. En esos casos, MADRID 

DESTINO o la dirección facultativa se reserva el derecho de poder elegir entre las que considere 

que mejor satisfacen los objetivos previsto en el proyecto. 

 

Todos los trabajos, mano de obra, medios auxiliares (andamios, elevadoras, cualquier 

medio auxiliar de elevación), vehículos, transportes, maquinaria auxiliar y materiales que 

sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se 

considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 

especificados en la descomposición o descripción de los precios. Salvo casos 

excepcionales en los que se podrán incluir unidades de obra especiales, pero requerirán 

justificación previa a la adjudicación del contrato basado y posterior autorización por 

parte de los técnicos Madrid Destino responsables del contrato. 

 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Desarrollo de los apartados del expediente para un acuerdo marco de obras de reforma, 

reparación y conservación en edificios municipales 

 

a) Protocolo de actuación 

 

Este apartado establece las directrices generales para garantizar la correcta ejecución de 

las obras de reforma, reparación y conservación en los edificios municipales, asegurando 
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la coordinación entre las partes implicadas, el cumplimiento de los plazos, y el respeto a 

la normativa vigente. 

 

b) Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo define la estructura y planificación temporal de las intervenciones, 

incluyendo los siguientes puntos: 

1. Análisis preliminar: 

o Inspección inicial de las áreas a intervenir. 

o Diagnóstico de las necesidades y determinación de las prioridades. 

o Revisión de proyectos técnicos (si aplica). 

2. Programación de actividades: 

o Cronograma detallado de las fases de obra (demoliciones, reparaciones, 

acabados, etc.). 

o Planificación de tareas específicas según los plazos y la disponibilidad de 

recursos. 

o Organización de turnos de trabajo en función de las restricciones del 

edificio (horarios de uso, accesibilidad). 

3. Control de recursos: 

o Identificación y asignación de equipos y materiales. 

o Gestión de personal técnico y operarios necesarios para cada etapa. 

4. Plan de comunicación: 

o Informes periódicos a los responsables municipales. 

o Coordinación con usuarios del edificio para minimizar el impacto. 

 

c) Procesos de ejecución 

Se detalla cómo se llevarán a cabo las intervenciones, dividiéndolas en procesos 

principales: 

1. Preparación del área de trabajo: 

o Desmontaje de mobiliario y señalización de zonas restringidas. 

o Instalación de elementos auxiliares (andamios, protecciones). 

2. Ejecución de obras de reforma: 

o Reparaciones estructurales y no estructurales según las necesidades 

detectadas. 

o Trabajos en acabados: pintura, revestimientos, carpintería, etc. 

3. Reparaciones: 

o Solución de problemas localizados como grietas, filtraciones o daños en 

instalaciones. 

4. Conservación: 

o Aplicación de tratamientos protectores (impermeabilización, pinturas 

especiales). 

o Intervenciones preventivas para evitar el deterioro a futuro. 

5. Limpieza final y entrega: 

o Retirada de residuos de obra y limpieza general del área intervenida. 

o Inspección de calidad y entrega formal de la obra al cliente. 

 

d) Medidas de seguridad 

1. Normativa aplicable: 

o Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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o Aplicación del Reglamento de Instalaciones Temporales (andamios, 

plataformas). 

2. Plan específico de seguridad: 

o Evaluación de riesgos en cada fase del proyecto. 

o Formación del personal en protocolos de emergencia y manejo de equipos. 

o Uso obligatorio de EPIs (cascos, arneses, guantes, gafas). 

3. Señalización y delimitación: 

o Instalación de barreras y señalización para proteger a trabajadores y 

usuarios del edificio. 

4. Supervisión y auditoría: 

o Revisiones periódicas de las condiciones de trabajo. 

o Registros de incidentes y medidas correctivas. 

 

e) Apoyo técnico 

1. Equipo técnico: 

o Coordinador técnico designado por el contratista, responsable de las 

obras. 

o Supervisión periódica por arquitectos o ingenieros especializados. 

2. Documentación técnica: 

o Elaboración de informes de seguimiento. 

o Registro de modificaciones o incidencias durante el desarrollo de la obra. 

3. Asesoramiento: 

o Consultoría en la interpretación del proyecto. 

o Propuesta de soluciones técnicas en caso de imprevistos. 

 

f) Plan de gestión medioambiental y ahorro energético 

1. Gestión medioambiental: 

o Minimización de residuos: 

▪ Clasificación y reciclaje de materiales (madera, metal, escombros). 

▪ Contratación de servicios autorizados para la gestión de residuos 

peligrosos. 

o Reducción de emisiones: 

▪ Uso de maquinaria de bajo consumo energético. 

▪ Optimización de traslados de materiales. 

2. Ahorro energético: 

o Uso de materiales sostenibles y de bajo impacto ambiental. 

o Instalación de sistemas de iluminación LED o energéticamente eficientes. 

o Implementación de soluciones pasivas (aislamientos, protección solar). 

3. Supervisión de cumplimiento: 

o Inspecciones para garantizar que las medidas de sostenibilidad se aplican. 

o Informe final sobre el impacto ambiental de la obra. 

4. Capacitación: 

o Formación del personal en prácticas sostenibles y manejo eficiente de 

recursos. 

 

5. SUPERVISIÓN, APROBACIÓN Y REPLANTEO DE LOS PROYECTOS.  

 

Previamente a la ejecución de cada obra, se llevará a cabo la supervisión, aprobación y replanteo 

del proyecto, si procede.  
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6. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

MADRID DESTINO efectuará el control y la dirección de las obras de los contratos basados a 

través de sus servicios técnicos y designará al efecto una dirección de ejecución y coordinación 

de seguridad y salud cualificada, sin que ello disminuya en nada al Adjudicatario el ejercicio de 

las funciones que le son propias, de acuerdo con las obligaciones del contrato basado.  

 

El Adjudicatario nombrará una persona, que será su representante permanente, con autorización 

suficiente para recibir y ejecutar órdenes e instrucciones que diere los servicios técnicos de 

MADRID DESTINO o la dirección facultativa. En ningún caso, la ausencia del representante 

podrá servir de excusa al Adjudicatario para el incumplimiento de las instrucciones y órdenes que 

reciba.  

 

El Adjudicatario permanecerá en la obra de cada contrato basado durante la jornada de trabajo, 

pudiendo estar representado por un encargado apto, autorizado para recibir instrucciones 

verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.  

 

 

7. CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS.  

 

Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 

construcción, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de los servicios técnicos de 

MADRID DESTINO o la dirección facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al 

Contratista la baja ofertada, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 

instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 

adicionales. 

 

Las obras de los contratos basados se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en los Pliegos de condiciones que regulan el acuerdo marco, y al proyecto o 

presupuesto que las define y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 

diera al Contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de 

carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 

vinculantes para las partes. 

 

Si a juicio de MADRID DESTINO o de la dirección facultativa hubiese en los contratos basados 

alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverá 

a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que la dirección las considere conforme al 

proyecto y/o a las normas de la buena construcción, no otorgando estos aumentos de trabajo 

derecho a percibir indemnización de ningún género. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el Contratista será 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

Las órdenes e instrucciones que en interpretación del proyecto diere MADRID DESTINO o la 

dirección facultativa, o las incidencias de la construcción que ésta detecte, deberán consignarse 

por escrito en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que a tal efecto se llevará desde el 

comienzo de la obra. Al producirse su recepción, se entregará a MADRID DESTINO una copia 

del mismo, donde además vendrán registradas todas las visitas de obra que la dirección 

facultativa hiciere durante el transcurso de la misma. 
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Los servicios técnicos de MADRID DESTINO o la dirección facultativa deberán recopilar en el 

curso de la obra, toda la documentación que se haya elaborado para reflejar la realmente 

ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, cuantos 

datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento, 

conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será 

depositada en el lugar que ordene dicha dirección y será responsable de su custodia. 

 

La documentación indicada en el párrafo anterior, irá acompañada de una relación de todas las 

empresas y profesionales que hubieren intervenido en la construcción y de los documentos 

legalmente exigibles o que hubiese requerido la dirección facultativa, con lo que se acredite la 

calidad de los procesos constructivos, materiales, instalaciones, o cualquier otro elemento o parte 

de la obra. 

 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR.  

 

La calidad de los materiales vendrá definida en los proyectos, o en su defecto los documentos 

que los sustituyan, de cada una de las actuaciones las muestras que presente el Contratista 

serán examinadas por MADRID DESTINO o por la dirección facultativa antes de ser empleadas. 

Este examen previo no supone recepción de los mismos y, por consiguiente, la responsabilidad 

del Contratista en el cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no sean recibidas las 

obras en que se hayan empleado.  

 

Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en la normativa vigente. Todos los 

materiales que se comprueben que son defectuosos serán retirados de la obra y sustituidos por 

otros satisfactorios. El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y 

manipulación de todos los materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o 

medios auxiliares ajenos.  

 

Para todas las instalaciones que sea preciso incorporar a las obras en que se desarrolle el 

contrato basado, se aplicarán sus reglamentaciones específicas.  

 

Los gastos originados por los ensayos y análisis a que deban someterse los materiales para 

comprobación de las condiciones que han de cumplir, se consideran como obligaciones 

contractuales y, por tanto, su coste estará incluido en presupuesto base de licitación como coste 

indirecto de la obra hasta el porcentaje máximo ofertado en su oferta económica.  

 

 

9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  

 

El Adjudicatario deberá comprometerse a tener adscrito a la obra, los medios personales y 

materiales suficientes para el desarrollo de los trabajos.  

 

El Adjudicatario deberá asignar, totalmente a su cargo, al personal necesario para cumplir con 

las condiciones contractuales, incluyendo los especialistas, asesores necesarios para la óptima 

ejecución de los trabajos y posibles refuerzos de personal, para la ejecución de las obras de 

referencia, dentro del plazo ofertado para este contrato.  

 

El Adjudicatario presentará una relación de medios humanos y su cualificación técnica, para el 

desarrollo del Contrato. Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario presentará un informe 
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detallado del equipo que incorporará a pie de obra, incluidas trayectorias y perfiles profesionales 

de cada miembro. Siendo la determinación del equipo decisión del Adjudicatario, que en ningún 

caso se podrá vincular a MADRID DESTINO de cara a reclamaciones futuras en este sentido.  

La relación de medios humanos y personales será sometida a la previa aprobación de MADRID 

DESTINO. Igualmente sucederá si durante la vigencia del contrato hubiera alguna sustitución en 

el equipo técnico presentado, debiendo contar el nuevo medio asignado con la experiencia que 

requiere el proyecto.  

 

El Adjudicatario contará con una plantilla de personal técnico titulado y no titulado de carácter 

fijo, suficiente para ejecutar las obras objeto de este contrato. A tales efectos, se considera que 

la plantilla mínima que debe asegurarse es la siguiente:  

 

• Representante de la empresa (Dedicación parcial)  

• Jefe de obra (dedicación a definir en la condiciones del contrato basado según la 

tipología de la obra).  

• Responsable de Seguridad y Salud (dedicación parcial).  

• Encargado de obra (dedicación total en exclusividad durante toda la obra).  

 

El Jefe de obra asignado debe contar con experiencia demostrable en la ejecución de obras en 
edificios con protección patrimonial. Esta experiencia deberá acreditarse mediante la 
presentación del perfil profesional detallado y documentación que avale su participación en 
proyectos similares, garantizando así su conocimiento en la gestión de intervenciones en 
inmuebles con valor histórico, artístico o cultural, y el respeto a la normativa aplicable en materia 
de conservación y restauración patrimonial. 

 
En base a lo anterior, será requisito indispensable que el Jefe de obra haya participado 
previamente en, al menos, dos (2) proyectos de características similares, debiendo acreditar su 
capacidad para coordinar tanto los trabajos de construcción como aquellos específicos de 
conservación de bienes protegidos, con especial atención a las técnicas tradicionales y 
materiales adecuados a las exigencias de este tipo de inmuebles.  

 
El perfil profesional deberá ser presentado por la mercantil que resulte seleccionada a 
requerimiento de Madrid Destino, con carácter previo a la adjudicación del contrato. De no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En este supuesto, se procederá a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 

En caso de la figura del Encargado de obra tendrá dedicación exclusiva para esta obra. En cuanto 

al Jefe de obra, presentará acreditación a la firma del contrato, indicando que posee la capacidad 

técnica suficiente para desarrollar cada uno de los trabajos solicitados, debiendo tener 

dedicación total a esta obra.  

 

el Contratista no podrá alegar como causa de posible retraso en el cumplimiento de plazos 

de ejecución de las obras o la imposibilidad de ejecutar obras de forma simultánea, no 

tener los medios personales ni materiales necesarios. En función del número de obras 

encomendadas, habrá que aportar el personal necesario para cada una de ellas. Cualquier 

incremento de personal y refuerzo de equipos para el cumplimiento de la actuación, correrá por 

parte del Adjudicatario.  

 

La propuesta por parte del Adjudicatario de aumentar o sustituir personal, debe ser aprobada por 

MADRID DESTINO corriendo a cargo del Adjudicatario los gastos originados por el período en 
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el que coincidan varios técnicos durante la transferencia de tareas y los originados por cambios 

en el personal.  

 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutará con personal adecuado al tipo de 

trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 

Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal 

al trabajo a realizar. 

 

No obstante, y en general para todos los lotes, se podrá concretar en los  contratos 

basados una mayor definición de los recursos humanos necesarios para la ejecución de 

la obra en función de su tipología.   

 

Locales, transporte, maquinaria y medios auxiliares.  

 

La Contrata contará igualmente con unos locales, parque de maquinaria y medios auxiliares 

adecuados a las prestaciones previstas en el acuerdo marco, que habrán de estar en situación 

de poder ser usadas en cualquier momento y cuyos costes estarán incluidos en las unidades de 

obra presupuestadas, aunque no vengan reflejados en el descompuesto de la unidad de obra. 

Salvo casos excepcionales en lo que se podrán incluir unidades de obra especiales, pero 

requerirán de justificación previa a la adjudicación del contrato basado y autorización por parte 

de los técnicos Madrid Destino responsables del Acuerdo Marco y del contrato basado  

 

A tal efecto, se considera como dotación mínima la siguiente: 

 

i. Oficina administrativa: Ubicándose en la misma el representante de la empresa, técnicos 

titulados, personal administrativo necesario y teléfono con líneas suficientes.  

 

ii. Transporte: El Adjudicatario está obligado a contar con los medios de transporte tipo 

furgonetas y camiones que sean necesarios para cubrir las necesidades del presente 

acuerdo marco.  

 

iii. Maquinaria: El Adjudicatario está obligado a contar con la maquinaria herramientas y 

medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras objeto de este acuerdo marco, 

así como aquellos que tenga que aumentar como consecuencia de la dinámica funcional 

y operativa en la ejecución de las obras. 

 

Por MADRID DESTINO se podrá comprobar y revisar, discrecionalmente y sin interferir en 

la ejecución de las obras, la maquinaria, herramientas y medios auxiliares, equipos y 

vehículos, compareciendo estos últimos en el lugar que se determine. El Adjudicatario dará 

todas las facilidades necesarias para que ello pueda efectuarse con eficacia y rapidez.  

  

iv. Materiales: La empresa Adjudicataria garantizará la disponibilidad de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las obras objeto de este acuerdo marco, del tipo que sean.  

 

MADRID DESTINO no será responsable de la seguridad de los materiales y medios técnicos que 

el Adjudicatario tenga depositados en las dependencias de MADRID DESTINO durante la 

realización de las obras. El Adjudicatario deberá establecer un servicio de vigilancia durante el 

tiempo que dure la ejecución de las obras.  
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Tanto la maquinaria como elementos auxiliares quedarán adscritos a las obras hasta la 

recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización escrita de la dirección facultativa o los 

servicios técnicos de MADRID DESTINO.  

 

 

10. TRABAJOS NOCTURNOS 

 

Cuando por razones de peligro u otra causa cualquiera de emergencia, estimada por MADRID 

DESTINO, fuera preciso imprimir a las obras una celeridad por encima de lo normal, dando lugar 

a trabajos nocturnos o en días festivos, ello no podrá ser causa de reclamación económica por 

parte de la Contrata ante MADRID DESTINO, con excepción del incremento que pueda 

representar en las obras el aumento reglamentario en el precio de las horas correspondientes a 

los jornales y salarios devengados durante dichos trabajos, sin ninguna otra repercusión sobre 

materiales o medio auxiliares. Los precios de las unidades de obra realizadas en estas 

circunstancias se valorarán incrementando las horas de mano de obra en el 25 % sobre el valor 

considerado en el cuadro de precios original de la celebración del acuerdo marco, dado que en 

el actual Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas, en su art. 39 

establece que para los trabajos nocturnos, el trabajador percibirá un plus equivalente a un 25 % 

del salario base de su categoría, entendiéndose que con el incremento propuesto en los precios 

de mano de obras del cuadro de precios se cumple este objetivo. 

 

En caso de averías, socavones u otras obras de emergencia, el Adjudicatario deberá realizar 

inmediatamente las actuaciones necesarias a fin de paliar los efectos producidos por éstas y, si 

fuera necesario, la reparación precisa se hará sin solución de continuidad. En el caso de averías 

que puedan paralizar el uso normal y la actividad de los Centros, el Contratista está obligado a 

iniciar de manera inmediata la reparación, siempre sujeto a las órdenes de MADRID DESTINO, 

valorándose los trabajos con posterioridad, de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 

 

Por ello, la Contrata deberá contar con un servicio de retén de conformidad con el Presente 

Pliego.  

 

Asimismo, será de cuenta de la Contrata la gestión de los trámites que procedan ante las 

autoridades laborales o de cualquier otra naturaleza que estas actuaciones pudieran requerir. 

 

Estas circunstancias en la ejecución de las obras, no podrán ser causa de reclamación 

económica por parte del Adjudicatario ante MADRID DESTINO, con excepción del incremento 

indicado en el párrafo anterior.  

 

 

11. ENSAYOS, ANÁLISIS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS.  

 

Para la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y de los informes 

específicos que se puedan necesitar para la correcta ejecución de este Acuerdo Marco se 

generará una partida por cuantía mínima del 2% del presupuesto máximo para la ejecución de 

obras o el porcentaje que determine el Licitador en su oferta, con un límite máximo del 5%.  

 

Los resultados de los diferentes ensayos, análisis e informes, deberán ser suministrados 

simultáneamente a la empresa constructora a los servicios técnicos de MADRID DESTINO o a 

la dirección facultativa si procede. Asumiendo la empresa adjudicataria las observaciones 

relacionadas con la ejecución de las obras que se reflejen en los informes de dicho control. En 
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el supuesto de resultados anómalos deberán repetirse los ensayos o efectuarse los 

complementarios que fueran necesarios.  

 

El Adjudicatario acreditará ante MADRID DESTINO o la dirección facultativa los gastos 

soportados mediante la presentación de las correspondientes facturas. Para ello y con 

periodicidad mensual el Contratista entregará a la dirección de la obra un estadillo de los gastos 

imputados a esta partida.  

 

En la relación valorada presentada de cada actuación deberá incluirse un capítulo con las 

unidades de obras correspondientes al control de calidad, aunque estén incluidas en 

contrato hasta el importe máximo ofertado.  

 

 

12. LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES.  

 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 

incidencias de cada obra objeto de este acuerdo marco que así lo requiera, se llevará mientras 

dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que quedarán reflejadas las visitas 

facultativas realizadas por la dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, 

todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido 

los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de la obra proyectada. 

 

A tal efecto, al inicio de los trabajos, se diligenciará dicho libro en el servicio que corresponda de 

MADRID DESTINO, el cual se entregará al Adjudicatario en la fecha del comienzo de las obras 

para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de MADRID 

DESTINO o de la dirección facultativa y excepcionalmente, de las autoridades que debidamente 

lo requieran. 

 

La dirección facultativa irá dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas 

e inspecciones que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a 

cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista 

respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 

 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de determinar las 

posibles causas de resolución e incidencias del acuerdo marco. 

 

Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas 

aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El 

consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo 

para que cuando la dirección de la obra así lo estime conveniente, se efectúe la misma también 

por oficio. 

 

El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en 

el "Boletín Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en unión del certificado 

final de obra, se remitirá a los servicios técnicos de MADRID DESTINO para su archivo. 

 

 

13. LIBRO DE INCIDENCIAS.  
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En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud un Libro de Incidencias, diferente del Libro de Órdenes, que constará de hojas por 

duplicado, habilitado al efecto y que estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, 

la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, deberán notificar las anotaciones en 

el Libro de Incidencias al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

 

14. LIBRO DEL EDIFICIO.  

 

Durante la ejecución de las obras de reforma que afecten a todo un edificio o a alguna de sus 

plantas, o simplemente a sus elementos comunes, la dirección facultativa irá formando el Libro 

del Edificio con los siguientes documentos o la documentación básica adecuada a la obra 

realizada: 

 

- Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia, así como las 

de uso, conservación y mantenimiento que contenga el proyecto; éstas últimas completadas 

con las que la dirección facultativa considere necesarias y con las que hubieren establecido 

los proveedores de materiales o instalaciones específicas. 

- Anotaciones del Libro de Órdenes y Asistencias e Incidencias, y planos y documentos de la 

obra realmente ejecutada, que sean precisos para su conocimiento y posterior 

mantenimiento. 

- Relación de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido en la construcción y 

documentos legalmente exigibles o que haya requerido la dirección facultativa sobre 

instalaciones, materiales o proceso constructivo. 

- Calidades de los materiales utilizados y garantías de los constructores y proveedores sobre 

sus actividades y materiales. 

 

Para el cumplimiento de todo esto, la dirección facultativa podrá exigir cooperación al Contratista 

y profesionales que hayan intervenido en la ejecución de la obra, y éstos deberán prestársela. 

 

El Contratista, de acuerdo con la dirección facultativa, entregará en el acto de la recepción los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo 

en que finalmente hayan quedado. 

 

El Contratista se compromete igualmente, una vez finalizada la obra, a entregar en el plazo de 

un mes, en los servicios técnicos MADRID DESTINO, las autorizaciones que preceptivamente 

tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades 

locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, así como las normas e 

instrucciones de mantenimiento que procedan de las direcciones facultativas, constructores, 

proveedores y suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales, todo ello de 

conformidad con lo establecido en la Ley 2/1999 de 17 de marzo sobre la Calidad de la 

Edificación. 

 

 

15. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.  
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El Contratista está obligado a instalar fuera del perímetro de las obras de cada contrato basado, 

a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las mismas y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de los trabajos. 

 

El Contratista, deberá colocar, también a su costa, las protecciones necesarias para garantizar 

el adecuado aislamiento del área de la obra respecto a otras posibles zonas colindantes donde 

deba mantenerse su normal actividad, y cumplir las órdenes que recibe por escrito de la Dirección 

acerca de instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

 

La Contrata dispondrá del número suficiente de vallas de modelo normalizado para que pueda 

quedar perfectamente delimitado el recinto destinado a la realización de las obras, contando 

igualmente del número de balizas luminosas y otras señales reglamentarias, en orden a la 

seguridad ciudadana y viaria de los transeúntes. 

 

Todos los elementos de señalización se encontrarán en cualquier momento en perfecto estado 

de conservación y visibilidad, efectuando la Contrata las reparaciones y mantenimientos 

periódicos para lograrlo, atendiéndose en todo a lo que ordene al respecto la dirección facultativa 

o los servicios técnicos de MADRID DESTINO. 

 

Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondrá la sanción por parte de los 

servicios competentes con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar y 

alcanzasen a la Contrata, si alguna de estas negligencias ocasionara accidentes. 

 

Las actuaciones de señalización en la vía pública, se regirán por lo que al respecto dispone la 

Ordenanza Reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas 

por realización de obras y trabajos. 

 

En todo caso, en cada obra que así se decida, se colocarán carteles significativos normalizados, 

asegurándose en todo momento el acceso a esta información a usuarios o personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida.  

 

A estos efectos, la Contrata contará también con todo los elementos auxiliares, tales como 

pasarelas, andamios y protectores, redes, vallas, etc., todos ellos en perfecto estado y 

adecuados a la protección que han de prestar para garantizar plenamente la seguridad de 

peatones y vehículos que circulen por la proximidad de las obras. 

 

Cualquier daño que puedan producirse por deficiencia en dichos medios de protección, será de 

entera responsabilidad directa del Adjudicatario. 

 

 

16. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa sobre residuos, en particular el Real 

Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos 

de Construcción y Demolición y normativa derivada.  

 

Además de las obligaciones previstas en dicha normativa, el Contratista está obligado a la 

presentación de un plan de gestión, que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en 
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cada una de las obras, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y 5 del Real Decreto 

105/2008. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por los servicios 

técnicos de MADRID DESTINO, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra.  

 

Esta obligación se aplica a cada uno de los contratos basados.  

 

En la relación valorada presentada de cada actuación deberá incluirse un capítulo con las 

unidades de obras correspondientes a la gestión de residuos.  

 

 

17. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

 

El plazo de vigencia del Acuerdo marco será de VEINTICUATRO MESES (24 meses) siendo la 

fecha de inicio la fecha de firma del contrato y finalización tras el plazo de 24 meses (o finalización 

de las obras en curso si estas están en curso finalizado el plazo de 24 meses)  o hasta el consumo 

del importe del acuerdo marco si esta circunstancia tiene lugar antes de llegar a dicha fecha, 

momento en el que se extinguirá de pleno derecho, sin perjuicio de las obligaciones de pago que 

puedan subsistir y que estarán vigentes hasta la liquidación de las mismas. 

 

 

18. NORMATIVA APLICABLE.  

 

Con carácter general, se observará la normativa vigente de aplicación a todas las actuaciones 

que se lleven a cabo en el marco de este acuerdo marco y para cada contrato basado, entre 

otras, las siguientes: 

 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

 

Modificada por: 

- Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

- Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de Diversas Leyes para su Adaptación 

a la Ley. 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Modificado por: 

- RD 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 

entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el 

control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

- S TS (Sala 3ª), de 4 de mayo de 2010, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 

del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
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definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del 

mencionado Código. 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

- OM FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 

DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 

de julio). 

 

Modificado por: 

- RD 238/2013, de 5 de abril, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 

e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

- RD 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 

materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- RD 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. 

 

- RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

 

(Modificado por RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). 

 

- RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales, y reglamentos 

de desarrollo. 

 

- Ley 11/1994, de 19 de mayo, y Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores, 

aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y convenios laborales sectoriales. 

 

- Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

- Ley 5/2003. de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

- Ley 8/1993. de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, y reglamento de desarrollo. 

 

- R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, y R.D. 
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57/2005 de 21 de enero de prescripciones para el incremento de la seguridad en 

ascensores, así como la Orden 3711/2007 de 11 de diciembre de la Comunidad de Madrid 

sobre inspección y corrección de deficiencias. 

 

- R.D. 865/2003 de 4 de julio, y Orden 1187/1998 de la Comunidad de Madrid sobre 

prevención y control de la legionelosis. 

 

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Equipamientos, y RD 1826/2009, de 27 de noviembre, de modificación 

de la IT.3. 

 

- Ordenanza Reguladora de Protección de los Consumidores en Establecimientos donde 

se consumen Comidas y Bebidas. Aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de febrero de 

1990. B.O.C.M.: 02- ABR-1990. Modificado artículo 79, por Acuerdo Pleno de 30 enero 

1992. BAM: (25-JUN-1992) núm.4978, pág. 1093. 

 

- Protocolo de condiciones técnico-sanitarias para la instalación de bares, cafeterías, 

restaurantes y similares. Decreto aprobado por la Delegada del Área de Gobierno de 

Urbanismo y Vivienda (13/01/10). 

 

- Condiciones urbanísticas de la instalación y funcionamiento de los elementos y equipos 

de telecomunicación. 

 

- Protocolo de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

- Gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid 

 

- Protocolo de gestión y uso eficiente del agua. 

 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

-  Ordenanza de Conservación Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificaciones, del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

- RD. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus ITC.  

 

- RD. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión 

y sus ITC. 

 

- Normativa técnica sobre Instalaciones eléctricas, térmicas y de gas. 

 

- RD. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de los residuos de 

construcción y demolición.  

 

Se deberá tener en cuenta como referencia normativa para la determinación de las condiciones 

especiales de ejecución vinculadas con las cláusulas sociales las siguientes 

disposiciones legales.  

 

- En relación con el ámbito de la igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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- En el ámbito de la accesibilidad e inclusión social de personas con discapacidad, el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

- En el ámbito de la inclusión social, la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, de empresas de 

inserción. 

- En el ámbito del fomento del empleo, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas 

urgentes para promover la transición a un empleo estable y la recualificación profesional de las 

personas desempleadas. 

- En el ámbito de la formación, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 

Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como el Real 

Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Empleo.  

 

Y demás normativa vigente aplicable en el transcurso del acuerdo marco. 

 

 

19. CLÁUSULAS SOCIALES 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado de 

Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la 

incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, 

sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, serán de obligado 

cumplimiento por el adjudicatario las cláusulas sociales establecidas en el presente pliego y 

que se relacionan a continuación. 

 

El incumplimiento de las mismas generará la imposición de penalidades de conformidad con 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1.- El adjudicatario del Acuerdo Marco y del contrato basado estará obligado a que los bienes 

o servicios objeto del contrato hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas 

sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

En el cumplimiento del presente Acuerdo y de sus contratos basados se tendrá en cuenta lo 

establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o 

diseño para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el TRLGDPD. 

 

Para su acreditación será necesaria una declaración responsable de la empresa. 

 

2.- En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, deban 

aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del Acuerdo y de los contratos 

basados, deberán hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 

discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la 

presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 

 

Corresponderá a la persona responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de esta 

obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la cartelería y documentación, así como de 

cualquier otro soporte que garantice en cumplimiento de esta obligación. 
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3.- En materia de seguridad y salud laboral: 

 

La empresa Adjudicataria tiene obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a 

la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

 

Así mismo deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:  

 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 

actividad Contratada.  

- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución 

del Acuerdo y del contrato basado.  

- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso sean 

necesarios.  

 

La empresa Adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la 

documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar en materia de 

prevención de riesgos laborales dependerá de la naturaleza de la prestación constitutiva del 

objeto del Acuerdo Marco.  

 

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, en el momento de la redacción de los 

proyectos, se elaborarán los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud, que se 

considerarán parte integrante de aquellos. 

 

El Contratista, en aplicación del estudio referido, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

Antes del inicio de la ejecución de la obra, el Plan de Seguridad y Salud deberá ser informado 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud y se aprobará por el órgano de Contratación. 

 

Sin perjuicio del contenido de los planes de seguridad y salud que para cada obra se desarrollen, 

el Contratista vendrá obligado a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en 

el artículo 15 de la referida Ley 31/1995 y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
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- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

El Contratista estará obligado además de a aplicar los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer cumplir 

a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el párrafo segundo 

del presente punto.  

 

Asimismo, la Contrata deberá tener a todo su personal debidamente asegurado de acuerdo con 

las disposiciones legales, vigentes al efecto, en el momento de la ejecución de las obras, 

resultando totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto. 

 

En las obras que carezcan de proyecto técnico, la organización preventiva de las empresas 

actuantes deberá ajustarse a lo reglamentado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Como consecuencia de ello la empresa Contratista presentará, a la autoridad laboral una 

evaluación de riesgos ajustada a las características de la obra y firmada por el técnico de su 

servicio de prevención y establecerá con sus empresas subcontratadas la coordinación de 

actividades que se indica en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

En la relación valorada presentada de cada actuación deberá incluirse un capítulo con las 

unidades de obras correspondientes a seguridad y salud.  

 

Adoptará las medidas necesarias para evitar que de la ejecución del Acuerdo Marco y del 

contrato basado puedan derivarse daños al personal municipal o a los ciudadanos en general: 

 

4. En materia de empleo: 

 

Afiliación y alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución 

del Acuerdo Marco y de cada contrato basado, así como de todas las sucesivas incorporaciones 

que puedan producirse. 

 

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen el 

servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera ocasionar, 

así como dotar a las personas que ejecuten el suministro de todos los medios materiales 

referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislación vigente. 

 

El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la 

Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del Acuerdo Marco y 

los contratos basados. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la 

entidad adjudicataria principal, destinado a la ejecución del Acuerdo Marco y de los contratos 

basados. Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la entidad adjudicataria 

aportará una declaración responsable al efecto, al inicio de cada contrato basado, en la que se 

señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del mismo se encuentran 

afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social. 
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En todo caso, el responsable del contrato o en su caso el órgano de contratación podrá solicitar, 

cuando lo considere oportuno, la aportación de la documentación que acredite el contenido de la 

declaración responsable.  

 

Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente 

para la realización de trabajos de obras del sector de la construcción, deberán contar con un 

número de personas trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30%, de conformidad 

con lo previsto en el art. 4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción.  

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar al inicio de cada contrato basado, cuando transcurra 

un 50% del plazo del contrato y previo a su finalización, copia de los contratos de las personas 

contratadas adscritas a la ejecución del contrato que permitan verificar el cumplimiento del 

porcentaje exigido.  

 

 

20. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES  

 

El responsable del contrato (Dirección de Infraestructuras) supervisará el cumplimiento de las 

obligaciones que, en relación a las cláusulas sociales, se han impuesto a la empresa 

adjudicataria en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 

como las ofertadas por la misma o que se deriven de la legislación social y laboral vigente. 

 

Con carácter previo a la finalización del Acuerdo Marco, la empresa adjudicataria deberá 

presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles 

legal o contractualmente. 

 

El incumplimiento de las mismas generará la imposición de penalidades de conformidad con 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

 

 

 

 

EL ADJUDICATARIO                                                                                MADRID DESTINO 

  




