

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.03	UD. DESMONTAJE LUMINARIA PARA SUST. TIRAS DE LED A COLOR CÁLIDO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	62,85
00.04	UD. LUMINARIA SUSPENDIDA LED EN CARRIL TRIFÁSICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	156,06
00.05	PA. REALIZACIÓN DE ESTUDIO ACÚSTICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	4.000,00
00.06	M3. ACARREO Y REPARTO DE MATERIAL ESPECÍFICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	20,20
00.07	M. ANGULAR GALVANIZADO 20X20X3MM REMATE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	6,91
00.08	M3. ACARREO Y REPARTO DE MATERIAL ESPECÍFICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	20,20
00.09	M3. ACARREO Y REPARTO DE MATERIAL ESPECÍFICO C/ PLATAFORMA ELEVADORA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	25,94
00.10	U. LEVANTADO DE CANALONES Y BAJANTES C/ PLATAFORMA ELEVADORA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	25,25
00.11	M. CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333MM C/ PLATAFORMA ELEVADORA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	13,89
00.12	M. BAJANTE ALUMINIO LACADO 70X100MM C/ PLATAFORMA ELEVADORA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	10,88
00.13	U. MONTAJE DE REDIADOR RECUPERADO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	15,25
00.14	M2. RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE A ZONA DE ACOPIO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	5,98
00.15	M2. LEVANTADO DE GEOTEXTIL EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	1,35
00.16	M2. SOLER. HA-25, ARM #15X15X6 C/MINI Y DUMPER Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	35,70
00.17	UD. CIRC. MONOF. POTENCIA 15A SIN CANALIZ Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	3,26
00.18	M2. LEVANTADO DE GEOTEXTIL EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	81,63
00.19	UD. PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	128,41
00.20	UD. APERTURA HUECO CHAPA LAGRIMADA/REVEST. MADERA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	2,18
00.21	M. TIRAS ANTIDESLIZANTES ESCALONES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	8,30
00.22	UD. MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO (CÁBINA TÉCNICA TEATRO) Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	69,13
00.23	M.CIRCUITO MONOF.POTENCIA 25A (S/CANALIZACIÓN) Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	5,47
00.24	M2. PIZARRA SALA DE REUNIONES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	43,10
00.25	M. SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD PERÍMETRO FOSO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	29,78
00.26	UD. MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO (CGBT MUELLE) Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	209,27
00.27	UD. CUADRO DE MANIOBRA COFRE METÁLICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	421,32
00.28	UD. BALDOSA GRANITO 40/80/100X60X4CM AB/FLA C/ PLETINA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	54,92
00.29	M2. PROTECCIÓN FILM POLIETILENO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	2,36
00.30	UD. LIMPIEZA Y DESATASCO DE DESAGÜES EXIST. Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	1,34
00.31	ML. DESM/MONT C/ RECUPE REMATE PANEL SANDWICH Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	4,35
00.32	ML. CORTE PANEL SANDWICH CUBIERTA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	4,66

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.33	LTR. SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, COMPRA Y ACARREO DE COMBUSTIBLE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	7.599,55
00.34	UD. TRANSPORTE Y SALIDA DE GRÚA A OBRA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	1.433,21
00.35	UD. ADAPTACIÓN CARRIL ILUMINACIÓN EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	41,79
00.36	M. CANALETA PVC BL 40X90MM SUSPENDIDA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	21,75
00.37	UD. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	1.036,97
00.38	UD. DESPLAZAMIENTO DERIVACIÓN ELÉCTRICA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	139,22
00.39	UD. CAJA DOBLE EMPOTRAR 10 RED + 5 RJ Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	82,12
00.40	UD. CAJA DOBLE EMPOTRAR 6 RED + 3 RJ Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	79,92
00.41	UD. CAMBIO DE POSICIÓN ILUMINACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	134,66
00.42	UD CUADRO BIFURCACIÓN LÍNEAS OFICINAS / EVENTOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	636,47
00.43	UD. MODIFICACIÓN BARRERA DE INCENDIOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	113,92
00.44	UD. REPROGRAMACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	364,00
00.45	M2. LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO C/ RECUPERACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	16,49
00.46	M2. MONTAJE MAMPARA MIXTA ROBLE RECUPERADA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	55,83
00.47	UD. MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	111,08
00.48	M2 PREPARACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE PARA PAVIMENTO RESINAS EPOXI Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	5,86
00.49	M2 ACABADO ANTIDESLIZANTE PAVIMENTO RESINAS EPOXI Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	3,70
00.50	UD. RECOLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	148,79
00.51	UD. LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL SANEAMIENTO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	332,04
00.52	UD. ABASTECIMIENTO ENERGÍA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	275,42
00.53	M3 ACARREO Y REPARTO DE MATERIAL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	20,20
00.54	AUTOMAT-DIFERENC 4X80A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	338,90
00.55	AUTOMAT-DIFERENC 4X63A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	289,77
00.56	CAJA.SUPERF. TOMA 63A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	150,93
00.57	ML.LÍNEA DE VIDA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	97,36
00.58	UD.CARROS EVOLUTION Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	389,80
00.59	ML.REMATES NECESARIOS TRAS FINALIZACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	16,56
00.60	UD.DIFERENCIAL 5X63A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	131,08
00.61	UD.MAGNETOTÉRMICO 4X63A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	92,89
00.62	DIFERENCIAL 5X32A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	131,08

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.63	UD.MAGNETOTÉRMICO 4X32A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	62,71
00.64	UD.CAJA DE SUELO MM OK08 Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	172,14
00.65	UD. MODIFICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	175,85
00.66	UD.COFRET SUPERFICIE 16 ENCENDIDOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	67,29
00.67	ML.CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	14,88
00.68	M2. VINILOS OPACOS LAMAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	119,91
00.69	M3.ACARRERO Y REPARTO DE MATERIAL A CUBIERTA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	67,42
00.70	UD.PROTECCIÓN DE PINÁCULOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	575,04
00.71	UD. PUERTA ACÚSTICA VIDRIO DE 2000X2450 MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	8.645,26
00.72	UD. CIERRA PUERTAS PARA PUERTAS ACÚSTICAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	159,56
00.73	M2. TRAMPILLA CHAPA ESTIRADA 3/5 Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	286,42
00.74	UD. COLOCACIÓN DE DIFUSORES EN PANTALLAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	60,99
00.75	UD. BRAZO PARA ELECTROIMÁN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	46,28
00.76	UD. BATERÍAS DE GEL SÓLIDO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	18,36
00.77	UD. REPROGRAMACIÓN CENTRAL DE INCEDIOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	364,00
00.78	UD. LIMITADOR ACÚSTICO CAP21 ADVANCE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	1.631,19
00.79	UD. MICRÓFONO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	176,38
00.80	UD. ROTULACIÓN SOBRE CHAPA LAGRIMADA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	6,58
00.81	UD. MEDICIÓN DETERMINACIÓN NIVEL ACÚSTICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento	1	999,02
00.82	UD. DESMONTAJE DE ENFRIADORA EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	1.075,27
00.83	UD. ENFRIADOR AGUA BOMBA CALOR DAIKIN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	16.227,11
00.84	UD. INTEGRACIÓN ELEMENTOS EN SISTEMA CENTRAL CONTROL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	740,35
00.85	M3. ACARRERO Y REPARTO DE MATERIAL ESPECÍFICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	21,50
00.86	UD. PUESTO DE CONTROL PRINCIPAL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	3.166,22
00.87	UD. PUESTO DE CONTROL DE MATRICES MEGAFONÍA I/CONFIG Y PUESTA EN MARCHA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	2.333,25
00.88	UD. MATRIZ DE AUDIO ALTAIR MAP 1216 Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	2.804,45
00.89	UD. PATCH 12 ENVÍOS XLR Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	528,51
00.90	UD. DISPLAY EXTERNO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	315,92
00.91	UD. PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	400,10
00.92	UD. SERVIDOR MULTIHOST TCP-UDP 10/100 Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	275,11

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.93	UD. PUESTO DE CONTROL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	2.130,69
00.94	UD. DRIVER DE COMUNICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	676,28
00.95	UD. MONTAJE DE FANCOIL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	201,03
00.96	KG. SUMINISTRO GAS R-410A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	35,64
00.97	UD. VIDEOPORTERO DIGITAL COLOR Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	533,07
00.98	UD. VIDEOPORTERO DIGITAL COLOR C/CÓDIGO DE ACCESO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	598,11
00.101	ML. PROTECCION DE ALBARDILLA C/RED Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	36,29
00.102	M2. PROTECCIÓN CARTÓN ZONA DE TRANSITO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	3,99
00.103	ML. ENCIMERA MADERA E=50MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	85,51
00.104	M2. PANTALLA ACÚSTICA PANEL 100MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	82,56
00.105	ML. VISERA DE PANEL ACÚSTICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	78,69
00.106	UD. ACONDICIONAMIENTO DE TRUSSES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	1.155,79
00.107	UD. RETRACTIL DE SEGURIDAD Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	290,64
00.108	ML. CHAPA DE REMATE CIRCULAR Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	81,91
00.109	UD. DESMONTAJE BUTACAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	12,33
00.110	M2. PROTECCIÓN DE EQUIPO LUZ Y TOBERAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	7,47
00.111	M2. PAV. MOQUETA 100% POLIAMIDA EN ROLLO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	40,53
00.112	ML. PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NEGRO C/LED. BALIZA PELDAÑO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	251,21
00.113	UD. MONTAJE DE BUTACA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	22,48
00.114	M2.PROTECCION CARTÓN ZONA DE TRANSITO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	3,99
00.115	UD. PANEL DECORATIVO UNIDAD CASSETTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	424,84
00.116	UD.CONTROL REMOTO POR CABLE DAIKIN BRC1E53A Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	189,97
00.117	UD. INTEGRACIÓN ELEMENTOS EN SISTEMA CENTRAL CONTROL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	740,35
00.118	UD.PUESTA EN MARCHA INST.CLIMATIZACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	169,94
00.119	M2. CORTINA AUTOMÁTICA PARA SECTORIZACIÓN DE CIERRE VERTICAL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	596,61
00.120	UD. SISTEMA EXT.AUTOMÁTICA POR AEROSOLÉS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	547,62
00.121	UD. REPROGRAMACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	189,44
00.122	UD.LETRA EN ACERO INOXIDABLE MATE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	148,08
00.123	UD. MUELLE DE RETORNO PARA PUERTA VIDRIO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	388,36
00.124	UD.BARRA ANTIPANICO TIPO TOUCH Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	511,64

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.125	UD.CERRADURA EN BARRA ANTIPANICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	163,35
00.126	UD. MECANIZADO EN VIDRIO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	22,83
00.127	ML.CANTEADO EN VIDRIO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	8,04
00.128	M2.LIMPIEZA PAVIMENTO GRANITO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	20,68
00.129	M2 IMPRIMACIÓN PARA INST. PLACA PODOTACTILES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	36,44
00.130	M2. PAVIMENTO PODOTACTIL Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	128,48
00.131	UD. SEÑALIZACIÓN VERTICAL RAMPAS MINUSVALIDOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	121,69
00.132	UD. SEÑALIZACIÓN VERTICAL S/PAR. PETREO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	22,05
00.133	ML. REHABILITACIÓN ENCAMISADO REVERSIBLE HASTA DIAM 300MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	372,73
00.134	ML. FRESADO INTERIOR TUBERIA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	251,42
00.135	UD. ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS COLGADA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	430,69
00.136	UD. FORMACIÓN DE CULATON ARQUETA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	103,17
00.137	UD. TAPA ARQUETA ESTANCA 60X60 CM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	152,63
00.138	M3. DESGASIFICACION GALERIA VISITABLE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	169,73
00.139	UD. LEGALIZACIÓN SANEAMIENTO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	3.267,76
00.140	M2. TRAMPILLA CHAPA ESTIRADA 3/5 Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	289,57
00.141	KG. ACARREO DE ACERO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	1,00
00.142	UD. SUSTITUCIÓN DE TORNILLOS EN PANEL SADOWICH Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	3,06
00.143	ML. RECOLOCACIÓN DE PERFIL OMEGA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	1,27
00.144	ML. LIMPIEZA DE CANALONES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	11,92
00.145	UD. CORTE CON RADIAL CHAPON 20MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	177,00
00.146	UD. RAMPA INTERIOR DE ESTRUCTURA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	380,59
00.147	UD. TUBO VACIADO ESCOMBROS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	372,26
00.148	ML. CAJEADO EN MURO DE FABRICA DE LADRILLO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	60,23
00.149	ML. RETACADO DE LADRILLO EN GRIETAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	25,31
00.150	UD. COLOCACIÓN DE GRAPA EN INT. MURO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	27,30
00.151	UD. LINEA DE VIDA DEFINITIVA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	97,01
00.152	UD. SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO, COMPRA Y ACARREO DE COMBUSTIBLE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	1.872,20
00.153	M2. LEVANTADO DE REVESTIMIENTO PEDESTAL C/RECUP Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	31,06
00.154	M2. LEVANTADO SOLADO DE PIEDRA NATURAL C/REC Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	27,18

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.155	ML. LEVANTADO PELDAÑO MACIZO C/RECUPERACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	23,29
00.156	UD. GANCHO RETIRADA DE DADO HORMIGÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	11,32
00.157	UD. ANCLAJE NUEVA LOSA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	26,79
00.158	M3. LOSA VISTA H.ARMADO BLANCO AUTOCOMPACTANTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	334,80
00.159	ML. ENCOFRADO CURVO CHAPA 10MM HASTA 50CM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	166,83
00.160	M2. PAVIMENTO MACIZO DE MARMOL BLANCO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	69,69
00.161	ML. PELDAÑEADO MACIZO DE MARMOL BLANCO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	102,20
00.162	UD. ARQUETA 40X40CM PVC REGISTRABLE TAPA RELLENABLE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	140,71
00.163	M2. ROLLO DE CAÑIZO BAMBÚ BLANCO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	26,72
00.164	M2. CERRAMIENTO CHAPA TRAPEZOIDAL I/PILARES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	36,73
00.165	M2. ROLLO DE CAÑIZO BAMBÚ BLANCO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	26,72
00.166	M2. CERRAMIENTO CHAPA TRAPEZOIDAL I/PILARES Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	36,73
00.168	UD. MODULO ENTRADA MASTER Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	288,35
00.169	UD. MODULO SALIDA DE SIRENAS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	244,34
00.170	UD. REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN INSTALACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	1.200,89
00.171	UD. LICENCIA SISTEMA VIGIPLUS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	3.878,57
00.172	UD. DESMONT/MONT FRENO HOJA DE VIDRIO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	208,06
00.173	M2. RECOLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	123,15
00.174	M2.MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	5,21
00.175	M2. LEVANTADO DE SUELO TÉCNICO EN MAL ESTADO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	5,13
00.176	UD. DESMONTAJE DE RACK EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	275,77
00.177	UD. DESMONTAJE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN FUENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	219,01
00.178	UD. CERRADURA EN PUERTA MADERA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	48,87
00.179	M2. MONTAJE DE MOBILIARIO EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	7,96
00.180	UD. INSTALACIÓN CONTROL DE FUENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	281,58
00.181	M2. ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	7,82
00.182	M2. ACONDICIONAMIENTO DE ENCENDIDOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	7,04
00.183	UD.CONEXIONADO FREGADERO Y GRIFO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	72,56
00.184	UD. CONEXIONADO CABLEADO EN RACK EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	354,56
00.185	UD. CERTIFICACIÓN VOZ DATOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	361,69

ANEXO II

Código	Descripción	Ctd.	Precio
00.186	UD. DESM.INSTALACIÓN ELÉCTRICA I/MONTAJE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	250,29
00.187	UD. INT.AUT.DIF.2X25A 300mA I/MONT Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	70,38
00.188	UD. PIA (I+N) 16A I/MONT Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	29,55
00.189	UD. INTEGRACION PUERTAS CENTRAL DE INCENDIOS Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	751,10
00.190	UD. SUSTITUCIÓN HERRAJES I/COMP. SISTEMA MAGNÉTICO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	299,94
00.191	UD. INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	177,25
00.192	UD. ENCIMERA BLANCA DE KRIÓN 1000X150MM Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	326,33
00.193	M2. LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO C/RECUPERACIÓN Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	52,55
00.194	UD. ADECUACIÓN INST. ELECTRICA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	96,96
00.195	UD. ESTRUCTURA PARA CORTINA TEATRO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	120,00
00.196	UD. INT.AUT.DIF.2X63A 300mA I/MONT Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	269,35
00.197	UD. MAGNETOTERMICO BIPOLAR 63A I/MONT Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	35,95
00.198	UD.TOMA DE CORRIENTE 63A CEE-17 Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	21,62
00.199	UD. LEGALIZACIÓN NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	462,54
00.200	UD. COLOCACIÓN DE BRAZO CORREDERA EN PUERTA MADERA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	223,24
00.201	UD. SEÑALIZACIÓN VERTICAL S/PAR PETREO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	22,05
00.202	UD. CONEXIONADO INJERTO BAJANTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	108,07
00.203	M2. COLOCACIÓN PUERTA EXTERIOR Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	20,09
00.204	M2. LEVANT.REVESTIMIENTO PLACA VIRUTA MAD. Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	9,56
00.205	ML. TRASLADO DE BANDEJA DE ELECTRICIDAD EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	35,10
00.206	UD. TRASLADO DE PUESTO DE TRABAJO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	151,30
00.207	UD. COLOCACION DE LUMINARIA COLGADA Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	18,42
00.208	M2. MODIFICACION DE CONDUCTOS DE CHAPA EXISTENTE Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	45,79
00.209	UD. DIFERENCIAL 2X40A A 300mA Tipo AC Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	77,24
00.210	M2. VINILO ACABADO ACIDO Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	53,74
00.211	M2. LAMINA CONTROL SOLAR S/VIDRIO EXTERIOR Incluida p.p de mano de obra, medios auxiliares, pequeño material perfectamente acabado y en funcionamiento.	1	54,98