ANALISIS DE COSTES --- 1 ANO
3 LOTES MANTENIMIENTO 3 TEATROS
lote 1.1. - ANALISIS DE COSTES --- PREVENTIVOS 1 ANO
MANTENIMIENTO MEDIA TENSION - CENTROS DE TRANSFORMACION
PREVENTIVOS
COSTES DIRECTOS 1.797,37
MO directa 1.497,37
incremento 30%
n2 ud concepto N2 Horas €/h. nocturnidad
1 Oficial 12 electricista especializado + 5 afios 27,00 14,78 1,30 518,78
2 Oficial 12 electricista + 5 afos 27,00 13,94 1,30 978,59
MATERIALES | [ 300,00
n2 ud concepto precio
3 Pequefios materiales 100,00 300,00
COSTES INDIRECTOS 676,29
MO indirecta 376,29
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
1 Responsable servicio- ingeniero técnico + 5afios 12,00 22,09 265,08
1 Asesor técnico en seguridad y salud + 5 afios 3,00 22,09 66,27
1 Adminitrativo + 5 afios 3,00 14,98 44,94
MEDIOS AUXILIARES [ 300,00
n? ud concepto precio
3 herramientas, protecciones colectivas, epis, medios 100,00 300,00
aux, medios transp+atencion telef 24h
COSTES EJECUCION MATERIAL | | 2.473,66
GASTOS GENERALES
1 13% sobre EJECUC MATERIAL 2.473,66 0,13 321,58
BENEFICIO INDUSTRIAL
1 6% sobre EJECUC MATERIAL 2.473,66 0,06 148,42
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO | | 2.943,65
CORRECTIVOS
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO | I 4.000,00
TOTAL
IMPORTE TOTAL - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO | | 6.94365

[IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 afios

5.887,30




lote 1.2.- ANALISIS DE COSTES - PREVENTIVOS 1 ANO

MANTENIMIENTO BAJA TENSION

PREVENTIVOS
COSTES DIRECTOS 3.117,12
MO directa 2.757,12
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
1 Oficial 12 electricista especializado + 5 afios 96,00 14,78 1.418,88
1 Oficial 12 electricista + 5 afos 96,00 13,94 1.338,24
MATERIALES [ 120,00
n2 ud concepto precio
3 Pequefios materiales 40,00 120,00
OTROS COSTES DIRECTOS | 240,00
n2 ud concepto precio
2 Revision-certificacion pararrayos (Tespfi+Tcircop) 120,00 240,00
COSTES INDIRECTOS 1.142,46
MO indirecta 842,46
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
1 Responsable servicio- ingeniero técnico + 5afios 24,00 22,09 530,16
1 Asesor técnico en seguridad y salud + 5 afios 6,00 22,09 132,54
1 Adminitrativo + 5 afios 12,00 14,98 179,76
MEDIOS AUXILIARES [ 300,00
n2 ud concepto precio
3 herramientas, protecciones colectivas, epis, medios 100,00 300,00
aux, medios transp+atencion telef 24h
COSTES EJECUCION MATERIAL | 4.259,58
GASTOS GENERALES
1 13% sobre EJECUC MATERIAL 4.259,58 0,13 553,75
BENEFICIO INDUSTRIAL
1 6% sobre EJECUC MATERIAL 4.259,58 0,06 255,57
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1ANO | 5.068,90
CORRECTIVOS
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO | 12.000,00
TOTAL
IMPORTE TOTAL - EJECUCION POR CONTRATA -1 ANO | 17.068,90

[IMPORTE PREVENTI

VO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 afios

10.137,80




lote 1.3.- ANALISIS DE COSTES - PREVENTIVOS 1ANO
MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS
PREVENTIVOS
COSTES DIRECTOS 1.844,28
MO directa 689,28
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
1 Oficial 12 electricista-mecanico especializado + 5 afios 24,00 14,78 354,72
1 Oficial 12 electricista-mecanico + 5 afios 24,00 13,94 334,56
MATERIALES [ 1.155,00
n2 ud concepto precio
3 filtros aceite + filtros aire + filtros combustible 205,00 615,00
3 cambios de aceite completo/grupo elctr 120,00 360,00
3 anticongelante 50,00 150,00
3 otros pequefios materiales 10,00 30,00
COSTES INDIRECTOS 318,75
MO indirecta 243,75
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
1 Responsable servicio- ingeniero técnico + 5afios 6,00 22,09 132,54
1 Asesor técnico en seguridad y salud + 5 afios 3,00 22,09 66,27
1 Adminitrativo + 5 afios 3,00 14,98 44,94
MEDIOS AUXILIARES [ 75,00
n2 ud concepto precio
3 herramientas, protecciones colectivas, epis, medios 25,00 75,00
. aux, medios transp
COSTES EJECUCION MATERIAL | | 2.163,03
GASTOS GENERALES
1 13% sobre EJECUC MATERIAL 2.163,03 0,13 281,19
BENEFICIO INDUSTRIAL
1 6% sobre EJECUC MATERIAL 2.163,03 0,06 129,78
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA -1 ANO | I 2.574,01
CORRECTIVOS
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA -1 ANO | 1.025,99
TOTAL
IMPORTE TOTAL - EJECUCION POR CONTRATA -1 ANO | | 3.600,00
|IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 afios | | 5.148,01




LOTE 1 ----- ANALISIS DE COSTES - 2 ANOS

MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD MEDIA TENSION - CENTROS DE TRANSFORMACION,
BAJA TENSION Y GRUPOS ELECTROGENOS

IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO | | 10.586,56
1.1.- Media Tensién - centros de transformacion 2.943,65
1.2.- Baja Tension 5.068,90
1.3.- Grupos Electrégenos 2.574,01
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 ANOS 21.173,12
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO 17.025,99
1.1.- Media Tensién - centros de transformacion 4.000,00
1.2.- Baja Tension 12.000,00
1.3.- Grupos Electrégenos 1.025,99
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 ANOS 34.051,99

SUMA IMPORTES - PREVENTIVO + CORRECTIVOS --- EJECUCION POR CONTRATA

(SIN IVA) -1 ANO 21.612,55

SUMA IMPORTES - PREVENTIVO + CORRECTIVOS --- EJECUCION 55.925.10
POR CONTRATA (SIN IVA)--- 2 ANOS e

[IVA | 21% 11.597,27

IMPORTE TOTAL - EJECUCION POR CONTRATA IVA INCLUIDO 66.822,37

Los precios de mano de obra se han obtenido del Convenio Colectivo de la Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de
Madrid ( 14 de enero de 2019)

La estimacion de horas para las revisiones preventivas anuales de los 3 teatros se ha obtenido a partir un estudio de las horas empleadas en
las revisiones de los ultimos afios.

A los efectos de este contrato se considera horario normal al comprendido de lunes a viernes de 7,00 a 19,00 horas - y horario nocturno y/o
festivo al resto de horarios.

Los trabajos correctivos y/o mejoras,seran los motivados por averias, inspecciones oficiales (OCA), subsanacion defectos detectados en
revisiones-inspecciones, o mejoras de las instalaciones. Esta partida de correctivos es un maximo que no tiene por qué ser consumido en su
totalidad.




LOTE 2 -----------mmm- ANALISIS DE COSTES - 2 ANOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - PCI

PREVENTIVOS
COSTES DIRECTOS 5.925,73
MO directa 5.865,73
incremento 30%
n2 ud concepto N2 Horas €/h. nocturnidad
1 Oficial 12 electricista especializado + 5 afios 288,00 14,78 1,30 5.533,63
1 Oficial 12 electricista + 5 afios 288,00 13,94 18,45 332,10
MATERIALES [ [ 60,00
n2 ud concepto precio
3 Pequefios materiales 20,00 60,00
COSTES INDIRECTOS 1.136,19
MO indirecta 776,19
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
1 Responsable servicio- ingeniero técnico + 5afios 24,00 22,09 530,16
1 Asesor técnico en seguridad y salud + 5 afios 3,00 22,09 66,27
1 Adminitrativo + 5 afios 12,00 14,98 179,76
MEDIOS AUXILIARES [ 360,00
n2 ud concepto precio
3 herramientas, protecciones colectivas, epis, medios 120,00 360,00
aux, medios transp
COSTES EJECUCION MATERIAL | | 7.061,92
GASTOS GENERALES
1 13% sobre EJECUC MATERIAL 7.061,92 0,13 918,05
BENEFICIO INDUSTRIAL
1 6% sobre EJECUC MATERIAL 7.061,92 0,06 423,72
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA -1 ANO | 8.403,69
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 ANOS | 16.807,37
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO I | 12.000,00
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 ANOS | 24.000,00
SUMA IMPORTES - PREVENTIVO + CORRECTIVOS --- EJECUCION POR CONTRATA
(SIN IVA) --- 1 ANO 20.403,69
SUMA IMPORTES - PREVENTIVO + CORRECTIVOS --- EJECUCION POR 40.807 37
CONTRATA (SIN IVA)--- 2 ANOS ’ ’
[IvA | 21% 8.569,55
IMPORTE TOTAL - EJECUCION POR CONTRATA VA INCLUIDO 49.376,92

Los precios de mano de obra se han obtenido del Convenio Colectivo de la Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de
Madrid ( 14 de enero de 2019)

La estimacion de horas para las revisiones preventivas anuales de los 3 teatros se ha obtenido a partir de un estudio de las horas empleadas
en las revisiones de los ultimos afios.

Se ha considerado 4 revisiones, de las cuales son 3 trimestrales y una revisiéon anual (coincidiria con la 4 revision trimestral) de 3 dias x 8
horas de cuadrilla compuesta por un oficial especializado més un ayudante para la revisién de cada centro.

A los efectos de este contrato se considera horario normal al comprendido de lunes a viernes de 7,00 a 19,00 horas - y horario nocturno y/o
festivo al resto de horarios.

Los trabajos correctivos y/o mejoras,seran los motivados por averias, inspecciones oficiales (OCA), subsanacion defectos detectados en
revisiones-inspecciones, o mejoras de las instalaciones. Esta partida de correctivos es un maximo que no tiene por qué ser consumido en su
totalidad.




o] [ F— ANALISIS DE COSTES - 1 ANO
MANTENIMIENTO CLIMATIZACION-FONTANERIA
PREVENTIVOS
COSTES DIRECTOS 40.244,78
MO directa 27.961,59
n2 ud concepto h/afio 1756 N2 Horas €/h.
12 MESES
1 Oficial 12 (convenio-metal-antigiied >5afios+especializacion) 1.754,00 14,78 25.924,12
1 Oficial 12 fontanero-calefactor - sustitucion vacaciones >5 afios 146,16 13,94 2.037,47
pre conv 2020
[MATERIALES [ 3.847,80
n2 ud concepto precio
12 MESES
1 manta flitrante-filtrina (sustitucion mensual) - coste medio/afio/ 3centros 2.069,10 2.069,10
1 correas (sustitucion cada 2 afios)/coste medio/afio/3 centros 254,10 254,10
1 filtros absolutos+otros filtros-- F6-F9-...(sustitucién anual) coste 1.089,00 1.089,00
1 grasas-aceites-desengrasantes-cintas-otros materiales fungibles - 435,60 435,60
[OTROS COSTES DIRECTOS [ 8.435,39
n2 ud concepto precio tratamientos
1ANO puntuales
3 mantenimiento completo de sistemas de control informéatico + otros 1.747,00 5.240,99
3 tratamientos legionella instal agua sanitaria+ aljibes pci 411,40 1.234,20
3 limpieza anual red saneamiento enterrado por centro 653,40 1.960,20
COSTES INDIRECTOS 6.271,74
MO indirecta 3.720,24
n2 ud concepto N2 Horas €/h.
12 MESES
1 Responsable servicio- ingeniero técnico > 5 afios 108,00 22,09 2.385,72
1 Asesor técnico en seguridad y salud > 5 afios 36,00 22,09 795,24
1 Adminitrativo > 5 afios 36,00 14,98 539,28
pre conv 2020
MEDIOS AUXILIARES 2.551,50
n2 ud concepto precio
1ANO
herramientas, protecciones colectivas, epis, medios
3 aux, medios transportes suministros, teléfonos, etc 302,50 907,50
12 moto eléctrica- coste mes 137,00 1.644,00
COSTES EJECUCION MATERIAL I 46.516,52
GASTOS GENERALES
1 10% sobre EJECUC MATERIAL 46.516,52 0,10 4.651,65
BENEFICIO INDUSTRIAL
1 6% sobre EJECUC MATERIAL 46.516,52 0,06 2.790,99
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 1 ANO I 53.959,17
IMPORTE PREVENTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 ANOS I 107.918,34
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA -1 ANO | I 11.000,00
IMPORTE CORRECTIVO - EJECUCION POR CONTRATA - 2 ANOS I 22.000,00
SUMA IMPORTES - PREVENTIVO + CORRECTIVOS --- EJECUCION POR CONTRATA
(SIN IVA) -1 ANO 64.959,17
SUMA IMPORTES - PREVENTIVO + CORRECTIVOS --- EJECUCION POR 129 918 34
CONTRATA (SIN IVA)--- 2 ANOS D
[IVA | 21%|  27.282,85
IMPORTE TOTAL - EJECUCION POR CONTRATA IVA INCLUIDO 157.201,19

Madrid ( 14 de enero de 2019)

Los precios de mano de obra se han obtenido del Convenio Colectivo de la Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de

festivo al resto de horarios.

A los efectos de este contrato se considera horario normal al comprendido de lunes a viernes de 7,00 a 19,00 horas - y horario nocturno y/o

totalidad.

Los trabajos correctivos y/o mejoras,seran los motivados por averias, inspecciones oficiales (OCA), subsanacién defectos detectados en
revisiones-inspecciones, o0 mejoras de las instalaciones. La partida de correctivos es un maximo que no tiene por qué ser consumido en su




