



EXPTE: SP22-00301

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATACIÓN OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SU PUESTA EN USO EN EL CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE, CENTRO GESTIONADO POR MADRID DESTINO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

A continuación, se detallan las condiciones económicas correspondientes al procedimiento de contratación.

El valor estimado del contrato se determina a partir del presupuesto resultante del proyecto de ejecución más un posible modificado del 20%.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SU PUESTA EN USO EN EL C.C. DAOIZ Y VELARDE

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ACTUACIONES EN CAJA ESCÉNICA	37.152,92	7,64
02	ACTUACIONES EN CAMERINOS, VESTUARIOS, OFFICE	90.578,12	18,63
03	ACTUACIONES EN PABELLÓN DE ACCESO	4.745,38	0,98
04	ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS EXISTENTES	33.988,58	6,99
05	ACTUACIONES ACCESO MONTACARGAS	19.394,34	3,99
06	ACTUACIONES ACÚSTICAS.....	134.254,10	27,61
07	CONSOLIDACIÓN FABRICAS DE LADRILLO EXISTENTES INTERIORES	74.976,61	15,42
08	TRABAJOS DE INSTALACIONES	69.934,58	14,38
09	TRABAJOS DE CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS	14.238,98	2,93
10	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.887,33	0,39
11	SEGURIDAD Y SALUD.....	5.049,85	1,04
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	486.200,79	
	13,00 % Gastos generales	63.206,10	
	6,00 % Beneficio industrial	29.172,05	
	Suma	92.378,15	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	578.578,94	
	21% IVA	121.501,58	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	700.080,52	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS MIL OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Presupuesto de ejecución material	486.200,79 €
13% Gastos Generales	63.206,10 €
6% Beneficio Industrial	29.172,05 €
Presupuesto Base de Licitación	578.578,94 €
20% Posible modificado	115.715,79 €
Valor estimado del contrato (S/IVA)	694.294,73 €
21% IVA	145.801,89 €
Valor estimado del contrato (IVA incluido)	840.096,62 €



El valor estimado del contrato es de seiscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y cuatro euros con setenta y tres céntimos (694.294,73€) más el IVA que resulte de aplicación

El plazo máximo de ejecución de las obras es de tres meses (3 meses) a contar desde la firma del acta de inicio.

Madrid Destino tiene financiación disponible para su ejecución.

En Madrid, a 3 de junio de 2022

El presente documento ha sido firmado digitalmente en fecha 3 de junio de 2022 a las 10:51 horas por las personas que constan como firmantes del mismo

Área Financiera
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A