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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES
01.01 u  RETIRADA DE ELEMENTOS EXISTENTES

Retirada de todos los elementos existentes en el dmbito de la intervencién cumpliendo con la normati-

va vigente de gestion de residuos que sea de aplicacion; mobiliario, iluminacién, electricidad o cual-
quier otro elemento de cualquier indole presente en el espacio de intervencién, siguiendo las indica-
ciones de la DF y consultando con la Propiedad previamente.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Retfirada de elementos existentes 1 1,00

1,00
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MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 MUESTRAS
02.01 u  MUESTRA DE CORRALA
Se redlizard una muestra de uno de los mdédulos de la corrala totalmente instalado y pudiendo com-
probar la altura de acabado final. Dicha altura serd la que finalmente tenga el conjunto de la corrala y
contardn con la aprobacién de la Propiedad vy la DF.
Las arcadas que dan acceso a la zona de informacion turistica, con mostradores que tienen pantallas
led en su trasera, serdn objeto de un estudio geométrico particularizado realizado in situ bajo la super-
vision de la Direccidén Facultativa. Para ello, el licitador deberd incluir en presupuesto y efectivamen-
te llevar a cabo un prototipo en cartdn que se presentard en la posicidon que debe ocupar los elemen-
tos definitivos. La Direccién Facultativa comprobard que estos elementos no producen obstruccion vi-
sual de las pantallas desde la zona de la tienda, ajustando las medidas a la mejor apariencia visual a
su criferio.
Muestra de médulo corrala 1 1,00
1.00
02.02 U MUESTRA DE PUESTO DE BARQUILLERO
Muestra de puesto de barquillero segun proyecto totalmente terminado para su aprobacién por la DF.
mento definido elemento definido en proyecto realizado in situ bajo la supervision de la Direccién Fa-
cultativa.
Muestra de puesto de barquillero 1 1.00
; 1,00
02.03 U  MUESTRA DE ELEMENTOS PARA CUPULA
Muestras de los elementos a integrar sobre la cUpula, incluyendo redondo de armar segin geometria
definida en planos, manitas de porcelana segun proyecto y muestras de los diferentes materiales que
quedardn integrados en el conjunto y cualquier otro elemento definido en proyecto, realizado in situ
bajo la supervision de la Direccidn Facultativa.
Muestra de elementos para la cupala 1 1,00
1,00
02.04 u  MUESTRA DE VITRINA

Muestra de mddulo de vitrina segin proyecto totalmente terminado para su aprobacion por la DF. In-
cluye estructura portante de madera, papel pintado, estantes de vidrio, carpinterias recicladas, carpin-

teria semicircular y cualquier otro elemento definido en proyecto, realizado in situ bajo la supervision
de la Direccién Facultativa.
Muestra de médulo de vitrina 1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPI'TULp 03 ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 03.01 CUPULA

03.01.01 kg ESTRUCTURA CUPULA PRINCIPAL PERFILES TUBULARES SECCION CIRCULAR

Suministro y colocacién de estructuras de acero $S275 formando estructura espaciales, perfiles tubu-
lares de cualquier seccidn y espesor; con uniones soldadas, fijacion mecdnica HILTI o fijacién atorni-
llada con perforaciones avellanadas. Incluye despuntes, corte, elaboraciéon y montaje, preparacién de
uniones y preparacién para el galvanizado, calzos, piezas especiales y piezas de unidn, repasos de
galvanizado en frio, soldaduras y évalos de soldadura en uniones, completamente montado.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto ain cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Seccidén circular 40mm y espesor

4mm

Peso 4,04kg/m

Anillo central 1 13,70 4,04 55,35
Arco cenfral 1 4 7,36 4,04 118,94
Arco central 2 4 6,62 4,04 106,98
Arco central 3 4 7.36 4,04 118,94
Arco fransversal 4 12,88 4,04 208,14
Arco lateral 1 4 5,87 4,04 94,86
Arco lateral 2 4 5,87 4,04 94,86

798,07
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MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.01.02

kg ESTRUCTURA CUPULA ANILLOS REDONDOS DE ACERO CORRUGADOS @20

Suministro y colocacién de barras de acero B 500 S corrugado con recubrimiento de espesor segun
UNE EN ISO 14713 en barras de cualquier espesor, incluso cortado y doblado en taller y colocado

en obra, fijado a subestructura por medio de soldadura, fijacién mecdnica HILTI o fijacion atornillada
con perforaciones avellanadas. Incluye despuntes, corte, elaboracién y montaje, preparacién de
uniones y preparacién para el galvanizado, calzos, piezas especiales y piezas de unidn, completa-
mente montado.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifético con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mmayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Redondos de acero corrugado @20

Peso 2.47 kg/m

Arco 1 4 3,45 2,47 34,09
Arco 2 4 3,80 2,47 37.54
Arco 3 4 4,15 2,47 41,00
Arco 4 4 4,54 2,47 44,86
Arco 5 4 4,89 2,47 48,31
Arco 6 4 5,23 2,47 51,67
Arco 7 4 5,00 2,47 49,40
Arco 8 4 4,83 2,47 47,72
Arco 9 4 4,03 2,47 39,82
Arco 10 4 3,16 2,47 31,22
Arco 11 4 2,33 2,47 23,02
Arco 12 4 1,70 2,47 16,80
Arco 13 1 1,15 2,47 2,84

468,29
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MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.01.03

03.01.04

U  APOYO ESTRUCTURAL SOBRE FORJADO RESISTENTE

Suministro y colocacién de apoyo estructural con tubo de acero de 50x4 con tornilleria pasante del
1é6mm a 25mm de distancia del extremo, con relleno de mortero sin retraccion o resina y sujeciéon a
forjado resistente con HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M| 2. Incluye perforado de pavimento de granito
existente siguiendo las indicaciones de la Direccion Facultativa.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reqgjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrgjes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Apoyos 4 7.00 28,00

28,00
u AYUDAS A LA ESTRUCTURA
Ayudas a la estructura 1 1.00

1,00
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MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.02.01

03.02.02

SUBCAPITULO 03.02 CORRALA
kg PERFILES METALICOS

Acero S 275 JR, para pilares, crucetas, vigas, correas, escaleras, refuerzos y apeos, perfiles arma-

dos, chapas y tubos, montado y preparado en taller y colocado en obra. Incluye limpieza y prepara-
cion de las superficies de perfiles de acero hasta un grado de preparacion ST2 (EN ISO 8501), con
medios manuales y mecdnicos a taller y posterior aplicacion en el taller de una capa de imprimacion
antioxidante de 40 micras calificacidon M- 1. Incluye parte proporcional de soldaduras, preparacion
previa y tornillos de alta resistencia y ordinarios, elementos de fijacién, de unién, de montaje y de an-
claje, mecanizado de barras y espdrragos, y preparacion de aristas y chapas para su soldadura .

Se incluye: disposicidn de los medios de seguridad y proteccidn reglamentarios, colocacion de anda-
mios y / o apuntalamientos necesarios, los medios auxiliares de elevacién y transporte, fransporte y
retirada de herramientas y medios auxiliares a la obra, limpieza del sitio de trabajo y fodo lo necesa-
rio para la correcta ejecucion.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albafileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reqgjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mmayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Pilares primer plano IPESO (ékg/m)
8 2,42 6,00 116,16

Pilares segundo plano IPESO (ékg/m)
8 3.15 6,00 151,20

Vigas forjado IPE120 (10,4kg/m)
2 7,30 10,40 151,84
2 11,10 10,40 230.88
5 1,10 10,40 57,20
Viguetas forjado IPE8O (ékg/m)
27 1,10 6,00 178,

Descuelgue de médulos  IPESD
(6kg/m)
4 1,00 6,00 24,00

909,48

u  APOYO ESTRUCTURAL SOBRE FORJADO RESISTENTE

Suministro y colocacién de apoyo estructural con dos tubo de acero de 50x4 con casquillos solda-
dos a perfi de 40x4 con tornilleria pasante del 16mm a 25mm de distancia del extremo a IPE estruc-
tural (no incluido), con relleno de mortero sin retraccién o resina y sujecion a forjado resistente con
HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M | 2. Incluye perforado de pavimento de granito existente siguiendo las
indicaciones de la Direccién Facultativa.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
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MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.02.03

za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la hormativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos redjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias parti-
das que permita realizar estos reaqjustes de medidas sin aumento de presupuesto aldn cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacion incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Apoyos 16 16,00

16,00
u AYUDAS A LA ESTRUCTURA
Ayudas a la esfructura 1 1.00

1,00

15 de octubre de 2018
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MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 CERRAJERIA
SUBCAPITULO 04.01 ,CUPULA
04.01.01 kg ESTRUCTURA SUJECION MANOS REDONDOS DE ACERO CORRUGADOS @12
Suministro y colocacién de barras de acero B 500 S corrugado con recubrimiento de espesor segun
UNE EN ISO 14713 en barras de cualquier espesor, incluso cortado y doblado en taller y colocado
en obra, fijado a subestructura por medio de soldadura, fijacién mecdnica HILTI o fijacién atornillada
con perforaciones avellanadas. Incluye despuntes, corte, elaboracién y montaje, preparacién de
uniones y preparacién para el galvanizado, calzos, piezas especiales y piezas de unidn, completa-
mente montado.
Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Redondos de acero corrugado @12
Peso 0.92kg/m
Sujecién de manos 348 0.75 0,92 240,12
240,12
SUBCAPITULO 04.02 AREA DE PESCANSO
04.02.01 u BANCOS CON ESTRUCTURA METALICA
Estructura metdlica, perfiles 40.40.4 para los soportes verticales y perfiles en L 40.4 para los marcos
horizontales unidos entre si mediante soldadura con acabado en esmalte de poliuretano alifdtico con
RAL a elegir por la DF sobre muestra.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za ala finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Bancos 3 3.00
) 3,00
04.02.02 u RUEDAS METALICAS
Ruedas metdlicas de 13cm aprox. permitiendo movilidad y estabilidad de bancos. Incluye anclajes y
fijaciones mecdnicas a estructura metdlica (no incluida).
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albafileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estan inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Ruedas metdlicas para bancosla 3 6,00 18,00
mitad con freno
18,00
04.02.03 u  CIERRE DE VITRINAS

Suministro y colocacion de cierre de vitrinas de las mesitas del drea de descanso, mediante bisa-
gras, cierre, candado e incluyendo fres juegos de llaves a entregar a la propiedad. El cierre debe ser
aprobado por la Direccion Facultativa.

Cierres para vitrinas 3 3.00

3,00

15 de octubre de 2018
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MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 04.03 PUESTOS DE BARQUILLEROS

04.03.01 u RUEDAS CON FRENO
Ruedas metdlicas con freno de 10cm de didmetro aprox. Incluye anclajes a estructura de madera (no
incluida).
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestion de los residuos generados segin la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Puestos largos 4 8,00 32,00
Puestos cortos 4 6,00 24,00

56,00
04.03.02 u  ANCLAJES DE CESTOS

Anclaje de cesto inferior a partir de redondos de acero corrugados @12 o perfileria metdlica con abra-
zaderas a cesto anclados a estructura de madera (no incluida). Incluye tornilleria u cualquier tipo de
fijacion mecdnica asegurando el correcto acabado de la cesta asi como su estabilidad.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za ala finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mmayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aun cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Puestos largos 4 2,00 8,00

8,00

15 de octubre de 2018
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MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 04.04 CORRALA
04.04.01 kg ARCOS Y REJILLA DE REDONDOS DE ARMAR @20 y @6
Suministro y colocacién de barras de acero B 500 S corrugado en barras de cualquier espesor, in-
cluso cortado y doblado en taller y colocado en obra, fijado a subestructura por medio de soldadura,
fijacién mecdnica HILTI o fijacion atornillada con perforaciones avellanadas. Incluye despuntes, cor-
te, elaboracion y montaje, preparacion de uniones y preparacion para el galvanizado, calzos, piezas
especiales y piezas de unidon, completamente montado.
Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifético con RAL a elegir por la DF.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Las medidas de todos los elementos descritfos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el
15% del descrito en planos.
Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.
Arcos y estructura principal Rejilla
@20 (Peso @20 2,55kg/m)
Arco 10 1,00 2,50 2,55 63,75
Estructura interior
10 2,00 0,55 2,55 28,05
10 2,00 1,10 2,55 56,10
10 1,00 2,00 2,55 51,00
10 1,00 1.30 2,55 33,15
Rejilla @6 (Peso @6 0.23kg/m)
10 5,00 2,00 0,23 23,00
10 2,00 0,55 0,23 2,53
10 2,00 0,50 0,23 2,30
10 2,00 0,45 0,23 2,07
10 2,00 0,37 0,23 1,70
10 1,00 1,45 0,23 3.34
10 2,00 0,17 0,23 0,78
Extra esquina (Peso @6 0.23kg/m) 1 5,00 0,90 0,23 1,04
268,81
04.04.02 kg TENDEDEROS REDONDOS DE ARMAR @20y @6

Suministro y colocacién de barras de acero B 500 S corrugado en barras de cualquier espesor, in-
cluso cortado y doblado en taller y colocado en obra, fijado a subestructura por medio de soldadura,

fijacién mecdnica HILTI o fijacion atornillada con perforaciones avellanadas. Incluye despuntes, cor-
te, elaboracion y montaje, preparacion de uniones y preparacion para el galvanizado, calzos, piezas
especiales y piezas de unidn, completamente montado.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albanileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
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con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos redjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias parti-
das que permita realizar estos reaqjustes de medidas sin aumento de presupuesto alin cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el
15% del descrito en planos.
Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacion incluye todos los herragjes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.
Estructura principal @20 (Peso @20
2,55kg/m)
Estructura vertical 10 1,00 1,40 2,55 35,70
Estructura horizontal 10 1,00 1,40 2,55 35,70
Rejilla @6 (Peso @6 0.23kg/m)

10 1,00 0,95 0,23 2,19

10 1,00 1.10 0,23 2,53

10 1,00 1,25 0,23 2,88

10 1,00 1,40 0,23 3.22

82,22
04.04.03 m2 PERFILERIA DE SUJECION DE PIEZAS CERAMICAS

Perfileria metdlica para apoyo de piezas cerdmicas (no incluida) evitando caida de piezas. Incluye
anclajes de la perfileria a estructura portante (no incluida), a partir de tornilleria o cualquier otro tipo de

fijacion mecdnica. Incluye despuntes, corte, elaboracién y montaje, preparacion de uniones, soldadu-

ras, calzos, piezas especiales y piezas de unidn, completamente montado. Medicidn segin drea a
cubrir con piezas cerdmicas. Perfileria en contacto con todas las piezas cerdmicas con sentido de
colocacion sigiviendo las indicaciones de la DF.

Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifGtico con RAL a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto ain cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Area a cubrir con perfileria metdlica30 30,00
distanciada segun despiece

30,00
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SUBCAPITULO 04.05 VITRINA
04.05.01 U RUEDAS METALICAS
Ruedas metdlicas de 13cm aprox. permitiendo movilidad y estabilidad de biombos. La mitad con fre-
no. Incluye anclajes vy fijaciones mecdnicas a estructura (no incluida).
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Ruedas 3 2,00 6,00
6,00
04.05.02 u  ANCLAJES DE VITRINA A ESTRUCTURA CORRALA
Anclajes mediante tornilleria, perfileria u otra fijacion mecdanica de cualquier tipo de las vitrinas a la es-
tructura portante de la corrala. Se dispondrdn los anclajes necesarios para asegurar la estabilidad del
elemento asi como impedir el movimieto del mismo por la sala, evitando vibraciones que perjudiquen
la calidad de la exposicidn de los objetos en venta.
Acabado con dos capas de esmalte de poliuretano alifdtico con RAL a elegir por la DF.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Se dispondrdn los anclajes necesarios 1 1,00
para la estabilidad
1.00
04.05.03 U  MANETA DE PUERTA CON CERRADURA
Maneta de puerta de porcelana y metal con picaporte y cerradura integrada con tres juegos llave a
entregar a la propiedad. Deberd ser aprobado por la Direccidn Facultativa. Incluye anclajes y puesta
a punto. Modelo a elegir por la DF.
Manetas con ceradura y llave 2 2,00
) 2,00
04.05.04 u TIRADORES DE CARPINTERIAS CON CERRADURA

Tirador de porcelana y metal con cerradura integrada con fres juegos llave a entregar a la propiedad.

Medicién redlizada sobre carpinterias de doble hoja. Deberd ser aprobado por la Direccién Facultativa.
Incluye anclajes y puesta a punto. Modelo a elegir

por la DF.

Tiradores (para carpinterias de doble hoja)15 15,00

15,00
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04.05.05

04.06.01

m2 DEPLOYE 3MM

Deployé de 3mm de espesor en acero con origalvanizado con orificios de aproximadamente 8mm
con una resistencia al empuje horizontal superior a a0,8kN. La partida incluye corte aplantillado para
cubirr huecos necesarios y perfileria para su colocacién y fijacién. Se considerard que cualquier ofer-
ta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elementos de unién o arriostramiento nece-
sarios para le estabilidad de los elementos y/o para el movimiento de los elementos si este fuera ne-
cesario.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Superficie 1 100,00 100,00

100,00

SUBCAPITULO 04.06 BIOMBOS ESTANTERIAS
u RUEDAS METALICAS

Ruedas metdlicas de 13cm aprox. permitiendo movilidad y estabilidad de biombos estanterias. La
mitad con freno. Incluye anclajes y fijaciones mecdnicas a estructura (no incluida).

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Ruedas metdlicas (la mitad con freno) 31 31,00

31,00
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05.02.01

05.02.02

05.02.03

CAPI’TULQ 05 CARPINT!ERI’A
SUBCAPITULO 05.01 CUPULA

SUBCAPITULO 05.02 AREA DE DESCANSO
m2 TABLERO DE MADERA

Suministro y colocacién de tablero OSB con capacidad portante de 300kg/m2, y geometria definida
en planos. Fijada a estructura portante (sin incluir esta), por medio espigas de madera encolada o fija-
ciones mecdnicas, tal como se indica en planos de detalles. Incluso p.p. de limpieza de soporte, cor-
tes con control digital, lijados, sellado de fijaciones, uniones de tableros y encuentros, completamente
terminado.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albafdileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estén inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto alin cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacion incluye todos los herrgjes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Superficie 1 8,22 8,22

8,22
m2 RAMPAS DE MADERA
Suministro y colocacién de rampas de madera maciza de acacia o fropical densa con geometria defi-
nida en planos. Con acabado de dos capas de lasur acabado natural o dos capas de esmalte acrilico
RAL a elegir por la DF. Se asegurard la fijacién de las rampas haciendo del drea de descanso un lu-
gar totalmente accesible evitando desplazamientos de la rampa y tropiezos.
Fijada a estructura portante (sin incluir esta), por medio espigas de madera encolada o fijaciones me-
cdnicas, tal como se indica en planos de detalles. Incluso p.p. de limpieza de soporte, cortes con
control digital, lijados, sellado de fijaciones, uniones de tableros y encuentros, completamente termi-
nado.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Rampas 3 0,65 1,95

1,95
m  PERIMETRO DE MADERA
Terminacién de perimetro de nivel con listones de roble cepillado con acabado con dos capas de la-
sur acabado natural, cubriendo canto de conglomerado portante (no incluido) y el pavimento hidréuli-
co (no incluido). Incluso anclajes, tornilleria u otro tipo de fijacion mecdnica entre los listones y el con-
glomerado sin danar las piezas cerdmicas.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccidén Facultativa y la Arquitecta redactora del proyecto de Museografia.
Perimetro 1 12,30 12,30

12,30
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SUBCAPITULO 05.03 PUESTOS DE BARQUILLEROS
05.03.01 u  ESTRUCTURA PUESTOS LARGOS (3 niveles)

Puesto segun detalle realizado en madera mediante plano de listones de roble cepillado con acabado

de dos capas de lasur incoloro con aplicaciones parciales de esmalte acrilico. Las uniones se los lis-
tones superiores se hardn mediante machimbrado permitiendo la conexidn de un puesto con el si-
guiente. Incluso anclajes, torilleria u ofro tipo de fijacion mecdnica entre los listones y los elementos
colocados sobre el puesto. Se asegurard la estabilidad del puesto asi como su movilidad a partir de
ruedas (no incluidas en esta partida).

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa y la Arquitecta redactora del proyecto de Museografia.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aldn cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el
15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Puestos largos 4 4,00

4,00
05.03.02 u  ESTRUCTURA PUESTOS CORTOS (1 nivel)

Puesto segun detalle realizado en madera mediante plano de listones de roble cepillado con acabado

de dos capas de lasur incoloro con aplicaciones parciales de esmalte acrilico. Las uniones se los lis-
tones superiores se hardn mediante machimbrado permitiendo la conexiéon de un puesto con el si-
guiente. Incluso anclajes, tornilleria u otro tipo de fijacién mecdnica entre los listones y los elementos
colocados sobre el puesto. Se asegurard la estabilidad del puesto asi como su movilidad a partir de
ruedas (no incluidas en esta partida).

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albafileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa y la Arquitecta redactora del proyecto de Museografia.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aldn cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacidn incluye todos los herrgjes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Puestos cortos 4 4,00

4,00
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05.03.03

05.04.01

m2 TABLEROS DE CONTRACHAPADO DE PINO
Suministro y colocacién de tablero de contrachapado de pino de 20mm de espesor con geometria de-

finida en planos. Acabado con dos capas de lasur con acabado natural y aplicaciones parciales de
dos capas de esmalte acrilico. Fijada a estructura portante (sin incluir esta), por medio espigas de
madera encolada o fijaciones mecdnicas, tal como se indica en planos de detalles. Incluso p.p. de
limpieza de soporte, cortes con confrol digital, ljados, sellado de fijaciones, uniones de tableros y en-
cuentros, completamente terminado.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mmayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Puesto largo - tablero principal 4 1,40 0,80 4,48
Puesto largo - tablero de apoyo ruleta 4 0,70 0,60 1,68
Puesto corto - tablero principal 4 1,15 0,80 3.68

9,84

SUBCAPITULO 05.04 CORRALA
u ESTANTERIAS

Estanteria de madera de DM con dos capas de esmalte acrilico o lasur con color a definir por DF so-
bre muestra de 10x10cm y altura de a definir en medicién. Estantes cada 20cm. Incluso anclajes o
fijaciones mecdnicas a partir de tornilleria u otros a estructura metdlica (no incluida) de IPN de corra-
la.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto alin cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacion incluye todos los herrgjes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Estanterias altura=3m 6 6,00

Estanterias altura=1m 6 6,00

12,00

15 de octubre de 2018

P&gina 17



MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.04.02

05.04.03

m2 GEOMETRIA DE MADERA CON LISTONES

Suministro y colocacién de panel de DM ignifugo con clasificaciéon B-S2, dO (segun UNE EN

13501), de espesor 12 mm, y geometria definida en planos. Fijada a estructura portante (sin incluir
ésta), por medio de fijaciones mecdnicas. La partida incluye la fijacion de listones de seccidon cuadra-
da de 25mmx25mm toda la superficie a una sola cara con una distancia de 25mm siguiendo las indi-
caciones de la DF. Todo, ambas caras acabado con hasta dos capas en lasur con acabado natural

y aplicaciones parciales con esmalte acrilico color a elegir por la DF sobre muestra.

Incluso p.p. de limpieza de soporte, cortes con conftrol digital, ljados, sellado de fijaciones, uniones

de tableros y encuentros, completamente terminado. Despiece segun planos detalle.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Trapecios 20 0,75 15,00
Verticales altura=3m 12 0,50 6,00
Verticales altura=1m 8 1,10 8,80

29,80
u  ESCALERA

Escalera de mano de madera de roble con acabado con dos capas de lasur con acabado natural y

aplicaciones parciales de dos capas de esmalte acrilico. Incluye proteccién antideslizante en las pa-
tas incluso anclajes mediante tornilleria o cualquier otro tipo de fijacién mecdnica a nuevo nivel de co-

rrala (no incluido), asegurando la estabilidad de la escalera y su correcto uso.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Escalera de mano L=3m 1 1,00

1,00
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05.04.04

05.05.01

m2 TABLERO DE MADERA NUEVO NIVEL

Suministro y colocacién de tablero OSB con capacidad portante de 200kg/m2, y geometria definida
en planos. Fijada a estructura portante (sin incluir esta), por medio espigas de madera encolada o fijo-
ciones mecdnicas, tal como se indica en planos de detalles. Incluso p.p. de limpieza de soporte, cor-
tes con control digital, lijados, sellado de fijaciones, uniones de tableros y encuentros, completamente
terminado.

Acabado con dos capas de lasur con acabado natural y aplicaciones parciales de dos capas de es-
malte acrilico.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Nuevo nivel 1 30,00 30,00

30,00

SUBCAPITULO 05.05 VITRINA
m2 ESTRUCTURA DE MADERA PORTANTE

Suministro y colocacion de estructura portante de tablero OSB con geometria definida en planos. Es-
tructura maciza o aligerada por medio espigas de madera encolada o fijaciones mecdnicas, tal como
se indica en planos de detalles. Incluso p.p. de limpieza de soporte, cortes con control digital, lijados,
sellado de fijaciones, uniones de tableros y encuentros, completamente terminado. Incluye piezas
curvas y recas dentro de nicho de vitrina para formar el arco, rodapiés, balda estructural dentro de ni-
cho, envolvente y cualquier ofra pieza detallada en plano.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albafileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un MAyor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  partfi-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto alin cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrgjes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Envolvente 1 6,00 2,30 13,80
Tapa superior 1 6,00 6,00
Estructura interior de nicho en arco 9 2,00 18,00
Estante estructural 9 0,35 3.15

40,95
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05.05.02

05.05.03

m2 PUERTAS DE MADERA

Suministro y colocacién de puertas de tablero de OSB con geometria definida en planos. Estructura
maciza o aligerda por medio espigas de madera encolada o fijjaciones mecdnicas, tal como se indica

en planos de detalles. Incluso precercos, marcos, bisagras. Incluso p.p. de limpieza de soporte, cor-
tes con control digital, lijados, sellado de fijaciones, uniones de tableros y encuentros, completamente
terminado. Incluye piezas curvas y recas dentro de nicho de vitrina para formar el arco, rodapiés,
balda estructural dentro de nicho, envolvente y cualquier ofra pieza detallada en plano.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un mMayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aln cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Puertas 2 0,70 1,70 2,38
Semicirculo 2 0,25 0,50

p 2,88
u  CARPINTERIAS RECICLADAS
Carpinteria reciclada o fabricada en pino de aspecto envejecido siguiendo las indicaciones de la DF.
Incluye junquillos y anclajes a partir de tornilleria o cualquier otro tipo de fijacién metdlica a estructura
portante (no incluida). Acabado en lasur y con aplicaciones de esmalte de poliuretano con aspecto fi-

nal envejecido.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardin lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un MAyor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto ain cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Carpinteria de doble hoja abatibles:14 14,00
0.9x1.2m
Carpinteria semicircular fija: 0,9m 14 14,00
digdmetro

28,00
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05.05.04

05.05.05

m2 ESTANTES DE CONTRACHAPADO DE PINO
Suministro y colocacién de tablero de contrachapado de pino con 20mm de espesor, y geometria de-

finida en planos. Fijada a estructura portante (sin incluir esta), por medio espigas de madera encolada

o fijaciones mecdnicas, tal como se indica en planos de detalles. Incluso p.p. de limpieza de soporte,
cortes con confrol digital, lijados, sellado de fijaciones, uniones de tableros y encuentros, completa-
mente terminado. Acabado en lasur a elegir por la DF.

Acabado con dos capas de lasur con acabado natural y aplicaciones parciales de dos capas de es-
malte acrilico.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estan inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos regjustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto ain cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Estantes inferiores 18 0,35 6,30
Estantes de biombos 3 0,50 1,50

7.80
m2 BIOMBOS A PARTIR DE CORTE CNC
Fabricacién de biombos. Estructura de listones de roble de seccién cuadrada de 50x50mm. Relleno
de contachapado de pino de 20mm con geometria realizada por corte CNC (archivos de corte pro-
porcionados por la DF con un fiempo de corte equivalente a los que se muestran en detalle). Despie-
ce segun planos detalle. Acabado con hasta dos capas en lasur y con aplicaciones parciales de es-
malte de poliuretano a elegir por la DF.
Incluso p.p. de limpieza de soporte, cortes con conftrol digital, ljados, sellado de fijaciones, uniones
de tableros y encuentros, completamente terminado.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un MaAyor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto ain cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el
15% del descrito en planos.
Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacion incluye todos los herrgjes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.
Biombos 3 1,90 5,70

5,70
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05.06.01

05.06.02

SUBCAPITULO 05.06 ESTANTERIA DE BIOMBOS
u  BIOMBOS A PARTIR DE CORTE CNC

Fabricacién de biombos. Estructura de listones de roble de seccién cuadrada de 50x50mm. Relleno
de contachapado de pino de 20mm con geometria realizada por corte CNC (archivos de corte pro-
porcionados por la DF con un fiempo de corfe equivalente a los que se muestran en detalle). Despie-
ce segun planos detalle. Acabado con hasta dos capas en lasur y con aplicaciones parciales de es-
malte de poliuretano a elegir por la DF.

Incluso p.p. de limpieza de soporte, cortes con conftrol digital, ljados, sellado de fijaciones, uniones

de tableros y encuentros, completamente terminado.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aldn cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unién o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Biombos 24 24,00

24,00
m2 ESTANTES DE CONTRACHAPADO DE PINO

Estantes de tablero de confrachapado de pino de 20mm de espesor con acabado en lasur color a ele-
gir por la DF. Incluye anclajes mediante tornilleria u otfro tipo a biombo de soporte de estanteria garan-
tizando la estabilidad del estante.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Las medidas de todos los elementos descritos en planos pueden sufrir reajustes durante el desarrollo
de la obra. Dichos reajustes no dardn lugar a un sobrecoste siempre que no supongan un Mayor
consumo de materiales. Adicionalmente el licitador debe incluir en el presupuesto una o varias  parti-
das que permita realizar estos reajustes de medidas sin aumento de presupuesto aun cuando supon-
gan un aumento del material empleado que, en todos los casos, se establece que no superard el

15% del descrito en planos.

Se considerard que cualquier oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrajes y elemen-
tos de unidén o arriostramiento necesarios para la estabilidad de los elementos y/o para el movimiento
de los elementos si este fuera necesario.

Estantes largos 3 3,00 0,90 8,10

Estantes cortos 4 3.00 0,50 6,00

14,10

15 de octubre de 2018

P&gina 22



MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.01.01

06.02.01

06.02.02

CAPITULO 06 ELEMENTOS DE ARTESANOS

SUBCAPITULO 06.01 CUPULA
U MANOS DE PORCELANA

Manos de porcelana disenadas por artesanos de reconocido prestigio, o equivalente comercial o fa-
bricado, que debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, con medidas aproximadas de 8cm de
largo y 6cm de ancho. Incluye anclaje mediante soporte metdlico con acabado dorado circular a ex-

fremo de acero corrugado (no incluido).

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Manos de porcelana 1 800,00 800,00

800.00

SUBCAPITULO 06.02 AREA DE DESCANSO
u SILLATIPO 1

Silla disenada por artesanos de reconocido prestigio o equivalente comercial o fabricado, que debe
ser aprobado por la Direccién Facultativa, formada por un conjunto de tres piezas fabricadas de forma

manual en hierro, patas, estructura y asiento, cada una de las cuales se puede pintar de color dife-
rente y generar diferentes combinaciones siguiendo las indicaciones de la Direccién Facultativa. Tipo

1 sin reposabrazos y con asiento disenado con varilla fina en forma de lazos-corazén.

La partida incluye la modificacién del disefo original afadiendo fieltro de forma aleatoria siguiendo las

indicaciones de la Direccidon Facultativa. El fieltro hard formas de corazdn segin detalle, siguiendo

las indicaciones de la DF, asegurando que quede firme y no perjudique la confortabilidad de la silla.
Fieltro de 3 colores a elegir por la DF bajo muestra.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estan inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Sillas tipo 1 2 2,00

2,00
u SILLATIPO 2
Silla disenada por artesanos de reconocido prestigio, o equivalente comercial o fabricado, que debe
ser aprobado por la Direccién Facultativa, formada por un conjunto de tres piezas fabricadas de forma

manual en hierro, patas, estructura y asiento, cada una de las cuales se puede pintar de color dife-
rente y generar diferentes combinaciones siguiendo las indicaciones de la Direccidn Facultativa.

Tipo 2 con reposabrazos y con asiento disenado con varilla fina tipo jardin.

La partida incluye la modificacién del disefo original anadiendo fieltro de forma aleatoria siguiendo las

indicaciones de la Direccién Facultativa. Fieltro con grosor y 4 colores a elegir por la DF bajo mues-
fra.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Sillas  tipo 2 1 1.00

1,00
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06.02.03

06.02.04

u  COJIN EN MESITA EXPOSITORA

Fabricacién de cojines redondos de 40cm de didmetro con bordados de artesanos de reconocido
prestigio, equivalente comercial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, pa-
ra ubicarlos dentro de las vitrinas de las mesitas auxiliares de drea de descanso, asegurando el co-
rrecto acabado del conjunto sin que se levanta la vitrina.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la parfida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Cojines bordados por Yolanda Andrés 3 3,00

3,00

m2 BALDOSA HIDRAULICA ARTESANAL

Colaboraciéon con artesanos de reconocido prestigio para la colocacién de piezas cerdmicas hidrduli-
cas, o suministro con equivalente comercial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccidn Fa-
cultativa, recibidas con cemento cola en seco con disefo a elegir por la Direccidn Facultativa bajo
muestra. Diseno aprobado previamente por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-

dos asimismo todos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Supericie general hidrdulico tipo 1 1 8,25 8,25
Raya delante de asiento hidrdulico tipo 4 0,65 2,60
2

Bancos 6 0,53 3,18

14,03

SUBCAPITULO 06.03 PUESTOS DE BARQUILLEROS

06.03.01

06.03.02

m2 TEXTILES

Textil disenados por artesanos de reconocido prestigio o equivalente comercial o fabricado, que debe
ser aprobado por la Direccién Facultativa, fijado a puestos de barquilleros mediante fijaciones mecdni-
cas, nunca cola o similares. Con cortes y despieces segun detalle, incluso pesos en los extremos

para asegurar una caida firme y vertical.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za ala finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-

dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partfida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Puestos largos - toldos 4 1,40 1.00 5,60
Puestos largos - tela caida 4 1,40 0,70 3,92
Puestos cortos - toldos 4 1,20 1,00 4,80
Puestos cortos - tela caida 4 1,20 0,70 3,36

17,68

u  COIJINES PARA CESTAS tipo 1

Fabricacién de cojines 60x70cm con tela de artesanos de reconocido prestigio, equivalente comer-
cial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccidén Facultativa, para ubicados en cestas de bar-
quilleros.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albanileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestion de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-

15 de octubre de 2018

P&gina 24



MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD
dos asimismo todos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Cojines con tela de artesanos de 12 12,00
reconocido prestigio
12,00
06.03.03 u  COJINES PARA CESTAS tipo 2
Fabricacién de cojines 60x70cm con bordados de artesanos de reconocido prestigio, equivalente co-
mercial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, ubicados en cestas de bar-
quilleros.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestion de los residuos generados segin la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Cojines con bordados de artesanos de 12 12,00
reconocido prestigio
12,00
SUBCAPITULO 06.04 CORRALA
06.04.01 m2 ENREJADO DE MIMBRE
Colaboraciéon para enrejado fabricado por artesanos de reconocido prestigio o equivalente comercial o
fabricado, que debe ser aprobado por la Direccidn Facultativa, compuesto de mimbre, enea o fibras
naturales segun detalle.
Superficie a cubrir 10 0,23 2,30
2,30
06.04.02 U  MACETAS DE MIMBRE RECTANGULARES
Colaboracién para enrejado por artesanos de reconocido prestigio o equivalente comercial o fabrica-
do, que debe ser aprobado por la Direccidon Facultativa, compuesto de mimbre, enea o fibras natura-
les.
Medidas aproximadas: 20x50cm
Macetas 13 13,00
13,00
06.04.03 u CONJUNTO FLORAL MACETAS
Colaboracién de conjuntos florales tipo silvestre de artesanos de reconocido prestigio o equivalente
comercial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, siguiendo las indicaciones
de la DF. Medicién segin macetas (no incluidas) a cubrir.
Conjunto floral para maceta de mimbre 13 13,00
) 13,00
06.04.04 u ADORNOS FLORALES ESTANTERIAS
Colaboraciéon de adornos florales tipo silvestre de artesanos de reconocido prestigio o equivalente co-
mercial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, siguiendo las indicaciones
de la DF. Medidas aproximadas de adorno 5x5cm (ancho-largo).
Adornos florales en estanterias 7 8,00 56,00
) 56,00
06.04.05 m2 BALDOSA HIDRAULICA ARTESANAL

Colaboraciéon con artesanos de reconocido prestigio para la colocacién de piezas cerdmicas hidrduli-
cas, o equivalente comercial o fabricado, que debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, recibi-

das con cemento cola en seco con diseno a elegir por la Direccidén Facultativa bajo muestra. Piezas
cerdmicas reforzadas con estructura metdlica (no incluida en esta partida), orden de trabajos siguien-
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do las indicaciones de la DF. Diseno aprobado previamente por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestion de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Superficie de cara inferior de corralal 30,00 30,00

30,00
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CAPITULO 07 DECORACION Y MOBILIARIO
SUBCAPITULO 07.01 CUPULA
07.01.01 m2 MATERIALES A COLOCAR DE FORMA ALEATORIA
Materiales diversos colocados de forma aleatoria mezclados con vidrios impresos de colores (no in-
cluidos). Los materiales contardn con la aprobacién de la DF previamente y estardn repartidos en
proporciones similares. Incluye fijacién con tornilleria u otro tipo de anclaje a manos de porcelana (no
incluidas en esta partida), medicién tedrica segin 1 pieza de material/mano. Geometria segun detalle
(0,05m2/pieza). Medicidén en m2 y proporcién correspondiente (6%) de las 800 piezas de la cupula.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Madera DM con esmalte de 800 0,05 0,06 2,40
poliuretano
Chapa perforada de deployé 800 0,05 0,06 2,40
Mimbre 800 0,05 0,06 2,40
Yute 800 0,05 0,06 2,40
Enea 800 0,05 0,06 2,40
n n 12,00
SUBCAPITULO 07.02 AREA DE DESCANSO
07.02.01 U MESITA EXPOSITORA
Mesita baja auxiliar redonda de 40cm de didmetro y 50cm de alto de madera acabado en lasur con
acabado natural y aplicaciones parciales de dos capas de esmalte acrilico RAL a elegir por la DF.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Mesitas expositoras 3 3.00
; 3.00
SUBCAPITULO 07.03 PUESTOS DE BARQUILLEROS
07.03.01 u  CESTAS DE BARQUILLEROS
Cestos de mimbre rectangulares con medidas aproximadas:
Puestos largos: 1,35x0,7m
Puestos cortos: 1,15x0,7m
Puestos largos 4 2,00 8,00
Puestos cortos 4 1,00 4,00
12,00
07.03.02 U  RULETAS DE BARQUILLEROS
Ruletas de barquilleros reutilizados. Incluye limpieza y puesta a punto.
Puestos largos - Ruletas 4 4,00
4,00
07.03.03 u PELOTAS SALTARINAS DE COLORES

Pelotas saltarinas de goma Bouncy Ball o equivalente comercial de multiples disenos y colores de
25mm aprox. de didmetro.
Botes de 50 pelotas 30 30,00

30,00
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SUBCAPITULO 07.04 CORRALA

07.04.01 u PERCHAS
Perchas de madera de madera natural sin barnizar.
Perchas 10 3.00 30,00
] 30,00
07.04.02 u  PERTIGA
Pértiga de acero inoxidable telescépica para cuelgue de perchas. Distancia minima de apertura 3m.
Unidades 1 1,00
1.00
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CAPITULO 08 VIDRIOS Y PLASTICOS
SUBCAPITULO 08.01 CUPULA
08.01.01 m2 VIDRIO DE COLORES
Vidrio impreso extraclaro, forma segun diseio de proyecto, de 4+4 mm de espesor, segin
UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9. La medicién corresponde a vidrios de 3 colores distintos a elegir
por la DF sobre muestra repartidos en proporciones similares. Incluye fijacion con tornilleria u otro fi-
po de anclaje a manos de porcelana (no incluidas en esta partida), medicién tedrica segun 1 vi-
drio/mano. Geometria segun detalle. (Vidrio 0,05m2/pieza). Medicién en m2 y proporcién correspon-
diente (70%) de las 800 piezas de la cUpula.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Vidrio con forma segun disefio 800 0,05 0,70 28,00
; ; 28,00
SUBCAPITULO 08.02 AREA DE DESCANSO
08.02.01 u  VITRINA
Vitrina de forma cilindrica de vidrio impreso antireflejante, extraclaro de 4+4mm de espesor. Didmetro
de vitrina segun mesita expositora (no incluida en esta partida) y 15cm de alto. Incluye fijaciones y
anclajes ocultos siguiendo las indicaciones de la Direccién Facultativa asegurando un correcto aca-
bado sobre la mesita expositora.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za ala finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estan inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Vitrina sobre mesita expositora 3 3.00
; 3.00
SUBCAPITULO 08.03 VITRINA
08.03.01 m2 VIDRIOS DE CARPINTERIAS
Vidrio extraclaro, antireflejante de 6+6mm.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Carpinterias (con doble hoja abatibles 14 0,90 1,20 1512
rectangular
Carpinteria fija semicircular 14 0.25 3.50
18,62
08.03.02 m2 ESTANTES DE VIDRIO

Vidrio extraclaro, antireflejante de 6+6mm. Incluye anclajes a partir de escuadras, topes o similares a
estructura portante impidiendo el movimiento de los estantes asi como su caida.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestion de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccion Facultativa.

Estantes 9 3.00 0.30 8,10

8,10
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SUBCAPITULO 08.04 BIOMBOS ESTANTERIAS
08.04.01 u  EXPOSITOR DE METACRILATO O PLEXIGLASS

Expositor de metacrilato o plexigrass que permitirdn exponer y ofrecer al publico folletos de tamano
aproximado 1/3 de DINA4. Cada expositor debe permitir albergar dos tacos de folletos en paralelo
de forma que la pdagina frontal del folleto sea visible. Los expositores se fijaran al biombo. El licitador
debe suministrar un total de 40 expositores de metacrilato o plexiglass y estos deben tener un fondo
minimo de 40mm. Incluye anclajes mediante tornilleria u otro tipo de fijacién mecdnica.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segin la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Expositores con fondo minimo de 40 40,00

40mm

40,00
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CAPITULO 09 PINTURA Y PAPEL PINTADO
SUBCAPITULO 09.01 PINTURA :
09.01.01 u  APLICACIONES DE ESMALTE ACRILICO
Se aplicardn dos capas de esmalte acrilico sobre el 30% de todas las superficies de madera sumi-
nistradas. Colores a elegir por la DF bajo muestra.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albaiileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estan inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Aplicaciones de esmalte sobre ell 30% 1 1,00
de suministro de madera
1.00
09.01.02 u  ARREGLOS DE DESPERFECTOS Y APLICACIONES DE PINTURA
Aplicaciones de pintura pldstica para tapado de desperfectos durante suministro y colocacién de to-
dos los elementos sobre la estructura preexistente protegida ya pintada. Con RAL similar a color
existente siguiendo las indicaciones de la DF. Incluye reparaciéon de desperfectos en pared como fi-
suras, grietas u otros.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za ala finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Arreglos de desperfectos y 1 1.00
aplicaciones de pintura pldstica
) 1,00
09.01.03 m2 APLICACIONES DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFATICO

Se aplicardn dos capas de esmalte de poliuretano dlifdtico sobre superficies de metales. Colores a
elegir por la DF bajo muestra.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo todos los materiales y trabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Superfice 1 100,00 100,00

100,00
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SUBCAPITULO 09.02 PAPEL PINTADO
09.02.01 m2 PAPEL PINTADO

Revestimiento ligero con papel de vinilo, de 235 g/m?, fijado al paramento mediante encolado. Papel
pintado diseno a elegir por la DF.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estan inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Envolvente 1 6,00 2,30 13,80
Tapa superior 1 6,00 6,00
Estructura interior de nicho en arco 9 2,00 18,00
Estante estructural 9 0,35 3.15
Puertas 2 0,70 1,70 2,38
Semicirculo 2 0,25 0,50

43,83
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CAPITULO 10 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTOS
SUBCAPITULO 10.01 LAMPARAS
10.01.01 u CARRIE DE MENU
L&dmparas Carrie de Menu en color rojo quemado o equivalente comercial. Se instalardn de forma
que las [dmparas estén conectadas al cuadro de luz. La Direccidn Facultativa supervisard la integra-
cién en los elementos arquitectdnicos y proporcionara detalles para garantizar dicha integracion.
Unidades en puestos de barquillerosé 6,00
6,00
10.01.02 u  HEFTY DE LEYMOTIV
Integrard I&dmparas Hefty de Leymotiv en el modelo de madera de caucho singular o equivalente co-
mercial. Se instalardn de forma que las Idmparas estén conectadas al cuadro de luz. La Direccidn
Facultativa supervisard la integracion en los elementos arquitectdnicos y proporcionara detalles para
garantizar dicha integracién.
Unidades en cUpula de vidrio 16 16,00
Unides en vitrina 6 6,00
22,00
10.01.03 u LOOKING DE SELETTI
Contardn con ldmparas de cuervo blanco Looking de Seletti o equivalente comercial. Se instalardn
de forma que las Idmparas estén conectadas al cuadro de luz. La Direccién Facultativa supervisard
la integracién en los elementos arquitecténicos y proporcionara detalles para garantizar dicha integra-
cion.
Unidades en corrala 9 2.00
Unidades en vitrinas 6 6,00
15,00
10.01.04 u  WHIZZ NEGRA DE FARO
Contardn con ldmparas Whizz Negra de Faro o equivalente comercial. Se instalardn de forma que
las [dmparas estén conectadas al cuadro de luz. La Direccidén Facultativa supervisard la integracion
en los elementos arquitectdnicos y proporcionara detalles para garantizar dicha integracién.
Unidades en drea de descanso 6 6,00
6,00
SUBCAPITULO 10.02 ROTULOS
10.02.01 u ROTULO DE NEON
Suministro e instalacion de rétulos corpdreos, fabricados con tubo de luz de nedn de color a definir
por la Direccién Facultativa, con el logo Madrid te abraza y una flecha indicando el acceso a la tien-
da vy al drea de informacién turiatica y la palabra "INFORMACION TURISTICA". Incluye anclajes
mediante tornilleria u otro tipo de fijacidn mecdnica. Totalmente instalado y funcionando segun juicio
de la DF.
El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,
los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Rotulos de nedn 2 2,00
2,00
10.02.02 m2 VINILO DE CORTE PISABLE

Vinilo impreso laminado adhesivo pisable. Los archivos de impresién serdn entregados por la Direc-
cion Facultativa y su colocacién seguird las indicaciones de la misma.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za d la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
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10.02.03

10.02.04

con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.
Superficies 1 10,00 10,00

. ) 10,00

u ROTULOS COMPOREOS

Fabricaciéon de rétulos copdreos de medidas aproximadas de 10x30cm a partir de corte de CNC.

Los archivos serdn entregados por la Direccion Facultativa y su colocidn seguird las indicaciones de

la misma.

Formado por panel de DM ignifugo con acabado lacado. Madera Con clasificacién B-S2, dO (segun
UNE EN 13501), de espesor 20 mm. Incluye estructura de sujecion o cuelgue, por medio de fijacio-

nes mecdnicas. Incluso p.p. de limpieza de soporte, cortes con control digital, lijados, sellado de fija-
ciones, uniones de tableros y encuentros, completamente terminado. Se considerard que cualquier
oferta presentada a esta licitacién incluye todos los herrgjes y elementos de unién o arriostramiento
necesarios para le estabilidad de los elementos y/o para el movimiento de los elementos si este fuera
necesario.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za a la finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestidn de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

Unidades de rétulos (10x30cm) 15 15,00

o 15,00
u  SENALETICA DE EMERGENCIA

Los medios de proteccidén contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio, hi-
drantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-
cion) se deben senalizar mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamano sea:
-210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la seial no exceda de 10 m;

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fofoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

Diseno infegrado a elegir por la DF sobre muestra.

Unidades de senalética

0,00
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SUBCAPITULO 10.03 EQUIPAMIENTOS
10.03.01 u TPV

Suministro y colocacién totalmente instalado de TPV. Las caracteristicas siguientes son de tipo es-
téndar pudiéndose ver modificadas segun las necesidades de la Propiedad siempre que no supongan

un 10% del incremento del precio.

Caracteristicas Hardware

Monitor

. Tipo: Tactil

. Pulgadas: 17"

CPU

. Sistema Operativo: Windows
. Procesador: Intel

. Memoria Ram: 4 Gb
. Disco Duro: 160 Gb
Impresora Ticket
. Tipo Impresién: Térmica
. Ancho de papel: 58mm
. Tipo corte: Manual
. Conexién: USB

Cajoén Portamonedas con cerradura
Lector Cddigos de barras

. Ldser Preciso

. Compatible con: Codabar, cddigo 11, Codigo 93, MSI, cddigo 128, UCC/EAN-128, cddigo
39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, estandar 25, 2/5 Matriz

. Para lector Inaldmbrico: Bateria recargable 1500 mAh Litio.

El Pack Incluye

Monitor 17" Tactil

CPU

Teclado y ratén

Cajén Portamonedas

Impresora de ficket 58mm

Lector Cédigos de barra USB o inaldmbrico.
Manual de uso.

1 Afo de Garantia.

Incluye software funcional, completo y con licencia de por vida.
TPV 17" 1 1,00

1,00
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10.03.02

m  SISTEMA ANTIHURTO

Sistema anithurto integrado en el diseio de la entrada de la corrala. El sistema se describird con me-
didas precisas a la direccién facultativa y se propondrd su integracién entre los elementos que com-
ponen la arcada solicitando la aprobacién de la Direccidn Facultativa tanto para su instacion como pa-

ra la elecciéon del disefo. Las caracteristicas siguientes son de tipo esténdar pudiéndose ver modifica-
das segun las necesidades de la Propiedad siempre que no supongan un 10% del incremento del
precio.

Equipos de radiofrecuencia EAS

CARACTERISTICAS

* Seguridad absoluta para la salud en el uso de dispositivos electréonicos y medios magnéticos.
« Conftrol de las interferencias del sistema de proteccién (para minimizar el nUmero de falsos positi-
vOs);

el sistema minimiza la interferencia de otras senales.

* Sistema de alarma LED desarrollado para permitir la rdpida y fdcil. Reinicia el sistema cuando las
condiciones cambian; disponibilidad de antenas de encendido LED de visualizacion externos;
* Bajo consumo de energia

« Distancia entre columnas: el campo electromagnético es ideal para etiquetas suaves no
mds

de 1,4 m, para las efiquetas duras de

hasta 2 m.

» Control y medicidn PIF: recibir una sefal se fransmite a través de una cdmara digital

* Uso de tecnologias AGC (control automdtico de ganancia).

* Dimensiones externas: 1670 x 320 x 98 mm

Principales caracteristicas técnicas del receptor Rx:

DC voltaje de enfrada: 24V DC

Consumo de corriente en modo de alarma: <300 mA

Frecuencia de funcionamiento estdndar: 8,2 MHz + 0.5MHz

Sensibilidad: S5uA

Fusible: 250V, 1A

La velocidad de respuesta: mds de 2m /s

Principales caracteristicas técnicas del fransmisor Tx:

DC voltaje de entrada: 24V DC

Consumo de corriente: <300 mA DC

Fusible: 250V, 1A

Estdndar frecuencia de funcionamiento: 8,2 £ 0,05 MHz

Exploracién Desviacién de frecuencia: + 50 kHz

Frecuencia de modulacién: 150, 160, 170, 180 Hz

Distancia de salida a cubrir por 1 3,30 3.30

sistema antihurto (metros)

3,30
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10.04.01

SUBCAPITULO 10.04 ELECTRICIDAD

u  INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica cumplird la normativa vigente que le sea de aplicacion. En caso de no existir
cuadros generales, estos serdn suministrados por el adjudicatario.

La distribucidén, conexiones de tomas, mecanismos y otros elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de todos los elementos con suministro eléctrico y de iluminacion serdn por cuenta del
adjudicatario, ademds del proyecto y los correspondientes boletines de instalador cuando lo requiera
la normativa. Se considera incluido en este capitulo tanto el montaje de los focos como el suministro
eléctrico, cuadro de distribucién si fuera necesario y mecanismos de control adecuados para su co-
rrecto funcionamiento.

Todas las zonas, sin exclusion, estardn dotadas de electricidad suficiente.
La tienda dispondrd de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, su-

ministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonarlo y que permita la vision de las sefales indicativas de las salidas y la situacion de los
equipos y medios de proteccidén existentes.

El precio de la partida incluye la parte proporcional de ayudas de albadileria, limpieza diaria y limpie-
za ala finalizacién de los trabajos asi como todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios,

los costes indirectos y la gestién de los residuos generados segun la normativa vigente. Estdn inclui-
dos asimismo fodos los materiales y frabajos que sean precisos para ejecutar la partida de acuerdo
con la documentacién de proyecto, el pliego de condiciones, la normativa vigente y las indicaciones
de la Direccién Facultativa.

La iluminacion de los distintos espacios debe garantizar la correcta visibilidad de los dmbitos sefala-
dos. La oferta incluird el montaje y conexidn de los luminosos que considere la empresa licitadora.

Se optard preferentemente por iluminacion LED aunque se admitirdn propuestas razonadas de incan-
descencia que mantengan su equivalencia con las calidades aqui descritas especialmente para los
dmbitos de potencia regulable.

El conjunto completo de la iluminacién se hard con una temperatura de color cdlida, igual o inferior a

3000K gue puede conseguirse mediante [dmparas que funcionen a dicha temperatura o mediante fil-
fros.

Se le dotard al espacio con una iluminacién de fondo que asegurard un buen nivel de visibilidad glo-
bal.

Instalacion eléctrica 1 1,00

1,00
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11.01

12.01

13.01

14.01

CAPITULO 11 CONTROL DE CALIDAD
u  CONTROL DE CALIDAD

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado y control técnico de OCT
de confrol de calidad cumplimiento de CTE, a realizar en el ambito del seguro decenal, relativas al
cumplimiento de la garantia obligatoria prevista en el articulo 19.1.c de la LOE, incluye ensayo pro-
betas de hormigdn, armaduras, control de soldaduras, etc

Confrol de calidad 1 1,00

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
ud COSTE GESTION RCD’s
Coste del control de gestidn de residuos de construccion y demolicion recogido en el Estudio especi-

fico de Gestidn de Residuos (incluido)
Gestidn de residuos 1 1,000

1,00

CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO

Proyecto de Seguridad y Salud segun la normativa vigente.
Proyecto 1 1.00

1,00

CAPITULO 14 IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
El licitador debe reservar un 3% del presupuesto siendo la Direccidn Facultativa quien indicara el

empleo final que se le dard a esta partida.
3% de PEM 1 1,00

1,00
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