

EXPTE: SP21-00318

**MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE FALSOS TECHOS EN PABELLÓN DE CRISTAL, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

A continuación, se detallan las condiciones económicas correspondientes al procedimiento de contratación de las obras de falsos techos en el Pabellón de Cristal y que se adjudicará mediante un procedimiento abierto simplificado.

La celebración del Torneo de la Copa Davis entre los meses de octubre a diciembre de 2021, requiere de nuevas intervenciones en los falsos techos del Pabellón de Cristal, que formará parte de las instalaciones del evento.

DESGLOSE DE ACTUACIONES	Importe
Falsos techos	196.200,00€
Gestión de residuos	214,24€
Seguridad y salud	2431,05€
<b>Total Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>198.845,29€</b>

Presupuesto de ejecución material	198.845,29€
13% Gastos Generales	25.849,89€
6% Beneficio Industrial	11.930,72€
<b>Presupuesto Base de Licitación</b>	<b>236.625,90€</b>
21% IVA	49.691,44€
<b>Presupuesto Base de Licitación IVA incluido</b>	<b>286.317,34€</b>

El plazo máximo de ejecución de las obras es de dos meses a contar desde la firma del acta de inicio.

La financiación de las obras se acometerá con los fondos propios de la sociedad.

En Madrid, a 21 de mayo de 2021

Fdo.: Javier Castón Rosas  
 Director Financiero Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.