

ANEXO IV.
OCAS Y RETIMBRADOS



| OCAS A REALIZAR DURANTE EL CONTRATO | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----|
| | | CENTRO DE TRANSFORMACION | BAJA TENSIÓN | PCI |
| LOTE 1 | | | | |
| DAOIZ Y VELARDE | 12 MESES CONTRATO | - | X | - |
| | POSIBLE PRORROGA | - | - | - |
| FARO DE MONCLOA | 12 MESES CONTRATO | - | X | - |
| | POSIBLE PRORROGA | - | - | - |
| LOTE 2 | | | | |
| SERRERÍA BELGA | 12 MESES CONTRATO | - | X | - |
| | POSIBLE PRORROGA | - | - | - |

| RETIMBRADOS | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------|----------|
| | | EXTINTOR POLVO | EXTINTOR CO2 | BIES |
| | | (76 UDS) | (10 UDS) | (31 UDS) |
| LOTE 1 | | | | |
| | | | | |
| DAOIZ Y VELARDE | 12 MESES CONTRATO | - | - | 1 |
| | POSIBLE PRORROGA | - | - | - |
| FARO DE MONCLOA | 12 MESES CONTRATO | - | - | - |
| | POSIBLE PRORROGA | - | - | - |
| | | | | |
| LOTE 2 | | (36 UDS) | (1 UD) | (15 UDS) |
| SERRERIA BELGA | 12 MESES CONTRATO | - | - | - |
| | POSIBLE PRORROGA | - | - | - |