Capitulo Partida / Cédigo Descripcion Volumen (m3)
D02.02 320.001 Desmonte tierra explanacion 15.964,63
Al.l D321.001 Excavacion en zanjas, pozos y cimentaciones 3.440,27
C02.03.01 872.050.5A Excavacion zanja saneamiento interior (fecales) 528,00
C02.03.02 872.050.5A Excavacion zanja saneamiento interior (pluviales) 537,20
C01.02 872.050.5A Excavacidn zanja instalaciones ACS/AF 48,16
D04.01.01 321.001-HE / 321.002-HE |Excavacién zanjas saneamiento urbanizacién 3.078,98
D04.02.04 321.001-HE / 321.002-HE |Excavacién zanjas pluviales urbanizacién 9.579,79
D07.01.01 321.001-HE Excavacion zanjas — red hidrantes 485,70
D09.01 321.001-HE Excavacion zanja —red de riego 265,15
D11.01.02 321.001-HE Excavacion zanja — lago ecoldgico 854,79

Excavacién General 15.964,63
Excavacion Cimentacion 3.440,27
Excavacion Instalaciones Interiores 1.113,36
Excavacion Instalaciones Urbanizacion 14.264,41
TOTAL EXCAVACIONES 34.782,67
TOTAL EXCAVAC. SEGUIM. ARQUEOLOG/PALEONTOLOG. 19.404,90




