
Capítulo Partida / Código Descripción Volumen (m³)

D02.02 320.001 Desmonte tierra explanación 15.964,63

A1.1 D321.001 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 3.440,27

C02.03.01 872.050.SA Excavación zanja saneamiento interior (fecales) 528,00

C02.03.02 872.050.SA Excavación zanja saneamiento interior (pluviales) 537,20

C01.02 872.050.SA Excavación zanja instalaciones ACS/AF 48,16

D04.01.01 321.001-HE / 321.002-HE Excavación zanjas saneamiento urbanización 3.078,98

D04.02.04 321.001-HE / 321.002-HE Excavación zanjas pluviales urbanización 9.579,79

D07.01.01 321.001-HE Excavación zanjas – red hidrantes 485,70

D09.01 321.001-HE Excavación zanja – red de riego 265,15

D11.01.02 321.001-HE Excavación zanja – lago ecológico 854,79

Categoría Volumen (m³)
Excavación General 15.964,63

Excavación Cimentación 3.440,27

Excavación Instalaciones Interiores 1.113,36

Excavación Instalaciones Urbanización 14.264,41

TOTAL EXCAVACIONES 34.782,67
TOTAL EXCAVAC. SEGUIM. ARQUEOLÓG/PALEONTOLÓG. 19.404,90


