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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

ACUERDO MARCO IV 2019-2020 PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD 

MERCANTIL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. (2 LOTES) A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONCLUIDO CON UN ÚNICO OPERADOR 

ECONÓMICO. 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES AL ACUERDO MARCO Y A LOS CONTRATOS 

BASADOS. 

 

CAPÍTULO I. Régimen jurídico y órgano de contratación. 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

 

El presente Acuerdo Marco y sus contratos basados tiene carácter privado, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego, 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el correspondiente proyecto, memoria, planos, 

cuadros de precios, todos ellos con carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 

prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.  

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por las normas del Título I del Libro 

Tercero de la LCSP, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 

extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se 

refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de 

condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, 

de racionalización técnica de la contratación. Del mismo modo les serán aplicables las causas 

de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos 

inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 

y 205 de la LCSP, así como la recogida en la letra i) del artículo 211 de la LCSP, relativa al 

impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 

ejecución del contrato.  

 

La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 

afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 

 

En el ámbito de la libertad de pactos del artículo 1255 del Código Civil y en lo que no sea 

directamente aplicable, las partes consienten en vincularse al contenido de los artículos de la 

LCSP citados expresamente en este pliego y demás que resulten aplicables.  

 

Supletoriamente, se aplicarán las normas de derecho privado. 
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La Jurisdicción competente en el presente procedimiento de contratación será la que 

corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la LCSP.  

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del Acuerdo Marco. 

 

El desconocimiento del presente pliego, del Acuerdo Marco, de sus documentos anexos, o de 

las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por MADRID DESTINO, que puedan ser 

de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación 

de su cumplimiento. 

 

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

 

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público 

en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados 

que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la 

facultad de celebrar contratos en su nombre. 

 

La disposición adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de gran población 

a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, las competencias del órgano de contratación se ejercerán por la Junta de 

Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus 

competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades 

aplicables a la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de 

órganos administrativos. 

 

El acuerdo marco se concluirá con un único operador económico, al estar establecidos todos 

sus términos, por lo que los contratos basados en aquel se adjudicarán con arreglo al acuerdo 

marco.  

 

Sólo podrán celebrase contratos basados entre el operador económico y el órgano de 

contratación que hayan sido originariamente parte en el acuerdo marco. 

  

Para el presente acuerdo marco y para los contratos basados el órgano de contratación será el 

que figure en los apartados B) y 21 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

TITULO II. ACUERDO MARCO 

 

CAPÍTULO I. Acuerdo marco. 

 

Cláusula 3. Responsable del acuerdo marco. 

 

Al responsable del acuerdo marco le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
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necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 

ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

 

Asimismo, le corresponde al responsable del acuerdo marco proponer al órgano de 

contratación la adjudicación de los contratos basados.  

 

Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del acuerdo marco. 

 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este acuerdo marco será la que se indica en el apartado C) del Anexo I al 

presente pliego. 

 

Cláusula 5. Objeto y necesidad del acuerdo marco.  

 

El acuerdo marco tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones a que han de 

sujetarse los contratos basados en el mismo, en los términos señalados en el apartado A) del 

Anexo I de este pliego. 

 

A los efectos de precisar los inmuebles sobre los que se ejecutarán las obras objeto del 

acuerdo marco, se acompaña Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas, con carácter 

indicativo, que contiene la relación de edificios en los que se pueden ejecutar obras durante la 

ejecución del acuerdo marco. En este sentido, si durante el desarrollo del acuerdo marco se 

produjesen nuevas incorporaciones o bajas entre los edificios asignados a la entidad 

contratante, estas alteraciones se considerarán automáticamente incorporadas a la relación de 

referencia, comunicándose al adjudicatario. 

 

Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un 

número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado A) 

del Anexo I de este pliego.  

 

Asimismo, el órgano de contratación podrá limitar el número de lotes a adjudicar a un solo 

licitador conforme a lo previsto en el apartado A) del Anexo I. En aquellos casos en los que 

las ofertas presentadas por una misma empresa licitadora sean las mejores ofertas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, en un número de lotes superior al que 

como máximo se puede adjudicar a un solo licitador, en aplicación de lo establecido en el 

apartado A) del Anexo I, la determinación de la adjudicación de los lotes se efectuará 

conforme a los criterios objetivos recogidos en el apartado A) del Anexo I. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la limitación del 

número de lotes para los que un mismo candidato puede presentar oferta y del número de lotes 

que pueden adjudicarse a cada licitador, se considerará que en las uniones de empresarios 

serán sus componentes, y no éstas, los considerados candidatos o licitadores.  

 

La descripción de cada lote se encuentra establecida en el apartado 1 del Anexo I al presente 

pliego referido a cada lote.  
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Cláusula 6. Valor estimado del acuerdo marco.  

 

El valor estimado del acuerdo marco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.13 

LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado E) del Anexo I al presente pliego. 

 

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado 

será el que figura en el apartado E) del Anexo I al presente pliego. 

 

Para este acuerdo marco se establece como base de licitación la BASE DE PRECIOS que se 

detalla en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas, que será tomada en 

consideración para formar los presupuestos de las distintas obras de los contratos basados, 

afectados por la baja ofertada por el operador económico seleccionado. 

  

El valor estimado de cada lote será el que figura en el apartado 2 del Anexo I al presente 

pliego.  

 

Cláusula 7. Plazo y lugar de ejecución del acuerdo marco. 

 
El plazo de vigencia del acuerdo marco será el establecido en el apartado 4 del Anexo I al 

presente pliego referido a cada lote. 

 

El acuerdo marco se ejecutará en el lugar que se indique en el apartado 4 del Anexo I al 

presente pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 8. Condiciones especiales de ejecución. 

 

Las condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco serán todas las establecidas en el 

artículo 202.2 LCSP. 

 

Asimismo, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales de ejecución, 

siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP, no sean directa 

o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario, las cuales se 

indicarán en el apartado 15 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada uno de los contratos basados, se 

concretarán las condiciones especiales de ejecución en los términos de la cláusula 40 del 

presente pliego. 

 

Cláusula 9. Revisión de precios. 

 

Los precios comprendidos en la base de precios del acuerdo marco, serán objeto de revisión 

según lo especificado en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego referido a cada lote, 

todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.  
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CAPÍTULO II. Del licitador. 

 

Cláusula 10. Aptitud para contratar. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente acuerdo marco las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 

plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente 

clasificadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote. 

 

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición, así 

como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 

69 apartado 8 y siguientes. 

 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 

acuerdo marco vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 

subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 

supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas, continuará el acuerdo marco con la entidad a la que se atribuya el acuerdo marco, que 

quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna 

las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al 

acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 

operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o 

ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del acuerdo 

marco. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

acuerdo marco las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el acuerdo marco, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

adjudicatario. 

 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 

circunstancia que se hubiere producido. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de acuerdos marco cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 

acuerdo marco referido a cada lote, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 del 

Anexo I al pliego. 

 

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en 

los artículos 67 y 68 LCSP. 
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Cláusula 11. Clasificación y solvencia. 

 

Para celebrar acuerdos marco con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en 

posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o 

técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el 

de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos acuerdos marco, la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 

categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia 

para contratar. 

 

Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del acuerdo 

marco corresponda, y que será recogido en los pliegos del acuerdo marco, acreditará su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el 

empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos. 

 

La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se 

establece en el apartado 5 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 12. Integración de la solvencia con medios externos. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un acuerdo marco determinado, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de 

la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante 

toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 

medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 

temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la 

unión temporal. 

 

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 5 del Anexo I al pliego referido a 

cada lote basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 

 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la 

solvencia con medios externos. 

 

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia 

profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras 
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entidades si éstas van a ejecutar las obras, objeto de los contratos basados en el acuerdo 

marco, para las cuales son necesarias dichas capacidades. 

 

En los acuerdos marco de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP, los 

poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos que se ejecuten en los 

contratos basados, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el 

propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un 

participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se 

encuentra regulada en el apartado 16 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará la 

posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 

directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE, en base a lo establecido en 

el apartado 34 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 13. Concreción de las condiciones de solvencia. 

 

En los acuerdos marco de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los 

nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación del 

contrato basado, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP.  

 

Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación podrán 

exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se 

comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución de los contratos basados en el acuerdo 

marco los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el 

carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, o 

establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se 

incumplan por el adjudicatario. 

 

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de 

ejecutar los contratos basados, así como del compromiso de adscripción a la ejecución de los 

contratos basados de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 6 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

La concreción de las condiciones de solvencia de cada contrato basado deberá especificarse 

en el documento propuesta de adjudicación del contrato basado, en base a lo dispuesto en el 

apartado 28 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

CAPÍTULO III. Del procedimiento de adjudicación. 

  

Sección primera. Del procedimiento y criterios de adjudicación. 

 

Cláusula 14. Procedimiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el acuerdo marco se adjudicará por 

procedimiento abierto de acuerdo con lo establecido en el apartado F) del Anexo I al pliego y 

se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto 
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en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote y conforme a los términos 

y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

145 y 146 LCSP. 

 

El presente acuerdo marco, de conformidad con el artículo 221.3 LCSP se concluirá con un 

único operador económico, dado que las condiciones de ejecución de los contratos basados 

quedarán definidas en su totalidad en el acuerdo marco.  

 

Los contratos basados se adjudicarán con arreglo a los términos previstos en el Título III, 

Capítulo II del presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.3 LCSP. 

 

Cláusula 15. Publicidad. 

 

El anuncio de licitación para la adjudicación de acuerdos marco se publicará en el perfil de 

contratante. 

 

En el perfil de contratante de Madrid Destino que figura en el apartado L) del Anexo I al 

presente pliego, se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del acuerdo 

marco, en los términos del artículo 63 LCSP. 

 

Cuando el acuerdo marco, según lo dispuesto en el apartado E) del Anexo I al presente 

pliego, esté sujeto a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP.  

 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre 

los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el apartado K) 

del Anexo I de este pliego. 

 

Cláusula 16. Criterios de adjudicación. 

 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de cada lote del acuerdo marco, 

son los señalados en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación 

atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea 

posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de 

importancia. 

 

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará 

igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral 

mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para 

continuar con el proceso, debiéndose indicar en el apartado 11 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote. 

 

Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de 

valoración se hayan establecido. 

 

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 12 del Anexo I al presente 

pliego referidos a cada lote, se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir 
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identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 149.2 LCSP. 

 

Sección segunda. De las garantías 

 

Cláusula 17. Garantía provisional. 

 

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional 

a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en el apartado 8 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

En los acuerdos marco, de exigirse la garantía, se fijará a tanto alzado sin que en ningún caso 

pueda superar el 3 por ciento del valor estimado del acuerdo marco.  

 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la 

garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre 

que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 8 del Anexo I al presente 

pliego referido a cada lote y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 

 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 

108 LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

 

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican en los 

Anexos III y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al 

certificado que corresponda conforme a su normativa específica. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 

inmediatamente después de la perfección del contrato. 

 

En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario 

cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía 

provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.  

 

Cláusula 18. Garantía definitiva. 

 

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 

deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. 

 

Esta garantía se fijará estimativamente por Madrid Destino o se fijará para cada contrato 

basado en relación con su importe de adjudicación. En el presente acuerdo marco la garantía 

se fijará en la forma señalada en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego referido a cada 

lote. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.5 LCSP, si se optara por la constitución de 

una garantía definitiva general del acuerdo marco fijada estimativamente por Madrid Destino, 

cuando la suma de los importes, IVA excluido, de los contratos basados en los acuerdos marco 
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exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantía 

definitiva, ésta deberá ser incrementada en una cuantía equivalente. 

 

Si se optara por la constitución de una garantía definitiva general del acuerdo marco fijada 

estimativamente por Madrid Destino, la constitución de esta garantía deberá ser acreditada en 

el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento del artículo 150.2 LCSP.  

  

Si se optara por la constitución de una garantía definitiva para cada contrato basado, su 

cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación y deberá ser acreditada previamente 

a la adjudicación del contrato basado, en un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde 

el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.  

 

La garantía definitiva responderá respecto de los incumplimientos tanto del acuerdo marco 

como del contrato basado de que se trate. 

 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 

LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la 

obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 

la incorrecta ejecución de las prestaciones, prevista en el artículo 196 LCSP. 

 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del 

Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 

108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen 

en los Anexos III y IV al presente pliego. 

 

Cuando se haya previsto la constitución de la garantía definitiva para cada contrato basado, de 

conformidad con lo previsto en el apartado 30 del Anexo I al presente pliego respecto a cada 

lote, en el documento propuesta de adjudicación de cada uno de ellos se concretará la 

posibilidad de constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el 

artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el 

precio. 

 

Si la constitución de la garantía definitiva es para cada contrato basado, se reajustará la 

garantía definitiva en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se hagan 

efectivas las penalidades o indemnizaciones. El adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  

 

Cuando se haya previsto la constitución de la garantía definitiva para cada contrato basado, la 

garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 

LCSP, y se estará, en su caso, y respecto de cada lote, a lo dispuesto en el apartado 31 del 

Anexo I al presente pliego.  

 

En todo caso y aunque se haya constituido la garantía definitiva general, procederá la 

constitución de garantía definitiva por el cesionario por cuantía igual al 5 por 100 del importe de 

adjudicación del contrato basado, en los supuestos en los que se proceda a la cesión del 

mismo. 
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Cláusula 19. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

 
Liquidada la última de las obras ejecutadas con cargo al acuerdo marco, el responsable del 

acuerdo marco redactará un informe sobre el estado de la totalidad de las obras de cada lote 

objeto del acuerdo marco, y si este fuere favorable no resultasen responsabilidades que hayan 

de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras 

determinado en el apartado 44 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, la entidad 

seleccionada quedará relevada de responsabilidad procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía definitiva general del acuerdo marco. 

 

En el supuesto de que se hubiera constituido la garantía definitiva para cada contrato basado, 

aprobada la liquidación del mismo, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el 

apartado 44 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, se dictará acuerdo de 

devolución de aquélla. 

 

Se procederá a la devolución o cancelación de la garantía definitiva general del acuerdo marco, 

una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP, sin que la recepción formal y la liquidación 

hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa seleccionada, siempre que haya 

transcurrido un año desde la fecha de terminación de la última obra ejecutada con cargo al 

acuerdo marco y vencido el plazo de garantía o seis meses en el caso de que el importe del 

acuerdo marco sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras reúnan los 

requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento 

(UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 

108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no 

cumpla tales requisitos.  

 

En el caso de que se hubiera constituido la garantía definitiva para cada contrato basado, se 

procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas las 

responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 65.3 del RGLCAP, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 

causas no imputables a la empresa seleccionada, siempre que haya transcurrido un año desde 

la fecha de terminación del contrato basado y vencido el plazo de garantía o seis meses en el 

caso de que el importe del contrato basado sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las 

empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 

establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el 

que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 

indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos.  

 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales en los contratos 

basados, se estará a lo indicado en el apartado 26 del Anexo I al presente pliego referido a 

cada lote respecto de la cancelación parcial de la garantía. 
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En el caso de que se hubiera constituido la garantía definitiva general del acuerdo marco y una 

vez que éste haya finalizado su plazo de vigencia, la empresa seleccionada podrá sustituir la 

garantía general en su día constituida por garantías singulares para cada contrato basado, 

cuya ejecución finalice con posterioridad al plazo de duración del acuerdo marco. 

 

CAPÍTULO IV. Licitación del acuerdo marco. 

 
Sección primera. De las proposiciones. 

 

Cláusula 20. Presentación de proposiciones. 

 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 

licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y 

lugar indicado. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar 

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 

todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 

acuerdo marco y los contratos basados que en ejecución del acuerdo marco se liciten, sin 

salvedad o reserva alguna. 

 

En lo concerniente a variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado F) del Anexo I al 

presente pliego.  

 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica, a través del 

portal de contratación electrónica (PIXELWARE) https://contratacion.madrid-destino.com/ , 

debiendo seguir para ello las pautas indicadas en el propio portal, dentro del cual se 

encuentran: 

 

1) Verificación de que se cumple con los requisitos técnicos para operar de forma correcta 

en el portal y descarga de la aplicación para presentar ofertas 

https://contratacion.madrid-destino.com/html/requisitos-tecnicos 

 

2) Registro de persona https://contratacion.madrid-destino.com/persona 

 
3) Acceso a últimas convocatorias https://contratacion.madrid-

destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados y presentación de 

oferta 

 
4) En caso de duda o problemas técnicos, contacto con el equipo de soporte por las vías 

aquí señaladas https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ 

 
 

https://contratacion.madrid-destino.com/
https://contratacion.madrid-destino.com/html/requisitos-tecnicos
https://contratacion.madrid-destino.com/persona
https://contratacion.madrid-destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados
https://contratacion.madrid-destino.com/licitacion/licitaciones/?filtropred=ultimos-publicados
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
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Las notificaciones a los licitadores serán telemáticas y se llevarán a cabo desde el citado 

portal de contratación.  

 
En caso de que, por problemas técnicos no imputables al licitador, no pudiese hacerse efectiva 

en plazo la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, se permitirá el envío de la 

oferta en dos fases: 

 

Transmitiendo en primer lugar a Madrid Destino el código específico de verificación (Hash*) o 

“huella digital”, que ha sido generado por PIXELWARE en el momento de cierre de la oferta, 

enviándolo antes del final del plazo establecido para la presentación de ofertas al email 

contratacion@madrid-destino.com, y enviando en segundo y último lugar la oferta electrónica 

propiamente dicha a través del portal de contratación electrónica en un plazo máximo de 24 

horas, computadas éstas desde el momento del envío de la huella electrónica “hash”. 

 

De no efectuarse ambos trámites en la forma y plazos señalados para cada uno de ellos en el 

párrafo anterior, se considerará que la oferta no ha sido presentada. Por el contrario, si se 

realizan correctamente, la Mesa de contratación comprobará que la huella corresponde a la 

oferta presentada y que el envío de la misma no ha podido efectuarse de forma completa en un 

solo momento por problemas técnicos no imputables al licitador, en cuyo caso aceptará la 

oferta como presentada. La Mesa no la tendrá por presentada, sin embargo, en el caso de que 

se hayan realizado correctamente los dos trámites pero la huella no corresponda a la oferta 

presentada y/o las causas por las que no se ha efectuado el envío de la oferta en un solo 

momento son imputables al licitador.  

 

(*Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo proceso de 

generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta 

propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta, 

garantizando su integridad, toda vez que permite comprobar que su contenido no se ha 

alterado desde el momento del envío por parte de la licitadora.) 

 

Cláusula 21. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

Las proposiciones respecto de cada lote, constarán de los sobres indicados en el apartado 10 

del Anexo I al presente pliego. 

 

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 

debiendo hacerse constar en cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del 

acuerdo marco al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y 

su correspondiente NIF. Los sobres se dividen de la siguiente forma:  

 

A) SOBRE DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS”  

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, los 

licitadores deberán incluir: 

 

mailto:contratacion@madrid-destino.com
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1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, 

cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC) 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, aprobado a través del 

Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que deberá estar firmada y con la 

correspondiente identificación. 

Si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos 

variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo 

de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del 

apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del documento europeo 

único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores 

económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos 

e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En 

España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren 

inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente 

a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las 

empresas incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de 

contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de contratación pueda 

realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, 

en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, 

penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos 

efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 

Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar 

la información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público.  

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico equivalente, la empresa 

licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos 

Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.  

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, 

tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el 

depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y 

actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser 

utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los 

requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de 

licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y 

documentos.  

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 

artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo 

único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de 

enero. En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III 

y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o 

capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la 

información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 

Además, deberán presentar la siguiente documentación: 

Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al cumplimiento de la 

obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las 

medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un 

número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de 

trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 

Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al 

modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que 

corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.  

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable del apartado uno 

de esta cláusula.  

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal 

por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en 

el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con 

la del acuerdo marco y hasta la extinción del último contrato basado. 

En el documento de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del acuerdo 

marco. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 

las empresas que componen la unión.  
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Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para 

cada uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de 

los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que 

reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, 

expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder 

a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación 

como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles 

de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo. 

El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma 

reglamentaria. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 

Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 

extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 

Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a 

los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una 

vez efectuada la adjudicación del acuerdo marco a su favor. En todo caso, la duración de la 

unión será coincidente con la del acuerdo marco y hasta la extinción del último contrato 

basado.  

4.- Concreción de las condiciones de solvencia.  

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP se hubiera 

establecido en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego referido a cada lote, la 

exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución de los contratos basados de 

medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP se hubiera 

establecido en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego referido a cada lote, que se 

especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 

ejecutar la prestación de los contratos basados, se deberá aportar dicha documentación. 

5.- Garantía provisional.  

En el supuesto de, que se requiera la constitución de garantía provisional, se deberá 

aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado en el 

apartado 8 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, de conformidad con las 

condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 17 del mismo. 

6.- Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y 
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que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 

deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 

distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en 

el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

7.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI relativa al 

cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con 

discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y 

de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un 

número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de 

trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 

Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al 

modelo fijado en el Anexo VI sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

 Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que 

corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.  

8.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 

deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 

decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC. 

 

B) SOBRE DE " CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 

 

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 

ponderación depende de un juicio de valor. 

 

En relación con la documentación técnica a presentar en relación con estos criterios de 

adjudicación se estará a lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al pliego referido a cada 

lote. 

 

C) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 

 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluirá la oferta 

de criterios valorables en cifras o porcentajes, que se presentará redactada conforme al modelo 
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fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 

fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante 

resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 

algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 

Cláusula 22. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de 

proposiciones. 

 

La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y si 

observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los 

corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o documentos 

complementarios. 

 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la 

Mesa de Contratación procederá en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación 

se empleen medios electrónicos, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a 

licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de 

Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre correspondiente a los 

criterios no cuantificables, entregándose automáticamente al órgano encargado de su 

valoración la documentación contenida en el mismo. 

 

De conformidad con el artículo 146.1 a) LCSP la valoración de los criterios cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida 

una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, 

a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de 

tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, 

pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del acuerdo marco, al que 

corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico 

especializado. En el presente acuerdo marco, el órgano de valoración de criterios subjetivos se 

indicará, en su caso, en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, 

en su caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y lectura de las ofertas 

económicas, salvo cuando se prevea que en la licitación se empleen medios electrónicos. El 

órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil de contratante que figura 
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en el apartado L) del Anexo I al pliego, la fecha de celebración del acto público de apertura y 

lectura de las ofertas económicas. 

 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará al 

órgano de contratación, las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime 

pertinente con el licitador seleccionado, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 

indicados en el apartado 11 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario del acuerdo marco haya aportado la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un 

procedimiento de licitación la Mesa calificará, la documentación aportada y si observase 

defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en su 

caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios. 

 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

 

Una vez calificada la documentación la Mesa determinará el adecuado cumplimiento de los 

requisitos legalmente establecidos para contratar con Madrid Destino o, en caso contrario, 

determinará la exclusión del licitador del procedimiento y elevará al órgano de contratación 

propuesta de adjudicación a favor del licitador siguiente al último seleccionado, por el orden en 

que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.  

 

Notificada la adjudicación del acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposición de 

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 

quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres 

meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, Madrid Destino no estará 

obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 

provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.  

 

Sección segunda. De la propuesta de adjudicación, adjudicación, perfección y 

formalización. 

 

Cláusula 23. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o 

celebrar el acuerdo marco y desistimiento del procedimiento de adjudicación. 

 

La propuesta de adjudicación del acuerdo marco no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto, que no lo adquirirá, frente a Madrid Destino, mientras no se haya formalizado el 

acuerdo marco. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.5 LCSP, en el supuesto de acuerdos marco, 

el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de 

contratación que inició el procedimiento para su celebración. 

 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento 

deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación o de las 
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reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 

concurrencia de la causa. 

 

Cláusula 24. Adjudicación del acuerdo marco. 

 
La adjudicación del acuerdo marco corresponde al órgano de contratación señalado en el 

apartado B) del Anexo I al presente pliego.  

 

De conformidad con el artículo 221.3 LCSP, el presente acuerdo marco se concluirá con un 

único operador económico. 

 

Las condiciones de ejecución de los contratos basados quedarán definidas en su totalidad a 

través del acuerdo marco. 

 

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante 

en el plazo de 15 días. 

 

La notificación se realizará, en su caso, por medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la 

mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible, de 

acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.  

 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador seleccionado, para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente 

la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato basado conforme al artículo 76.2 

LCSP y de haber constituido la garantía definitiva, cuando así se haya dispuesto en el 

apartado 9 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del valor 

estimado del lote al que licita, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 

a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar. 

 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas.  

 

Asimismo, el licitador seleccionado, así como todas las empresas integrantes de la UTE que 

haya sido seleccionada como adjudicataria, deberán presentar la siguiente documentación 

acreditativa de las circunstancias referidas en la declaración responsable: 
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1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 

según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 

Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, 

de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 

presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 

o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 

en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.  

1.5.- Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 

acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes 

a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 

3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 

acompañará a la documentación que se presente. 

En los acuerdos marco sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe 

sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 

oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

No aplica 

 

3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Para los acuerdos marco de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 

euros, los licitadores deberán presentar: 

 

Certificación acreditativa de poseer la clasificación exigida en el apartado 5 del Anexo 

I al presente pliego referido a cada lote. 
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No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de 

clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la 

correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 

clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 

documentación. 

 

La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante certificado 

del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de 

conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 96 LCSP. 

 

Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

caso de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 

clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 

técnica en la forma establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios 

previstos por el órgano de contratación en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote. 

 

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes 

de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 

establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios 

establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una 

presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos 

figuren. 

 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a 

las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 

Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias 

que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 

certificación, así como la clasificación obtenida. 

 

Acuerdos marco de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.  

 

Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos 

específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y 

por los medios que se relacionan en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote o bien mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría 

que se indica en el citado apartado 5 del Anexo I al presente pliego referido a cada 

lote. 

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán 

presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por 
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los medios previstos por el órgano de contratación en el apartado 5 del Anexo I al 

presente pliego referido a cada lote. 

A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes 

de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 

establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios 

establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una 

presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos 

figuren. 

 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a 

las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 

Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias 

que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 

certificación, así como la clasificación obtenida. 

 

4.- Habilitación empresarial. 

 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, 

deberá aportar los documentos acreditativos de la misma. 

 

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

 Obligaciones tributarias: 

 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 

objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 

relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición 

referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 

de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa 

de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el artículo 13 del RGLCAP.  

 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período 

ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.  

 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 

del RGLCAP.  

 

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen 

especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social 

del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva 

Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. 

 

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 

debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 

 

7.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 

de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos 

sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 

presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 

en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por 

parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
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contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones 

de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 

financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las 

proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 

un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

8.- Integración de la solvencia con medios externos. 

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras 

empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar además, la 

siguiente documentación: 

El licitador deberá presentar un compromiso de dichas entidades, conforme al modelo 

establecido en el Anexo VII al pliego, siempre que no se hubiese aportado conforme a 

lo señalado en el 140.3 LCSP, del que se derive que durante toda la duración de la 

ejecución del acuerdo marco y sus contratos basados, ponen a disposición del licitador 

la solvencia y medios a los que se compromete. 

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la 

documentación de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 7 anteriores.  

  

El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o 

una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 

sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 

desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el acuerdo marco.  

 

El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 150.3 

LCSP.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras 

la aplicación de los criterios de adjudicación del acuerdo marco se resolverá mediante la 

aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el 

plazo de presentación de ofertas: 

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
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d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 

Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales 

anteriormente referidos. 

 

Cláusula 25. Perfección y formalización del acuerdo marco. 

 

El acuerdo marco se perfeccionará con su formalización. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP cada lote constituirá un contrato, 

salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas 

constituirán un contrato. 

 

El acuerdo marco deberá formalizarse en documento privado que se ajustará con exactitud a 

las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo 

solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este 

caso, el contratista deberá entregar a Madrid Destino una copia legitimada y una simple del 

citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

 

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que 

se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o desde que se dicte resolución con 

el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los 

servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 

formalice el acuerdo marco en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento.  

 

En los restantes acuerdos marco, la formalización deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 

licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco dentro del plazo indicado se le 

exigirá el importe del 3% del valor estimado del lote al que licita en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

 

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 29 del Anexo I al pliego 

correspondiente a cada lote, el órgano de contratación haya exigido que la empresa 

seleccionada abra una sucursal en España, la misma deberá haberse realizado con carácter 

previo a la adjudicación del primer contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 

68.2 LCSP. 
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CAPÍTULO V. Ejecución del acuerdo marco. 

 
Sección primera. Derechos y obligaciones del operador económico seleccionado. 

 
 

Subsección primera. De las exigencias al operador económico seleccionado. 

 
 

Cláusula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al operador económico 

seleccionado.  

 

El acuerdo marco se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al operador económico seleccionado, el 

responsable del contrato. 

 

Son de cuenta del operador económico seleccionado del acuerdo marco los gastos de 

formalización en el supuesto de elevación a escritura pública y cualesquiera otros que pudieran 

derivarse de la ejecución del acuerdo marco durante la vigencia del mismo.  

 

Subsección segunda. De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia 

 

Cláusula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

 

El operador económico seleccionado está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las 

normas que se promulguen durante la ejecución del mismo.  

 

El operador económico seleccionado está obligado a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones 

salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  

 

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre 

la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 

laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 

contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán 

aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en 

el Anexo V al presente pliego. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, El operador económico 

está obligado a suministrar a Madrid Destino, previo requerimiento, toda la información 
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necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en 

aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.  

 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.  

 

Subsección tercera. De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal 

 

Cláusula 28. Deber de confidencialidad. 

 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 

 

La entidad seleccionada deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del acuerdo marco a la que se le hubiese dado 

el referido carácter en los pliegos o en el acuerdo marco, o que por su propia naturaleza deba 

ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado J) del 

Anexo I al presente pliego. 

 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 

como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los 

licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los 

que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

 

Cláusula 29. Protección de datos de carácter personal. 

 

Si el acuerdo marco adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de 

datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su 

vigencia. 

 

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta 

propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como 

consecuencia de la prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los 

mismos y así constará en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Si el acuerdo marco adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es 

responsable Madrid Destino, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, 

estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los 

términos en que figura en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del 

acuerdo marco, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección 

de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido. 
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Sección segunda. De la cesión del acuerdo marco. 

 

Cláusula 30. Cesión del acuerdo marco. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del acuerdo marco, se cumplan los 

supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando 

ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen 

un elemento esencial del acuerdo marco. 

 

En relación con la posibilidad de cesión del acuerdo marco habrá que estar a lo establecido en 

el apartado 17 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 
Sección tercera. Ejecución del acuerdo marco. 

 

Subsección primera. Del riesgo y ventura 

 
Cláusula 31. Riesgo y ventura. 

 

La ejecución del acuerdo marco se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

 

Subsección segunda. De la modificación y suspensión. 

 

Cláusula 32. Modificación del acuerdo marco. 

 

De conformidad con el artículo 222 LCSP, los acuerdos marco podrán ser modificados de 

acuerdo con las reglas generales de modificación de los contratos. 

 

El acuerdo marco sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la 

forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro 

Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con 

las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP. 

 

Los acuerdos marco celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse 

durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del 

artículo 203 LCSP. 

 

Procederá la modificación del acuerdo marco en los términos previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el apartado 18 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote, en la forma y con el contenido señalado en el 

artículo 204 de la LCSP.  

 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª 

del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la 

LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.  

 

Cláusula 33. Suspensión del acuerdo marco. 

 

Madrid Destino, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 

acuerdo marco.  

 

 A efectos de la suspensión del acuerdo marco se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la 

LCSP. 

 

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si Madrid Destino acordase la suspensión del 

contrato, Madrid Destino abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos 

por éste con sujeción a las reglas establecidas en el apartado G) del Anexo I al pliego. 

 
 

CAPÍTULO VI.- Extinción del acuerdo marco 

 
Sección primera. Terminación del acuerdo marco. 

 
Cláusula 34. Terminación del acuerdo marco. 

 

Concluido el plazo de ejecución del acuerdo marco y liquidada la última de las obras 

ejecutadas con cargo al mismo, el responsable del contrato redactará un informe sobre la 

liquidación de todos los contratos basados y si este fuere favorable al contratista, quedará 

relevado de sus responsabilidades respecto del acuerdo marco, procediéndose a la devolución 

o cancelación de la garantía definitiva, si ésta se hubiera constituido por un importe estimado 

para el acuerdo marco, y a la liquidación del acuerdo marco. 

 

Sección segunda. Resolución del acuerdo marco. 

 

Cláusula 35. Resolución del acuerdo marco. 

 

Son causas de resolución del acuerdo marco las recogidas en los artículos 211, 245 de la 

LCSP así como las previstas en el apartado I) del Anexo I al pliego. 

 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 

resolución del acuerdo marco con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 

económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 

tiempo. 

 

La resolución del contrato acuerdo marco se acordará por el órgano de contratación de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en 

la forma reglamentariamente establecida. 
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En los casos de resolución por incumplimiento culpable de la entidad seleccionada le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a Madrid Destino los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.  

 

La determinación de los daños y perjuicios que debe indemnizar la entidad seleccionada se 

llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de la 

misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 

a los mayores gastos que ocasione a Madrid Destino.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la 

LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su 

caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

 

TÍTULO III.- CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO. 

 

CAPITULO I. Contratos basados en el acuerdo marco. 

 

Cláusula 36. Responsable del contrato basado y Dirección facultativa. 

 

Al responsable del contrato basado le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 

ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

 

En el documento propuesta de adjudicación del contrato basado se concretará el responsable 

del contrato, en base a lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al pliego referido a cada 

lote. 

 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 

responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los 

artículos 237 a 246 LCSP. 

 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de cada una de las obras ejecutadas, 

ajustándose a lo dispuesto en el Capítulo 11, Sección 1ª, “Dirección e Inspección de las Obras”, 

del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y 

ejecución de Obras Municipales. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la 

comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en 

el curso de la ejecución de las mismas. 
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El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 

facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento.  

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 

la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución 

de lo pactado.  

 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 

gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará 

la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los 

precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción 

de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en el artículo 

15.54 Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y 

ejecución de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en 

el RGLCAP.  

 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 

RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los 

gastos que se originen de cuenta de Madrid Destino o del contratista, según lo previsto en el 

apartado 41 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 

en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de 

que la dirección de cada una de las obras promueva con posterioridad la tramitación 

administrativa correspondiente.  

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 

establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución de las obras se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 

la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 

a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.  

 

Cláusula 37. Valor estimado, presupuesto de ejecución material, presupuesto base de 

licitación y precio del contrato basado.  

 

El valor estimado de los contratos basados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 

LCSP y el método del cálculo aplicado por el órgano de contratación se concretarán en el 
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documento propuesta de adjudicación, en base a lo establecido en el apartado 23 del Anexo I 

al pliego referido a cada lote.  

 
Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas 

obras objeto de los contratos basados en el acuerdo marco se tomarán de la base de precios 

del acuerdo marco afectados por la baja ofertada por el operador económico seleccionado. 

 

El conjunto de los precios antes mencionados formará los precios unitarios del contrato 

basado.  

 

El presupuesto de ejecución material de cada obra se conformará de acuerdo con lo 

establecido tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas como lo indicado en esta cláusula. El 

presupuesto de ejecución material de cada uno de los contratos basados del acuerdo marco se 

calculará aplicando los precios que figuren en la Base de Precios del acuerdo marco, afectados 

por la baja ofertada por el operador económico seleccionado. 

 

Sobre el presupuesto de ejecución material se aplicará el incremento del 13% en concepto de 

gastos generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el presupuesto de 

cada una de las obras. 

 

Finalmente, el presupuesto base de licitación se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido 

que grave la ejecución de cada obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de 

ejecución material y los gastos generales y beneficio industrial establecido en el párrafo 

anterior. 

 

Los contratos basados en el acuerdo marco tendrán siempre un precio cierto, que deberá 

expresarse en euros. 

 

El precio del contrato basado estará constituido por el presupuesto base de licitación afectado 

por el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario en el contrato basado. 

 

En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA).  

 

De manera simultánea a la redacción del proyecto o presupuesto, se elaborarán los Estudios 

de Seguridad y Salud, que se consideran integrantes de aquellos.  

 

Cláusula 38. Imputación presupuestaria. 

 

La ejecución de las obras objeto de cada contrato basado, se imputará a las partidas 

presupuestarias que se indican en el apartado 24 del Anexo I al presente pliego referido a 

cada lote.  

 

La financiación de cada contrato basado, se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de las 

prestaciones, adoptándose las medidas necesarias al tiempo de programación de las 

anualidades y durante el plazo de ejecución. 
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Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el 

contrato basado, y las necesidades reales de orden económico que el normal desarrollo de los 

trabajos exija, Madrid Destino procederá a reajustar dichas anualidades siempre que lo 

permitan los créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el 

programa de trabajo según dispone el artículo 96 del RGLCAP. 

 

Cláusula 39. Plazo y lugar de ejecución de las obras de los contratos basados. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.3 LCSP, sólo podrán adjudicarse contratos 

basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha relevante para 

entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de la adjudicación del contrato 

basado.  

 

En este supuesto los efectos del acuerdo marco se extenderán hasta la terminación del último 

de los contratos basados.  

 

El plazo de ejecución de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, será el 

establecido por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación de cada contrato 

basado, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa 

de trabajo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 

del replanteo, si Madrid Destino autoriza el inicio de la obra.  

 

El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobación de 

los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se 

entenderán integrantes del plazo de ejecución de cada obra, a los efectos legales pertinentes. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que 

en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato basado a los efectos 

legales pertinentes. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar 

las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, existiesen 

razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP.  

 

El contrato basado se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 26 del Anexo I de 

este pliego referido a cada lote. 

 

Cláusula 40. Condiciones especiales de ejecución. 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada uno de los contratos basados, en base a 

lo establecido en el apartado 33 del Anexo I al pliego referido a cada lote, deberá 

obligatoriamente indicarse al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre 

las que enumera el apartado 202.2 LCSP y, en su caso, otras condiciones especiales de 

ejecución del apartado 15 del Anexo I al pliego correspondiente a cada lote.  
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Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución deberán 

establecerse penalidades de entre las previstas en el apartado 39 del Anexo I al presente 

pliego referido a cada lote o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP, elección 

que deberá figurar en el documento propuesta de adjudicación. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte de los contratos basados 

serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

 

Cláusula 41. Garantía definitiva. 

 

De conformidad con el artículo 107.5 LCSP, en el apartado 30 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote se señalará, en su caso, la forma de constitución de la garantía definitiva. 

 

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en las cláusulas 18 y 19 del presente 

pliego, relativas a la garantía definitiva y a la devolución y cancelación de la misma. 

 

CAPÍTULO II. Del procedimiento de adjudicación de los contratos basados. 

 

Sección primera. Adjudicación de los contratos basados. 

 

Cláusula 42. Condiciones generales de adjudicación de los contratos basados. 

 

Una vez celebrado el acuerdo marco, se procederá a la adjudicación de los contratos basados. 

 

La posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que 

en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente 

anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se 

trate de contratos sujetos a regulación armonizada y, efectuado su publicación en el perfil de 

contratante del órgano de contratación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 220.2 LCSP. 

 

La adjudicación de los contratos basados se efectuará al único operador económico 

seleccionado, sin que sea precisa una nueva licitación al establecerse todos los términos en el 

acuerdo marco.  

 

Cláusula 43. Documento propuesta de adjudicación del contrato basado.  

 

El responsable del acuerdo marco, por cada contrato basado, efectuará una propuesta de 

adjudicación que deberá ser aceptada de conformidad por la entidad adjudicataria en el plazo 

que se señale. 

 

Dicho documento deberá contener, al menos la siguiente información: 

  

Definición del objeto del contrato; CPV; reserva de la DA4ª LCSP; necesidad a satisfacer; 

órganos administrativos; responsable del contrato; valor estimado; presupuesto base de 

licitación y crédito en el que se ampara; revisión de precios; régimen de pagos; plazo de 

ejecución y lugar de ejecución; programa de trabajo; concreción de las condiciones de 
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solvencia; empresas no comunitarias; garantía definitiva, garantía complementaria; pólizas de 

seguros; plazo para otorgar la conformidad la entidad adjudicataria al documento propuesta de 

adjudicación; condiciones especiales de ejecución; ejecución del acuerdo marco a través de los 

contratos basados; subcontratación; cesión; penalidades; causas de resolución; ensayos, 

análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 RGLCAP; plazo de aviso de 

terminación de la ejecución de la obra; plazo para aprobar la certificación final; plazo de 

garantía. 

 

De no suscribirse por la entidad adjudicataria el documento de adjudicación del contrato 

basado en el plazo señalado, se impondrá a la entidad adjudicataria la penalidad 

correspondiente de entre las previstas en el apartado H) del Anexo I al pliego, o en su caso, la 

resolución del acuerdo marco por causa imputable al licitador.  

 

Además, para la realización de contratos basados de obras cuyo presupuesto no sea inferior a 

40.000 euros (IVA excluido) será preceptiva la redacción del correspondiente proyecto, 

elaborado por Madrid Destino o por técnico ajeno a la misma con quien se hubiese contratado, 

en su caso, la redacción. En el caso de que sea preciso redactar proyecto, se realizará de 

conformidad con lo previsto en el artículo 233 LCSP. El órgano de contratación aprobará el 

presupuesto correspondiente o, en su caso, cada proyecto y se realizará el replanteo previo de 

este último. 

 

Para la realización de contratos basados de obras de cuantía inferior a 40.000 euros, 

únicamente será necesario el correspondiente presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba 

existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.  

 

Deberá igualmente solicitarse informe de supervisión a que se refiere el artículo 235 LCSP, 

cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.  

 

Cada proyecto o presupuesto que se elabore recogerá las necesidades administrativas a 

satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta y deberá referirse 

necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas 

al uso general o al servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el 

artículo 125 del RGLCAP. En el apartado D) del Anexo I al pliego se establecerá, en su caso, 

el importe máximo de los contratos basados. El importe de cada proyecto de obra se 

concretará en el documento propuesta de adjudicación de los contratos basados. 

 

Sección segunda. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección. 

 

 

Cláusula 44. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o 

celebrar el contrato basado y desistimiento del procedimiento de adjudicación. 

 

La propuesta de adjudicación del contrato basado no crea derecho alguno que no los adquirirá 

frente a Madrid Destino, mientras no se haya adjudicado el contrato basado por el órgano de 

contratación. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar 

el contrato basado o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de 

contratación antes de la adjudicación. 

 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato basado por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento 

deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del 

contrato basado o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse 

en el expediente la concurrencia de la causa. 

 

Cláusula 45. Adjudicación de los contratos basados. 

 

Una vez que la propuesta de adjudicación del contrato basado haya sido suscrita por la entidad 

adjudicataria, los servicios correspondientes requerirán a la misma, para que, en un plazo 

máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 32 del 

Anexo I al presente pliego referido a cada lote, la constitución de la garantía definitiva cuando 

así se haya dispuesto en el apartado 30 del Anexo I al pliego correspondiente a cada lote y la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, si procede, a fin de mantener actualizada la acreditación 

del cumplimiento de dichas obligaciones.  

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se procederá a 

exigir a la entidad adjudicataria el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad. 

 

El órgano de contratación, señalado en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego referido 

a cada lote, previa tramitación del expediente de gasto correspondiente, adjudicará el contrato 

basado.  

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación requerida. 

 

La adjudicación se notificará, en su caso, por medios electrónicos al adjudicatario, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.  

 

Sección tercera. Perfección del contrato basado. 

 

Cláusula 46. Perfección del contrato basado. 

 

Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación y no 

resultará necesaria la formalización del contrato, a tenor de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 

153.1 LCSP. 
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CAPITULO III. Ejecución del contrato basado. 

 

Sección primera. Derechos y obligaciones del contratista. 

 

Subsección primera. De los abonos al contratista. 

 

Cláusula 47. Abonos, mediciones y valoración.  

 

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sólo se abonará al 

contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto y, en su 

caso, a las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 

  

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo 

el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas 

dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 

contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 

corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Madrid Destino 

sobre el particular. 

 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la 

dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad 

el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en 

cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales 

acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar 

el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 

obteniendo así la relación valorada mensual que dará lugar a la certificación mensual, la que se 

expedirá por Madrid Destino en los diez días siguientes al mes que corresponda.  

 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima 

segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la 

identificación del órgano de contratación y del destinatario, según lo dispuesto en el apartado 

B) del Anexo I al presente pliego. 

 

Todas las cantidades facturadas por el contratista a Madrid Destino –que deberán facturarse 

aplicando los impuestos y practicando la retenciones que, en cada caso, legalmente 

correspondan- se abonarán por ésta mediante transferencia bancaria en el plazo máximo de 60 

días a contar desde la recepción de la o las correspondientes facturas en el Portal de 

Proveedores de Madrid Destino en el que el proveedor deberá estar registrado o registrarse si 

no lo estuviera (enlace: https://proveedores.madrid-destino.com), o por Email: 

facturasproveedores@madrid-destino.com , siempre que las citadas facturas cumplan con los 

requisitos legales y reglamentarios establecidos y estén identificadas con el servicio prestado, 

https://proveedores.madrid-destino.com/
mailto:facturasproveedores@madrid-destino.com
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el número de contrato, proyecto, centro de coste, etc. Email de contacto para cualquier 

información o incidencia sobre facturación infoproveedores@madrid-destino.com. 

 

Si Madrid Destino se demorase en el abono del precio deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento del plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en 

los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro correspondiente en 

los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, 

en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación 

del servicio. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 

243, Madrid Destino deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten 

la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados 

dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del 

servicio. 

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 

el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 

fecha de la correcta presentación de la factura, sin que Madrid Destino haya aprobado la 

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el 

carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 

obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de 

la liquidación del contrato basado. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198.  

 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 154 del RGLCAP. 

 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales 

acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto 

determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran 

señaladas en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. Los referidos 

pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 

apartado. 
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Subsección segunda. De las exigencias al contratista. 

 

Cláusula 48. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

 

El contrato basado se ejecutará con sujeción a las cláusulas del acuerdo marco, al documento 

propuesta de adjudicación y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera 

al contratista la dirección facultativa. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 

urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean 

preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá 

obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 

contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 

materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas 

y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si 

este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 

contrato durante la vigencia del mismo. 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 

siguiendo los modelos e instrucciones de Madrid Destino. 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico mensual sobre las 

mismas, en los términos previstos en la Sección 4ª, del Capítulo 12 del Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y la 

Sección 3ª del Capítulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la 

redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 

y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el 

adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que haya en 

los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por 

la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 

personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas, estando obligado asimismo 

al cumplimiento de lo preceptuado en el capítulo 12, Sección 3ª del Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 

Municipales, relativo a la vigilancia de las obras. 
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 

entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 

diversos conceptos.  

 

Subsección tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia. 

 

Cláusula 49. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.  

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se 

promulguen durante la ejecución del contrato.  

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 

contrato basado las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien 

en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del 

contrato basado está obligado a suministrar a Madrid Destino, previo requerimiento, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, 

así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.  

 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.  

 

Cláusula 50. Barreras arquitectónicas. 

 

Si el objeto del contrato basado estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 

8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional 

séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar 

la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

 

Subsección cuarta. De la confidencialidad y protección de datos. 

 
Cláusula 51. Deber de confidencialidad.  

 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 
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El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 

en los pliegos del acuerdo marco o documento propuesta de adjudicación o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el 

apartado 45 del Anexo I al presente pliego. 

 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 

como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los 

licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los 

que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

 

Cláusula 52. Protección de datos de carácter personal.  

 

Si el contrato basado adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de 

datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato basado o que puedan estarlo 

durante su vigencia. 

 

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta 

propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como 

consecuencia de la prestación del servicio objeto del contrato basado, en calidad de 

responsable de los mismos y así constará en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Si el contrato basado adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que 

es responsable Madrid Destino, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de 

tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, 

en los términos en que figura en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato 

basado, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos 

personales se mantendrá por tiempo indefinido. 

 

Subsección quinta. De los seguros y de las responsabilidades por daños. 

 

Cláusula 53. Seguros. 

 

El contratista estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en 

el apartado 32 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, por los conceptos, cuantías, 

coberturas, duración y condiciones que se establecen en el documento propuesta de 

adjudicación. 

 

Cláusula 54. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  

 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
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contrato basado. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y 

directa de una orden dada por Madrid Destino, ésta será responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes. También será Madrid Destino responsable de los daños que se causen 

a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio 

de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 315 de la LCSP.  

 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato basado, Madrid Destino procederá a la imposición de las 

penalidades que se determinen en el apartado 39 del Anexo I al presente pliego referido a 

cada lote y que se concretan en el documento propuesta de adjudicación.  

 

 

Sección segunda. De la cesión y subcontratación. 

 

 

Cláusula 55. Cesión del contrato basado. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los 

requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción 

efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra 

b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 

alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

 

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el 

apartado 36 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Lo anterior sin perjuicio de que la empresa adjudicataria opte por la cesión del contrato basado 

deba asumir los efectos que una eventual resolución de un contrato basado imputable al 

contratista tenga en el acuerdo marco. 

 

Cláusula 56. Subcontratación. 

 

El contratista, según lo previsto en el apartado 35 del Anexo I al presente pliego referido a 

cada lote, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a 

lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte 

de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan 

los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP.  

 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las 

que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de 

la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 
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a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 

subcontrato, según lo establecido en el apartado 39 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 

el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.  

 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Madrid Destino, 

con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares de este acuerdo 

marco y el documento propuesta de adjudicación, incluido el cumplimiento de las obligaciones 

en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.  

 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a Madrid Destino contratante por las 

obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 

contrato principal y de los subcontratos.  

 

El contratista deberá comunicar, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie 

la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia. 

 

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a Madrid Destino del 

subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación 

podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.  

 

El contratista principal deberá notificar al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral.  

 

Si así se requiere en el apartado 1) del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, los 

licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a 

encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la 

oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la 

notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización 
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expresa con anterioridad por Madrid Destino o situación de emergencia justificada, excepto si 

Madrid Destino notifica en ese plazo su oposición. 

 

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 

contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 

suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 

aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 

relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de Madrid Destino 

justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro 

de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 

consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, 

además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 

las penalidades que, en su caso, se prevea en el apartado 39 del Anexo I al presente pliego 

referido a cada lote. 

 

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades 

por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias 

para Madrid Destino, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 

contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 

unidades de obra. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin 

perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de 

cláusulas administrativas que se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente 

acuerdo marco respecto de cada lote, se estará a lo dispuesto en el apartado 35 del Anexo I 

del pliego, cuya posibilidad se concretará en el documento propuesta de adjudicación de cada 

contrato basado. 

 

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del 

contratista principal, manteniendo en relación con el órgano de contratación la misma 

naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 

En ningún caso será imputable a Madrid Destino el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

 

Sección tercera. Ejecución de la obra. 

 

Subsección primera. Del riesgo y ventura e interpretación del proyecto. 

 

Cláusula 57. Riesgo y ventura. 

 

La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
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Cláusula 58. Interpretación de los proyectos de las obras de los contratos basados.  

 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto de cada una de las 

obras y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar de la dirección facultativa la correspondiente 

definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un 

mes a la citada solicitud.  

 

 

Subsección segunda. De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y 

programa de trabajo. 

 

 

Cláusula 59. Comprobación del replanteo  

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas del presente pliego, del 

documento propuesta de adjudicación y al proyecto que sirva de base al contrato basado 

conforme a las instrucciones que, en interpretación de este, diera al contratista la dirección 

facultativa, que serán de obligado cumplimiento para aquel. 

  

El contratista está obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados. 

 

En aquellas obras en las que se requiera la redacción de proyecto, en el plazo que se señale 

en el mismo y, en todo caso, dentro de un mes desde la fecha de su adjudicación salvo casos 

excepcionales justificados, Madrid Destino procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 

órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 

dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP y 14.11 del Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva 

por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará 

por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el 

día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas 

sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 

ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 

suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 

constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla.  

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 

párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las 

obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 

acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a Madrid Destino, que resolverá lo que 
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proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 

RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 LCSP. 

 

De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la 

suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en 

el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 

reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 

consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 

mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.  

 

El acta de comprobación del replanteo de cada obra de los contratos basados formará parte 

integrante de los términos de su adjudicación a los efectos de su exigibilidad.  

 
Cláusula 60. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 

proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 

estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 

de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 

para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a 

lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Sección 1ª del 

Capítulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de 

proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales 

del contratista. 

 

Cláusula 61. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados. 

 

El programa de trabajo se concretará en el documento propuesta de adjudicación de cada 

contrato basado, en base a lo establecido en el apartado 27 del Anexo I al pliego referido a 

cada lote. 

 

Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista 

estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la adjudicación del 
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contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano de contratación 

correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP 

y en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de 

proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

En los supuestos previstos en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 

aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales y cada vez que se 

modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y 

puesta al día de este programa. 

 

Subsección tercera. De la ejecución defectuosa y demora. 

 

Cláusula 62. Ejecución defectuosa y demora de las obras de los contratos basados. 

 

El contratista está obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco dentro del 

plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. 

 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al 

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de 

ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, 

igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al 

artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 

el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la 

ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder 

una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso 

procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total o parcial, Madrid Destino podrá optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que 

figuran en el apartado 39 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En 

este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 

necesaria para la terminación del contrato.  
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Asimismo, Madrid Destino tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total.  

 

Madrid Destino, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato, 

podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el 

apartado 39 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 

causados a Madrid Destino, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 

Subsección cuarta. De la modificación y suspensión de las obras. 

 

 

Cláusula 63. Modificación del contrato basado.  

 

De conformidad con el artículo 222 LCSP, los contratos basados podrán ser modificados de 

acuerdo con las reglas generales de modificación de los contratos. En todo caso, no se podrán 

introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el 

acuerdo marco. 

 

El contrato basado sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en 

la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro 

Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con 

las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP. 

 

Los contratos basados celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse 

durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del 

artículo 203 LCSP. 

 

Procederá la modificación del contrato basado en los términos previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rigen el acuerdo marco, cuando así se haya 

establecido en el apartado 37 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, en la forma y 

con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.  

 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 

conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 

 

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 

apartado 4 in fine del artículo 242. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª 

del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la 

LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente 
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Cláusula 64. Suspensión del contrato basado. 

 

Madrid Destino, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 

contrato basado.  

 

Igualmente, procederá la suspensión del mismo si se diese la circunstancia señalada en el 

artículo 198.5 de la LCSP.  

 

A efectos de la suspensión se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en 

el artículo 103 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado y artículo 17.11 del Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 

Municipales, en cuanto éstos, no se opongan a lo establecido en dichos textos legales. 

 

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si Madrid Destino acordase la suspensión del 

contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, 

Madrid Destino abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste 

con sujeción a las reglas establecidas en el apartado 38 del Anexo I al pliego referido a cada 

lote. 

 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS. 

 

Sección primera. De la resolución del contrato. 

 

Cláusula 65. Resolución del contrato basado. 

 

Son causas de resolución del contrato basado las recogidas en los artículos 211, 245 de la 

LCSP, así como las previstas en el apartado 40 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 

resolución del contrato basado con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 

económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 

tiempo. 

 

La resolución del contrato basado se acordará por el órgano de contratación de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma 

reglamentariamente establecida. En todo caso, será parte en el procedimiento la empresa 

adjudicataria, en aquellos supuestos en que la resolución se proponga respecto de un contrato 

cedido a un tercero. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista les será incautada la 

garantía definitiva si ésta se hubiera constituido para el contrato basado. Si se hubiese 

constituido una garantía definitiva general del acuerdo marco, se incautará el 5% del precio de 

adjudicación del contrato basado, IVA no incluido. Además, deberán indemnizar a Madrid 

Destino los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 

incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deban indemnizar el contratista se 



 
 

  55 

llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de las 

mismas, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 

a los mayores gastos que ocasione a Madrid Destino.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la 

LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su 

caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

 

Sección segunda. De la terminación de la obra de los contratos basados. 

 

Cláusula 66. Aviso de terminación de la ejecución de la obra de los contratos basados. 

 

El contratista, con la antelación prevista en el documento propuesta de adjudicación, según se 

indica en el apartado 42 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote, comunicará a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución de las obras, a efectos de 

que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 

comunicación y la designación de representante para la recepción, se regularán por lo 

establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 

Cláusula 67. Recepción de la obra de los acuerdos marco. 

 

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entenderá cumplido por el contratista, 

cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de Madrid 

Destino, la totalidad de su objeto. 

 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 

recepción de la misma. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por Madrid Destino y representante de ésta, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá ser firmada por los 

concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de Madrid Destino, 

otro a la dirección facultativa, y otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. 

En el acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición 

general, quedando notificado el contratista para dicho acto.  

 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, el representante de Madrid Destino le remitirá un 

ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 

oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 

dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato basado, por causas imputables al contratista. 
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Cláusula 68. Medición general y certificación final. 

 

Recibida la obra, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 

meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP.  

 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 

operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán 

prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final podrá ser 

ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 243.1 LCSP. El plazo para aprobar la certificación 

final se concretará en el documento propuesta de adjudicación, según se establece en el 

apartado 43 del Anexo I al pliego referido a cada lote. 

 

Sección tercera. Del plazo de garantía y de la liquidación de los contratos basados 

 

Cláusula 69. Plazo de garantía y liquidación de las obras de los contratos basados. 

 

El plazo de garantía de cada obra comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el 

indicado en el documento propuesta de adjudicación, según se establece en el apartado 44 

del Anexo I al presente pliego referido a cada lote. Los gastos de conservación y vigilancia 

durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

 

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 

110 LCSP que resulten de aplicación. 

 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de Madrid Destino, 

descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a 

costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.  

 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.21 del Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección 

facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 

obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 

dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 

deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 

observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 
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durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  

 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo 

de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista 

para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 

oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 

liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 

servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 

concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 70. Responsabilidad por vicios ocultos.  

 

Si alguna de las obras se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido 

a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde 

la recepción. 

 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 

la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 

de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 

materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 

desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 

puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
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TITULO IV. RECURSOS EN EL ACUERDO MARCO Y EN LOS CONTRATOS BASADOS.  

 

 

Cláusula 71. Recursos.  

 

Los acuerdos marco, así como los contratos basados, en los supuestos previstos en el artículo 

44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso administrativo 

especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días 

hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. El órgano competente para 

conocer del recurso será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid.  

 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no 

procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 

 

Cuando no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser objeto de 

recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el titular del departamento, 

órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su 

tutela, al tratarse Madrid Destino de un poder adjudicador que no tiene la condición de 

Administración Pública; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

   

 

 

Pliegos aprobados en Madrid, a 30 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

           

      MADRID DESTINO, 

        FECHA Y FIRMA 

CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE 

 

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACUERDO MARCO COMUNES A TODOS LOS 

LOTES. 

 

TÍTULO: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR EN EL ACUERDO MARCO IV 2019-2020 PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 

REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA 

SOCIEDAD MERCANTIL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. (2 

LOTES) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONCLUIDO CON UN ÚNICO 

OPERADOR ECONÓMICO. 

 

 

A) Definición del objeto del acuerdo marco: (Cláusula 5) 

  

El presente acuerdo marco tiene por objetivo establecer los requisitos y condiciones que han 

de regir la ejecución de obras en cualquiera de los edificios dependientes de MADRID 

DESTINO, relacionados en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyos proyectos 

tengan un presupuesto inferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 

(350.000,00€), baja del Adjudicatario aplicada e IVA excluido.  

 

Código/s CPV:  

 

45000000-7 Trabajos de construcción 

45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción 

45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 

45262600-7 Trabajos de construcción especializados diversos 

 

  

División en lotes: Si.  

 

Número y denominación de los lotes:  

 

LOTE 1: SP19-00896 Teatro Fernán Gómez, Teatro Circo Price y Teatro Español.  

LOTE 2: SP19-00897 Resto de edificios adscritos a Madrid Destino. 

 

 Obligación de subrogación por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 

colectiva de eficacia general (artículo 130 LCSP): NO 

  

Lotes reservados de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: NO 

 

Número máximo de lotes a que los licitadores podrán presentar ofertas: A todos los lotes 

  

Limitación del número de lotes a adjudicar: NO 
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Oferta integradora: NO 

 

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el acuerdo marco: 

 

Necesidades a satisfacer mediante el contrato: el presente acuerdo marco tiene por objetivo 

establecer los requisitos y condiciones que han de regir la ejecución de obras en cualquiera de 

los edificios dependientes de MADRID DESTINO, relacionados en el Anexo I del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, cuyos proyectos tengan un presupuesto inferior o igual a 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00€), baja del Adjudicatario aplicada e IVA 

excluido.  

 

Este presupuesto máximo de los contratos basados es imprescindible para poder acometer 

actuaciones de conservación en espacios protegidos que requieren de elementos de calidad 

muy alta, así como por la gran superficie de la mayoría de los centros en los que se actúa, en 

donde actuaciones básicas en superficies muy amplias hacen que el presupuesto de 

actuaciones incluso puntuales sea muy elevado. 

 

En este sentido se entiende por obras de reforma el conjunto de obras de ampliación, 

modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. Así como 

las que tengan como fin el adecuar los locales a nuevos usos, y a las obras tendentes a la 

legalización, adecuación a normativa y puesta en funcionamiento de las instalaciones 

generales de los edificios incluidas las obras de acondicionamiento que supongan la realización 

de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.  

 

Se consideran obras de reparación, restauración o rehabilitación las necesarias para enmendar 

un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales, que afecten 

a acabados interiores, fachadas o cubiertas, y puedan provocar daños propios o a terceros. Las 

obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su 

valor histórico y manteniendo su funcionalidad o dotándola de una nueva funcionalidad que sea 

compatible con los elementos y valores originales del inmueble.  

 

Se incluyen las reparaciones de carácter sustitutorio para subsanar los defectos que puedan 

producirse durante un período de garantía o por vicios ocultos no atendidos por el Contratista 

que ejecutó la obra, sin perjuicio de que MADRID DESTINO ejercite cuantas acciones estime 

oportunas para resarcirse de los propios daños y de los perjuicios derivados de defectos no 

subsanados. 

 

Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien las obras necesarias para 

su enmienda tendrán el carácter de obras de conservación.  

 

B) Órganos administrativos. (Cláusulas 2, 24 y 47) 

 

• Órgano de contratación: Consejo de Administración de MADRID DESTINO u órgano 

colegiado o representante/apoderado de MADRID DESTINO en quien dicho Consejo 

delegue. 

Dirección postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid 

  

• Unidad tramitadora: Área de infraestructuras y Mantenimiento Madrid Destino 

   Dirección postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid 
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Importe IVA incl Importe IVA NO incl
IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  EN TEATRO CIRCO PRICE 363.000,00 €             300.000,00 €                

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  EN TEATRO FERNÁN GÓMEZ 423.500,00 €             350.000,00 €                

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  TEATRO ESPAÑOL 332.750,00 €             275.000,00 €                

IFS OBRAS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES TEATRO FERNÁN GÓMEZ 363.000,00 €             300.000,00 €                

IFS OBRAS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES TEATRO CIRCO PRICE 163.350,00 €             135.000,00 €                

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN FARO DE MONCLOA 153.670,00 €             127.000,00 €                

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSEVACIÓN RECINTOS FERIALES DE CASA DE CAMPO 238.370,00 €             197.000,00 €                

IFS  MATADERO MADRID 304.920,00 €             252.000,00 €                

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES FARO DE MONCLOA 245.882,89 €             203.209,00 €                

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO VARIOS CENTROS 363.157,11 €             300.129,84 €                

total lote 1: Teatro Fernán Gómez, Teatro Circo Price, Teatro Español    1.645.600,00 €        1.360.000,00 €           

total lote 2: Resto de edificios adscritos a Madrid Destino  1.306.000,00 €        1.079.338,84 €           

TOTAL LOTES 1 Y 2 2.951.600,00 €        2.439.338,84 €           

LOTE 1

LOTE 2

   

• Oficina contable: Área Financiera Madrid Destino 

Dirección postal: calle Conde Duque, 9-11, (28013) Madrid 

   

• Centros destinatarios del objeto del contrato: Anexo 1 del Pliego de prescripciones 

técnicas.  

 

 

C) Unidad encargada del seguimiento y ejecución del acuerdo marco. (Cláusula 4) 

 

La unidad de Infraestructura y Mantenimiento de Madrid Destino será la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución del Acuerdo Marco y los contratos basados, sin perjuicio de las 

funciones y obligaciones del Responsable del Contrato, que será el Director Facultativo de la 

Obra.  

 

D) Importe máximo de los contratos basados (Cláusula 43) 

 

El que se indica en el apartado A.  

 

E) Valor Estimado del acuerdo marco. (Cláusulas 6 y 15) 

 

Valor estimado del contrato: dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos treinta y 
ocho euros con ochenta y cuatro céntimos (2.439.338,84 €) IVA excluido.  
 

Para el cálculo del valor estimado del Acuerdo Marco se parte de una estimación genérica de 

necesidades planteadas por los distintos centros gestionados por esta sociedad. Teniendo esta 

relación un carácter meramente estimativo más no limitativo ni exclusivo. Las prioridades y las 

actuaciones a realizar serán propuestas por Madrid Destino en función de sus necesidades..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto a regulación armonizada: NO  

 

F) Procedimiento. (Cláusulas 14 y 20) 

 

Tramitación anticipada: No.  

Tramitación: Ordinario.  

Procedimiento: Abierto. 

 

Admisibilidad de variantes: NO 
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G) Suspensión del acuerdo marco. (Cláusula 33) 

 

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del acuerdo marco: de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP. 

 

H) Penalidades del acuerdo marco. (Cláusula 43) 

 

Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso: 

 

 Procede: SI, las establecidas en las características específicas de cada lote.  

 

- La falta de conformidad de la entidad adjudicataria al documento propuesta de adjudicación 

del contrato basado, de al menos [3] contratos basados, dará lugar a la resolución del acuerdo 

marco.  

 

I) Causas de resolución del acuerdo marco. (Cláusula 35) 

 

- La resolución de [2] contratos basados por causa imputable al contratista, con 

independencia de que éstos hayan sido objeto de cesión. 

 

- La falta de presentación de la documentación necesaria para la adjudicación del 

contrato basado que impida la adjudicación de al menos [2] contratos basados. 

 

- La falta de conformidad de la entidad adjudicataria al documento propuesta de 

adjudicación del contrato basado, de al menos [3] contratos basados. 

 

J) Deber de confidencialidad. (Cláusula 28) 

 

Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información. 

 

K) Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos (Cláusula 15) 

 

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre 

los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de <3> días antes de 

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

   

L) Perfil de contratante. (Cláusulas 15 y 22) 

 

La dirección de acceso al perfil de contratante en Madrid Destino es 

[https://contratacion.madrid-destino.com/] 
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Importe IVA incl Importe IVA NO incl

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  EN TEATRO CIRCO PRICE 363.000,00 €                            300.000,00 €                    

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  EN TEATRO FERNÁN GÓMEZ 423.500,00 €                            350.000,00 €                    

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN  TEATRO ESPAÑOL 332.750,00 €                            275.000,00 €                    

IFS OBRAS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES TEATRO FERNÁN GÓMEZ 363.000,00 €                            300.000,00 €                    

IFS OBRAS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES TEATRO CIRCO PRICE 163.350,00 €                            135.000,00 €                    

total lote 1: Teatro Fernán Gómez, Teatro Circo Price, Teatro Español    1.645.600,00 €                       1.360.000,00 €               

LOTE 1

ANEXO I 

 

LOTE Nº 1 

 

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO PARA EL LOTE 1 

 

1.- Descripción del lote: (Cláusulas 5 y 56) 

 

El presente lote tiene por objetivo establecer los requisitos y condiciones que han de regir la 

ejecución de obras en el Teatro Fernán Gómez, Teatro Circo Price y Teatro Español y que se 

relacionan en el Anexo I del Pliego de prescripciones técnicas, cuyos proyectos tengan un 

presupuesto inferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00€), baja 

del Adjudicatario aplicada e IVA excluido, dentro del marco contractual de un acuerdo marco.  

 

Código/s CPV:  

 

45000000-7 Trabajos de construcción 

45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción 

45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 

45262600-7 Trabajos de construcción especializados diversos 

 

Lote reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: NO 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta parte del contrato a subcontratar, su importe y el perfil 

empresarial de los subcontratistas: NO 

 

2.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 

 

Valor estimado: 1.360.000,00€ IVA excluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este Acuerdo Marco (Lote 1) y sus contratos basados se establecen como base de 

licitación los cuadros de precios unitarios vigentes el día de la publicación de este acuerdo 

marco según el orden de prelación que se indica a continuación:  

 

- Cuadro de precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización y de 

edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid 2016 o la versión vigente en el 

momento del inicio del contrato. 

(http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Viviendayurbanismo/Publicaciones

/CuadrodePreciosdelosProyectosdeUrbanizacionydeEdificacion?vgnextfmt=default&vg

nextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vnetchannel=cf6031d3b

28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD) 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Viviendayurbanismo/Publicaciones/CuadrodePreciosdelosProyectosdeUrbanizacionyde
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Viviendayurbanismo/Publicaciones/CuadrodePreciosdelosProyectosdeUrbanizacionyde
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- Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de 

Guadalajara 2016 o la versión vigente en el momento del inicio del contrato. 

http://preciocentro.com/. Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos técnicos de Guadalajara 2016 o la versión vigente en el momento del inicio 

del contrato. http://preciocentro.com/. 

 

- Cuadro de precios específico  

 

3.- Revisión de precios (Cláusula 9).  

 

Procede:  NO 

 

4.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusula 7) 

 

Plazo Total: El plazo de vigencia del Acuerdo marco (Lote 1) será de DOCE MESES (12 meses) 

desde la formalización del Acuerdo Marco, finalizando tras el plazo de 12 meses o hasta el 

consumo del importe del acuerdo marco si esta circunstancia tiene lugar antes de llegar a dicha 

fecha, momento en el que se extinguirá de pleno derecho, sin perjuicio de las obligaciones de 

pago que puedan subsistir y que estarán vigentes hasta la liquidación de las mismas. 

 

Prórroga: no. 

 

Lugar de Ejecución; Los edificios adscritos a MADRID DESTINO que figuran en el Anexo 1 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que dicha relación tenga carácter limitativo; si durante el 

desarrollo del acuerdo marco se produjesen incorporaciones o bajas, las alteraciones se 

considerarán automáticamente incorporadas al listado de referencia. Cualquier alteración deberá 

ser comunicada fehacientemente al empresario seleccionado, siendo obligada por él su 

aceptación. 

 

5.- Solvencia económica, financiera y técnica. (Cláusulas 10, 11, 12 y 24) 

 

Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante: 

 

-Clasificación: 

  

        Grupo: Subgrupo:   Categoría: 

Edificaciones     C 1,2,4 y 7   3 

Instalaciones eléctricas   I  9    2 

Instalaciones mecánicas  J  5    1 

Especiales      K  7 y 9    2 

 

 

El documento de clasificación de las empresas deberá ir acompañado por una declaración 

firmada por el Licitador en la que declare la vigencia de la misma.  

 

 

http://preciocentro.com/
http://preciocentro.com/
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- Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

 

Criterio: 

 

•  Artículo 87.1.a) de la LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 

tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 

del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en 

el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 

del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

Acreditación:  

•  El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera se acreditará 

mediante la presentación de una declaración del volumen anual de negocios del licitador o 

candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 

deberá ser al menos una vez el valor estimado de este lote. 

 

- Acreditación de la solvencia técnica:  

 

Criterio: 

 

•  Artículo 88.1.a) LCSP: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 

años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, 

las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 

reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su 

caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

 

Acreditación:  

 

•  Relación firmada de las principales obras efectuadas en los cinco (5) últimos, y acreditada 

documentalmente mediante al menos dos certificados de buena ejecución de cada año de 

cuantía similar al valor estimado de este lote. 

 

Criterio:  

 

•  Artículo 88.1.f) de LCSP: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios 

dependientes del órgano de contratación.  

 

 

 



 
 

  66 

Acreditación:  

 

•  Deberá aportar declaración responsable acreditativa de la disponibilidad de la maquinaria, 

material y equipo técnico adscrito a la ejecución de la obra. 

6.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 13 y 21) 

 

 a) Compromiso de adscripción a la ejecución de los contratos basados de medios 

personales y/o materiales, de acuerdo con lo señalado en el PPT: SÍ  

 

Los Licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la 

solvencia exigida, un compromiso de adscripción o dedicación de los medios 

personales y materiales suficientes para la ejecución del acuerdo marco, de acuerdo con 

el punto 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas relativo a Recursos humanos y 

materiales.  

 

Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial. 

 

 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación objeto de los contratos basados: NO 

 

7.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 10 y 24) 

 

Procede: SÍ 

 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro de empresas acreditadas como 

contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social, teniendo 

validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

 

El contratista deberá acreditar documentalmente esta circunstancia en el momento de ser 

requerido para presentar la documentación para contratar.  

 

8.- Garantía provisional. (Cláusulas 17 y 21) 

 

Procede: NO 

 

9.- Garantía definitiva. (Cláusulas 18 y 24) 

 

Procede: SÍ 

 

5% del valor estimado del lote 1. 

 

 *Garantía complementaria: 

 Procede: Sí 

 Ofertas incursas en presunción de anormalidad: 5% del valor estimado del Lote 1. 
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10.- Forma de las proposiciones: (Cláusula 21) 

 

Las proposiciones deberán presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendrá la 

“documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”, otro sobre incluirá la 

“oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerá 

la “oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes” 

 

 

11.- Criterios de adjudicación. (Cláusulas 14, 16 y 22) 

 

Pluralidad de criterios de adjudicación ................................................................. (100 puntos) 

 

 

 

1. Criterios no valorables en cifras y porcentajes. ................................................. (25 puntos) 

 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 Calidad técnica de la oferta Hasta un máximo de 25 puntos 

 

 

2. Criterios valorables en cifras y porcentajes. ......................................................  (75 puntos) 

 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 % de Baja sobre precios de los Cuadros Hasta un máximo de 35 puntos. 

2 Ensayos, análisis e informes específicos Hasta un máximo de 10 puntos. 

3 
Tiempo máximo para la presentación de 

propuesta técnica 
Hasta un máximo de 10 puntos. 

4 
Actuaciones en materia de seguridad y 

salud laboral  
Hasta un máximo de 10 puntos. 

5 Pintura  Hasta un máximo de 5 puntos. 

6 
Creación de empleo para personas Con 

dificultad de acceso al mercado laboral 
Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

 

1. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES 

 

(Documentación a incluir en el SOBRE B)  ................... HASTA UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 

 

1. Calidad técnica de la oferta..........................................  hasta un máximo de 25 puntos 

 

Se valorarán los siguientes aspectos:  

 

a) Estructura organizativa de la empresa y el diseño operativo necesario para la 

ejecución de las obras del presente acuerdo marco, en función de los mínimos 

establecidos en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, especificando de 

forma detallada:  

(Hasta un máximo de 10 puntos) 
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1. Organigrama del equipo de trabajo e identificación de sus miembros, adjuntando 

Currículum Vitae firmado de cada uno de ellos y acreditación de su experiencia en trabajos 

similares.  

2. Función a desarrollar por cada uno de los miembros del equipo de trabajo.  

3. Propuesta de medios materiales, auxiliares, instalaciones y equipos de que disponga 

para la realización del contrato. 

4. Programa de actuación en urgencias, imprevistos e incidencias.  

 

El presente criterio se valorará de forma gradual de 0 a 10 puntos otorgando 10 puntos a la 

oferta que en una valoración conjunta de los aspectos mencionados resulte más coherente con 

las características y necesidades del acuerdo marco.  

 

b) Propuestas y procedimientos directos o indirectos, no contemplados específicamente 

en el pliego de prescripciones técnicas, que contribuyan a una mayor eficiencia en el 

desarrollo del acuerdo marco, sin coste para MADRID DESTINO 

(Hasta un máximo de 10 puntos) 

 

A continuación, se enuncian algunos aspectos que podrían servir de orientación a la empresa 

licitadora, no siendo en ningún caso exhaustivos ni limitativos. La empresa licitadora en este 

apartado podrá ofrecer aquellas propuestas y/o procedimientos que le puedan suponer ventaja 

competitiva y que por sus características estén amortizadas o puedan estarlo al establecerse 

sinergias con otros contratos. No obstante, en ningún caso pueden suponer un coste adicional 

para Madrid Destino.  

 

1. Reducción de los plazos de ejecución de las obras.  

2. Procedimientos de trabajo que sirvan para mitigar las afecciones de los trabajos 

realizados en los distintos edificios.  

3. Asesoramiento técnico a la dirección facultativa. 

4. Procedimientos específicos para obtener una mejora energética durante la ejecución de 

los trabajos. 

5. Utilización de programas o software específicos que permitan favorezcan un desarrollo 

más eficaz de los trabajos.  

6. Cualesquiera otras que se propongan. 

 

Las propuestas deberán ser explicadas de forma clara y concisa por las empresas licitadoras 

debiendo incluir: 

 

1.- La descripción de la propuesta y/o procedimiento 

 

2.- La Justificación de la mejora que contribuya a una mayor eficiencia en el desarrollo del 

acuerdo marco. 

 

3.- La valoración económica de la propuesta y/o procedimiento ofertado  

 

El presente criterio se valorará de forma gradual de 0 a 10 puntos otorgando 10 puntos a la 

oferta que contenga un mayor número de mejoras y que sea coherente con las características 

y necesidades del Acuerdo Marco. Solo se valorarán las mejoras que puedan tener una 

relación clara con la ejecución del acuerdo marco y cuya aplicación sea viable. 
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c)Medidas a adoptar para reducir las interferencias de las obras con los peatones, 

vehículos y en su caso a usuarios y en general a las que se propongan para velar por la 

seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como respecto 

a terceros  ................................................................................. (Hasta un máximo de 5 puntos) 

 

El presente criterio se valorará de forma gradual de 0 a 5 puntos otorgando 5 puntos a la oferta 

que en una valoración conjunta de los aspectos mencionados resulte más coherente con las 

características y necesidades del acuerdo marco. 

 

Para cada criterio no valorable en cifras o porcentajes, el Licitador presentará una descripción 

clara y concisa, que será el documento que permitirá evaluar su oferta. Este documento EN 

SU TOTALIDAD tendrá una extensión máxima de 30 hojas tamaño A-4 impreso a doble 

cara (tamaño de letra mínimo 9). No se tendrá en consideración ni se valorará cualquier 

documentación adicional que exceda de la extensión máxima citada anteriormente. 

     

2. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES  

 

(Documentación a incluir en el SOBRE C)  .................. HASTA UN MÁXIMO DE 75 PUNTOS. 

 

1. % de Baja sobre los precios de los Cuadros. Hasta un máximo de 35 puntos. 

 

Los Licitadores ofertarán una única baja aplicable a los precios de todos los cuadros de 

precios unitarios incluidos en el punto 2 de este Anexo I, que a su vez son los BASE DE 

PRECIOS que se detalla en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas. 

 

La valoración del porcentaje de baja ofertado se efectuará atendiendo a la siguiente fórmula:  

 

Puntuación = P x (Bi/Bmax) 

 

Siendo: 

Bi = Porcentaje de baja ofertado por el licitador 

Bmax = Mayor porcentaje de baja de los presentados por los licitadores. 

P: Puntuación máxima del criterio (35 puntos). 

 

Esta fórmula es de tipo proporcional, da como resultado una puntuación superior a las ofertas 

de precio más bajo y cero puntos a las ofertas de precio más alto.  

 

El porcentaje de baja aplicado será extrapolable a cada uno de los precios unitarios incluidos 

en el proyecto.  

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los 

costes derivados de la aplicación del convenio colectivo que corresponda, sin que en ningún 

caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora 

del convenio más los costes de la Seguridad Social. 
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2. Ensayos, análisis, pruebas e informes específicos. Hasta un máximo de 10 puntos. 

 

Independientemente de la envergadura de los contratos basados, todos ellos deberán tratarse 

como una obra al uso y como tal se recogerá en el proyecto o relación valorada según 

proceda, el correspondiente apartado de control de calidad. 

 

Con este criterio se pretende valorar el porcentaje de trabajos vinculados al control de calidad 

(ensayos, pruebas, análisis, estudios de materiales, informes específicos, etc.), que la 

empresa adjudicataria asume, siendo el 2% del presupuesto de ejecución material el mínimo 

a ofertar al tratarse del imprescindible para cubrir un adecuado control de calidad de las 

actuaciones a ejecutar, con un límite máximo del 5%.  

 

La puntuación obtenida por cada una de las ofertas será la resultante de interpolar linealmente 

entre el porcentaje mayor ofertado, al que se le asignarán diez (10) puntos y el 2% al que se le 

asignarán cero (0) puntos.  

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

3. Tiempo máximo para la elaboración de propuesta técnica. Hasta un máximo de 10 puntos.  

 

Se valorará el tiempo máximo que la empresa licitadora se compromete a cumplir para la 

elaboración de propuesta técnica para cada contrato basado.  

 

La puntuación de este criterio se realizará de la siguiente manera.  

 

- Tiempo máximo 5 días hábiles (10 puntos).  

- Tiempo máximo 10 días hábiles (5 puntos).  

- Tiempo máximo más de 10 días hábiles (0 puntos). 

 

El incumplimiento respecto al tiempo máximo para la elaboración de propuesta comprometido 

por el Licitador se considerará una falta leve y será penalizada de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 39 de este anexo.  

 

4. Actuaciones en materia de seguridad y salud laboral. Hasta un máximo de 10 puntos. 

 

a) Realización de sesiones informativas: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

Se valorará con 5 puntos el compromiso en la realización de sesiones informativas y formativas 

específicas (máximo 5, mínimo 1), destinadas al personal encargado de la ejecución de la 

prestación, con carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud 

laboral concretas que resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter 

complementario respecto de la formación básica que el empresario está obligado a 

proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables, y que versarán sobre 

alguna de las siguientes materias: 

 

o Sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que resultan de 

aplicación en el contrato.  
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o Acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la 

normativa vigente. 

o Sobre la prevención y erradicación del acoso laboral. 

o Sobre las condiciones y criterios sociales del presente contrato 

 

La duración mínima de cada una de las sesiones será como mínimo de 2 horas, su contenido 

será el indicado anteriormente, con un enfoque práctico, impartido por especialistas en la 

materia, y podrán ofertarse un mínimo de una sesión y un máximo de cinco.  

 

Se valorará cada sesión que se ofrezca con un punto. Se valorará con 0 puntos aquellas 

empresas licitadoras que no las ofrezcan. 

 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar 

justificación suficiente del cumplimiento de este criterio a través de la emisión y envío al órgano 

de contratación de los respectivos informes, ratificados por el coordinador de seguridad y salud, 

en el caso de que la materia elegida sea la seguridad y salud, y/o, en todos los casos, por la 

persona responsable del contrato. 

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente anexo. 

 

b) Elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas en materia de 

seguridad y salud laboral: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

• Los aspectos a valorar en aquellas ofertas que se comprometan a la elaboración y 

aplicación de este código, y la ponderación de los mismos, será la siguiente: 

 

.- Se compromete a realizar informes de seguimiento trimestrales del código de buenas 

prácticas: 1,25 puntos.  

.- Se compromete a publicar en su página web el código de buenas prácticas: 1,25 

puntos.  

.- Se compromete a poner a disposición de los trabajadores herramientas de denuncia 

de los incumplimientos del código de buenas prácticas: 1,25 puntos.  

.- Se compromete a que el código de buenas prácticas sea aprobado por los 

administradores de la empresa: 1,25 puntos.  

 

• Se valorará con 0 puntos aquellas empresas licitadoras que no las ofrezcan. 

 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar el 

código de buenas prácticas con carácter previo al inicio de la ejecución de la prestación, 

debiendo comprobarse por la persona responsable del contrato y su mantenimiento y 

actualización durante toda la vigencia del contrato. 
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El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

5. Pintura. Hasta un máximo de 5 puntos.  
 

Se valorará la cantidad en m2 de pintura en paramentos interiores y exteriores (incluyéndose 

preparación y saneo superficial del soporte) en aquellas zonas a determinar por MADRID 

DESTINO, empleando los mismos colores y texturas existentes, que el Adjudicatario esté 

dispuesto a asumir sin coste para MADRID DESTINO. Deberá indicarse en la oferta la cantidad 

total de m2 a asumir por el Adjudicatario por este concepto, sin que la oferta pueda exceder de 

10.000 m2, ni ser inferior a 1.000m2  

 

La puntuación obtenida por las ofertas será de 5 puntos a la cantidad máxima ofertada por los 

Licitadores, 0 puntos al que no oferte cantidad alguna y al resto de ofertas se le otorgarán los 

puntos en proporción lineal. 

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

6. Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral. 

Hasta un máximo de 5 puntos.  

 

Se otorgará hasta 5 puntos al licitador que se comprometa a emplear para la ejecución del 

contrato 1 persona con dificultad de acceso al mercado laboral, señalando su titulación, 

experiencia profesional y descripción de los trabajos similares desempeñados. 

 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar copia 

del contrato de trabajo con carácter previo al inicio de la ejecución de la prestación, debiendo 

comprobarse por la persona responsable del contrato la suscripción del mismo, y su 

mantenimiento durante toda la vigencia del contrato. 

 

En caso de haberse ofertado, la adjudicataria estará obligada además a realizar otra 

contratación (con las características precitadas) para el supuesto en el que se produzca una 

baja laboral por voluntad del trabajador contratado en cumplimiento de dicho compromiso, o 

que esta baja sea consecuencia de despido disciplinario.  

 

A estos efectos, se considera que son personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, 

con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social, las que se indican 

a continuación:  

 

• Perceptores de renta mínima de inserción.  

• Personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos.  

• Jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados por la comunidad autónoma 

correspondiente, tras haberse producido su desinstitucionalización.  

• Mujeres víctimas de violencia machista.  
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• Personas desempleadas de larga duración.  

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

12.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 16) 

 

Procede: SI 

 

Criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten identificar que 

una oferta se considera anormal: % baja sobre precios de los cuadros.  

 

A efectos de apreciar que una proposición incluye valores anormales o desproporcionados que 

dificulten su cumplimiento, los límites para apreciar que se da dicha circunstancia son los 

conformes al art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal, se actuará de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del LCSP. 

 

Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 3 días hábiles. 

 

13.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 

vinculados a un juicio de valor. (Cláusula 21) 

 

Procede: No, salvo la ya indicada en los Pliegos.  

 

14.- Órgano de valoración de criterios subjetivos. (Cláusula 22) 

 

Procede: NO 

 

15.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusulas 8 y 40) 

 

- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP): 

 

*De tipo medioambiental:  

 

Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario 

será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa de la imposición de la 

penalidad establecida al efecto en el apartado 39 de este Anexo.  

 

*De tipo social:  

 

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto 

en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, así como todas aquellas 

exigidas por la legislación vigente, para evitar que de la ejecución del contrato puedan 

derivarse daños al personal de MADRID DESTINO, personal del Ayuntamiento de Madrid, o a 

los ciudadanos en general, de manera que las actuaciones que se realicen estén 
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convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y 

accidentes. Sin perjuicio de lo anterior, para evitar daños al personal de MADRID DESTINO, 

del Ayuntamiento, y a los ciudadanos en general, la empresa adjudicataria deberá como 

condición especial: 

 

.- Asignar una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en 

materia de seguridad y salud, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones 

de seguridad y salud exigibles con objeto de detectar y solventar cualquier situación de riesgo 

que pueda producir daños al personal de MADRID DESTINO, del Ayuntamiento y a los 

ciudadanos en general, prestando especial atención a los horarios de trabajo, señalizaciones, 

acotación y protección de zonas de trabajo, a la habilitación de zonas de entrada y salida, y a la 

coordinación de la ejecución de las obras con las actividades del Centro.  

 

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las personas 

afectadas, de las alteraciones en el tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la vía 

pública, como consecuencia de la ejecución de la obra. Se deberá garantizar que esta 

información sea accesible a personas con discapacidad.  

 

Si se incumpliera esta condición, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no 

ejecución será causa de la imposición de la penalidad establecida al efecto en el apartado 39 

de este Anexo. 

 

-Relacionadas con la innovación: No 

 

-Otras condiciones especiales de ejecución: el compromiso de adscripción de medios 

personales y materiales. El adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución 

será causa de resolución del contrato, de acuerdo con el apartado 40 de este anexo.  

 

16.- Ejecución del acuerdo marco a través de los contratos basados. (Cláusula 12) 

 

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 

directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: NO 

 

17.- Cesión del acuerdo marco. (Cláusula 30) 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

214.1 LCSP. 

 

18.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para 

el acuerdo marco (Cláusula 32) 

 

Procede: NO 

 

19.- Observaciones.  

 

Cualquier duda, pregunta o sugerencia, deberá hacerse a través de 

[https://contratacion.madrid-destino.com/] 
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- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO BASADO PARA EL LOTE 1 

 
 
20.- Necesidades administrativas a satisfacer.  

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará la necesidad a 

satisfacer mediante el contrato basado. 

 

21.- Órgano de contratación de los contratos basados. (Cláusulas 2 y 45) 

 

El indicado en el cuadro de características generales aplicables a todos los lotes.  

 

22.- Responsable del contrato basado. (Cláusula 36) 

 

El responsable del contrato de cada contrato basado será el correspondiente Director Facultativo 

de la obra. 

 

23.- Valor estimado. (Cláusula 37) 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará el valor 

estimado.  

 

24.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusula 38) 

 

La determinación del presupuesto base de licitación de los contratos basados se hará de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 37 de este pliego. 

 

Los contratos basados se imputarán a las partidas presupuestarias acordes con el objeto, 

finalidad y naturaleza económica de las obras que se realicen y asociadas a las inversiones 

financieramente sostenibles (IFS) recibidas.  

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará el presupuesto 

base de licitación, la imputación presupuestaria y la posible cofinanciación. 

 

25.- Régimen de pagos. (Cláusula 47) 

 

Con carácter general el régimen de certificaciones será mensual, no obstante en el documento 

propuesta de adjudicación de cada contrato basado se podrá concretar otra periodicidad en la 

expedición de las certificaciones. 

 

Junto a la certificación, deberá emitirse un informe por la Dirección Facultativa de la obra sobre el 

cumplimiento por la empresa adjudicataria durante el periodo certificado tanto de las condiciones 

especiales de ejecución como de las propuestas y compromisos incluidos en su oferta que hayan 

sido valorados dentro de los criterios de adjudicación del contrato. El informe se efectuará sobre la 

base de la documentación que figura referenciada respecto de cada criterio de adjudicación.  
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a 

juicio de la dirección facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en los 

artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.  

 

Importe de la garantía por abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 100%. 

 

Por materiales acopiados: no. 

Por instalaciones y equipos: no. 

 

No se autorizará el pago de cantidad alguna al adjudicatario en tanto tenga deudas tributarias con 

la Hacienda Estatal o con el Ayuntamiento de Madrid, e igualmente respecto a las obligaciones 

con la Seguridad Social.  

 

26.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusulas 19 y 39) 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará el lugar de 

ejecución, el plazo total, los plazos parciales y las recepciones parciales, sin que estas den 

derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 

 

27.- Programa de trabajo. (Cláusula 61) 

 

Será obligatorio presentar para cada contrato basado un programa de trabajo. En el documento 

propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará la obligación de presentar un 

programa de trabajo y, en su caso, el momento de su presentación, en función de la naturaleza y 

características de las obras proyectadas.  

    

28.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusula 13) 

 

Para cada contrato basado será aplicable automáticamente el compromiso formalizado de 

adscripción de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en este pliego. 

 

29.- Empresas no comunitarias. (Cláusula 25) 

 

En todo caso, procede la apertura de una sucursal en España de las empresas no comunitarias 

que resulten adjudicatarias del contrato basado.  

 

30.- Garantía definitiva (Cláusulas 18, 41 y 45) 

 

No procede la constitución de garantía definitiva por cada contrato basado al haberse establecido 

una garantía definitiva general fijada en este pliego. 

 

31.- Garantía complementaria. (Cláusula 18) 

  

Ver características específicas del Acuerdo Marco. 
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32.- Pólizas de seguros. (Cláusulas 45 y 53) 

 

Procede: Sí 

 

La empresa adjudicataria del lote 1 se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la 

ejecución de los contratos basados, los contratos de seguro que a continuación se detallan. 

 

La póliza de seguro incluirá para todos los contratos basados que se le adjudiquen, como 

mínimo las siguientes coberturas y límites, sin perjuicio de la responsabilidad del 

Adjudicatario de responder por todos los daños y perjuicios que cause: 

 

Seguro de Todo Riesgo Construcción 

1.- Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los 
subcontratistas que pudieran actuar en las obras, y cualquier otro interviniente en las mismas. 

2.- Las garantías y cantidades aseguradas, en tanto dure la ejecución de la obra hasta la 
recepción y el periodo de garantía, alcanzarán un importe equivalente al presupuesto de 
ejecución de la obra.  

3.- El Seguro cubrirá como mínimo la indemnización por daños y pérdidas materiales que 
pudieran ocasionarse en la obra mediante las siguientes garantías, que se relacionan sin 
carácter limitativo: 

• Daños a la obra 100% del valor del contrato sin iva 

• Riesgos de la Naturaleza 100% del valor del contrato sin iva 

• Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos Sociales: 30% del valor del 
contrato sin iva 

• Terrorismo: 20% del valor del contrato sin iva 

• Gastos de Extinción y Salvamento 20% del valor del contrato sin iva 

• Gastos Extraordinarios y flete aéreo15% del valor del contrato sin iva 

• Gastos de Desescombro: 25% del valor del contrato sin iva 

• Prevención y disminución de perdida 10% del valor del contrato sin iva 

• Daños Bienes preexistentes 20% del valor del contrato sin iva 

• Autoridades Públicas15% del valor del contrato sin iva 

• Honorarios Profesionales: 10% del valor del contrato sin iva 

• Mantenimiento Amplio: 12 meses 

• Error de Diseño, mano de obra y materiales100% del valor del contrato sin iva 

• Propio Error (LEG3) 15% del valor del contrato sin iva 

• Cobertura automática 10% 

• Transporte terrestre 50.000 € por embarque y duración del seguro 

• Bienes Almacenados Fuera del Emplazamiento de la Obra 100.000 € 

• Indemnización a valor de reposición a nuevo 

• Cláusula 72 horas 

• Robo y expoliación 100% del valor del contrato sin iva 
 

4.- Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por las 

prácticas mercantiles en este tipo de Seguros. 

 

* Para el todo riesgo, se deberá incluir a MADRID DESTINO como asegurado adicional. 
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Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el 

periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a 

las obligaciones estipuladas en el contrato.  

 

Cobertura Responsabilidad Civil General con el límite mínimo del valor estimado del lote 1 

del acuerdo marco:  

 

a. Responsabilidad Civil Explotación. 

b. Responsabilidad Civil Patronal. 

c. Responsabilidad Civil Cruzada. 

d. Responsabilidad Civil Productos / Postrabajos. 

e. Responsabilidad Civil Subsidiaria. 

f. Responsabilidad Civil daños a bienes preexistentes. 

g. Responsabilidad Civil colindantes y conducciones. 

h. Responsabilidad Civil contaminación accidental. 

i. Responsabilidad Civil Profesional (para técnicos en plantilla). 

j. Ámbito Temporal ocurrencia más 24 meses. 

k. Defensa y Fianzas. 

 

* MADRID DESTINO deberá aparecer como asegurado adicional sin perder su condición 

de tercero. 

 

Otras coberturas: Para cada contrato basado y en las condiciones previstas en la Ley 

38/1999 de Ordenación de la Edificación:  

 

a) Seguro de daños materiales, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 

daños causados por vicio o defectos de los elementos constructivos o de las 

instalaciones. 

 

b) Seguro de daños materiales, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 

daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan en su origen 

o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y estabilidad del edificio. 

 

 

La suscripción de estas pólizas se justificará a MADRID DESTINO, mediante entrega de una 
copia de las pólizas y del pago de la prima correspondiente, y muy importante: mediante 
un certificado de la compañía aseguradora que incluya literalmente las coberturas 
anteriores.  
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato. 

 

33.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusula 40) 

 

Para cada contrato basado, se aplicarán automáticamente las condiciones especiales 

señaladas en el presente pliego. 
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34.- Ejecución del acuerdo marco a través de los contratos basados. (Cláusula 12) 

 

En los contratos basados, en base a lo dispuesto en este pliego, NO se exige ejecutar 

determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el 

propio licitador o, por un participante en la UTE. 

 

35.- Subcontratación. (Cláusula 56) 

 

Subcontratación: SI  

 

Porcentaje máximo de subcontratación de cada una de las obras de los contratos basados: 

60%. 

 

Los Licitadores deberán ajustarse a lo establecido en el presente Pliego, en relación con la 

subcontratación, y la misma requerirá autorización expresa de MADRID DESTINO. 

 

Pago directo a los subcontratistas: NO 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: NO  

 

36.- Cesión de los contratos basados. (Cláusula 55) 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser cedidos a un tercero, 

de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 

 

37.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

(Cláusula 63) 

 

Procede: NO 

 

38.- Suspensión de los contratos basados. (Cláusula 64) 

 

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión de los contratos basados: de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP. 

 

39.- Penalidades de los contratos basados. (Cláusulas 40, 54, 56 y 62) 

 

Las penalidades aplicables a cada uno de los contratos basados serán las siguientes: 

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos que rigen el acuerdo marco y en la 

legislación aplicable, llevará consigo la imposición al Contratista de las penalidades establecidas 

en esta cláusula. 
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Incumplimientos graves. 

 

Se considerarán incumplimientos graves, pudiendo MADRID DESTINO imponer una penalización 

de 3.000 a 6.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a)  La falta de atención a las instrucciones de MADRID DESTINO o de la dirección 

facultativa. 

b)  El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución de los contratos 

basados los medios personales y materiales mínimos descritos en el Pliego de prescripciones 

técnicas, o los suficientes para la ejecución del contrato derivado, en caso de que sean 

superiores. 

c)  La falta de atención a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, el 

incumplimiento de los índices de siniestralidad previstos en el acuerdo marco y contratos 

basados. Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales. 

d)  Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

e)  El incumplimiento del programa de trabajo de manera que afecte a la marcha de las obras 

de los contratos basados, a los trabajos de otros contratistas, o a la seguridad de las obras. 

f)  El incumplimiento de las obligaciones de orden, limpieza y medioambiente; así como de 

las obligaciones de control de accesos y vigilancia. 

g)  El incumplimiento de los rendimientos y calidades de los materiales y equipos 

incorporados a las obras de los contratos basados, en relación con los establecidos en los 

pliegos. La obstrucción o no realización de los ensayos y análisis de materiales incluidos en el 

sistema de calidad, en el plan de aseguramiento de calidad, o solicitados por MADRID 

DESTINO, por la dirección facultativa o por el equipo de control de calidad, así como no asumir 

el coste derivado de su realización. 

h)  El incumplimiento de las obligaciones de información; falsear la información que el 

contratista debe proporcionar a MADRID DESTINO, de acuerdo con los pliegos; impedir o 

dificultar las actividades de seguimiento de MADRID DESTINO, de la dirección facultativa o de 

otros técnicos; el incumplimiento de las obligaciones de coordinación; la falta de asistencia a 

reuniones de obra. 

i)  El incumplimiento de los plazos parciales y totales previstos en los pliegos y en los 

contratos basados. 

j)  La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución 

de las obras. 

k)  El incumplimiento de los compromisos de subcontratación.  

l) Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes de los contratos basados, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente 

con los requisitos exigidos en los pliegos. 

m)  La falta de Contratación o mantenimiento de las pólizas de seguros previstas en los 

pliegos; la suscripción o renovación de dichas pólizas en términos distintos de los previstos en 

los pliegos. 

n)  El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del acuerdo 

marco y sus contratos basados y de los que tenga conocimiento con ocasión de los mismos. 

o)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto de los contratos 

basados. 
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p)  La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que 

hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. 

q) El incumplimiento de las cláusulas sociales y condiciones especiales de ejecución recogidas 

en los pliegos.  

 

En caso de incumplimientos de los rendimientos y calidades establecidos en el acuerdo marco y 

en los contratos basados, MADRID DESTINO podrá imponer una penalización proporcional al 

nivel de incumplimiento, entre el 5 por ciento y el 50 por ciento del coste de la unidad de obra 

afectada. 

 

Incumplimientos leves. 

 

Se considerarán incumplimientos leves, pudiendo MADRID DESTINO imponer al contratista 

penalizaciones de 500 a 3.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a) Desobediencia de las instrucciones de la dirección facultativa, o del coordinador de 

seguridad y salud, cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de las obras de los 

contratos basados o a la seguridad en la ejecución. 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos 

establecidos en el acuerdo marco. 

c) El incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha 

ni a la seguridad de las obras. 

d) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de 

las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares, en los compromisos adquiridos en su oferta (Criterios valorables y no valorables 

en cifras y porcentajes) y en los contratos basados, no calificados como graves en los términos 

dispuestos anteriormente. 

   

Graduación de las penalizaciones. 

 

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: i) el tipo de 

incumplimiento; ii) el grado de negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; 

iii) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; iv) la relevancia económica de 

los perjuicios basados del incumplimiento; v) el beneficio obtenido por el contratista; (vi) la 

reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución del acuerdo marco. 

 

Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los 

incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del 

acuerdo marco. De este incumplimiento se dará traslado al contratista para que realice las 

alegaciones oportunas, en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será 

trasladada al órgano de Contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad. 

 

El importe de las penalizaciones no estará sujeto a moderación por los tribunales, se entiende sin 

perjuicio de la obligación del contratista de indemnizar a MADRID DESTINO los daños y perjuicios 

causados, y sin perjuicio de la facultad de MADRID DESTINO de resolver cada contrato basado 

por incumplimiento. 

 

Para lo no regulado en el presente apartado, en cuanto a penalidades se refiere, se estará a lo 
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establecido en la LCSP, artículos 192 y siguientes y concordantes, que será la regulación que se 

utilice además para la interpretación de la totalidad de este apartado en caso de duda.  

 

Reparación a costa del contratista. 

 

Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del 

contratista en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a MADRID 

DESTINO, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a 

subsanar las deficiencias producidas, a costa del Adjudicatario, y en caso de que dichas medidas 

deriven en gastos a proceder contra las garantías correspondientes. 

 

Por subcontratación: De conformidad con el artículo 215.3.a) del LCSP, la infracción de las 

condiciones establecidas en la subcontratación, si procede la misma, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del importe del 

subcontrato. 

 

40.- Causas de resolución de los contratos basados. (Cláusula 65) 

 

Procede: sí 

 

Las expresadas en este Pliego, y en concreto las siguientes, siempre interpretándolas en caso 

de duda de acuerdo con lo establecido a nivel general por la LCSP: 

 

✓ Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 

LCSP.  

✓ La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de 

obra que no sean causa de resolución.  

✓ El incumplimiento reiterado por el contratista de las instrucciones de la Dirección 

Facultativa.  

✓ Cuando se produzca suspensión de la obra imputable al contratista, de la cual se 

derivasen efectos irreparables.  

✓ La existencia de defectos graves en la ejecución material de los trabajos e 

instalaciones.  

✓ El incumplimiento de la obligación de contratar y mantener en vigor las pólizas de 

seguros de acuerdo con lo estipulado.  

✓ El incumplimiento del plazo de ejecución de las obras o cuando la demora en el 

cumplimiento del plazo haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir 

el plazo total. 

✓ El incumplimiento de pago a los subcontratistas.  

✓ El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, entre las que se 

encuentra el incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales y materiales previstos en su oferta, o los 

suficientes para la ejecución del contrato, en caso de que sean superiores.  

✓ El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 

apartado 15 del presente Anexo, en caso de que el adjudicatario haya sido 
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sancionado dos veces por dicho motivo con infracciones graves. 

✓ Incumplir con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato. 

✓ La infracción de las condiciones para proceder a la subcontratación, la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 

siempre que tuviera graves efectos sobre el contrato. 

✓ Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente 

con los requisitos exigidos en este contrato. 

✓ Las demás admitidas con carácter general en Derecho Privado.  

 

41.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP. 

(Cláusula 36) 

 

Los gastos basados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un 

importe del 2 % del precio de la obra o el máximo que la empresa licitadora oferte.  

 

42.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra. (Cláusula 66) 

 

45 días hábiles cuando el plazo de ejecución de la obra sea superior a 45 días. 

15 días hábiles cuando el plazo de ejecución de la obra sea inferior a 45 días. 

El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de terminación 

de la obra se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.  

 

43.- Certificación final. (Cláusula 68) 

 

El plazo para aprobar la certificación final será de tres meses.  

 

44.- Plazo de garantía. (Cláusulas 19 y 69) 

 

Procede: Sí 

 

Un (1) año desde la recepción de la obra correspondiente  

 

45.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 51) 

 

Duración:5 años desde el conocimiento de esa información. 

 

46.- Observaciones.  

 

Cualquier duda, pregunta o sugerencia, deberá hacerse a través de 

[https://contratacion.madrid-destino.com/] 
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Importe IVA incl Importe IVA NO incl

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN FARO DE MONCLOA 153.670,00 €                            127.000,00 €                    

IFS OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSEVACIÓN RECINTOS FERIALES DE CASA DE 

CAMPO
238.370,00 €                            197.000,00 €                    

IFS  MATADERO MADRID 304.920,00 €                            252.000,00 €                    

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES FARO DE MONCLOA 245.882,89 €                            203.209,00 €                    

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO VARIOS CENTROS 363.157,11 €                            300.129,84 €                    

total lote 2: Resto de edificios adscritos a Madrid Destino  1.306.000,00 €                       1.079.338,84 €               

LOTE 2

ANEXO I 

 

LOTE Nº 2 

 

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO PARA EL LOTE 2 

 

1.- Descripción del lote: (Cláusulas 5 y 56) 

 

El presente lote tiene por objetivo establecer los requisitos y condiciones que han de regir la 

ejecución de obras en los centros dependientes de Madrid Destino a excepción de los incluidos 

en Lote 1 y que se relacionan en el Anexo I del Pliego de prescripciones técnicas, cuyos 

proyectos tengan un presupuesto inferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 

(350.000,00€), baja del Adjudicatario aplicada e IVA excluido, dentro del marco contractual de 

un acuerdo marco.  

 

Código/s CPV:  

 

45000000-7 Trabajos de construcción 

45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción 

45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 

45262600-7 Trabajos de construcción especializados diversos 

 

Lote reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: NO 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta parte del contrato a subcontratar, su importe y el perfil 

empresarial de los subcontratistas: NO 

 

2.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 

 

Valor estimado: 1.079.338,84€ IVA excluido.  

 

 

 

 

 

 

 

Para este Acuerdo Marco (Lote 2) y sus contratos basados se establecen como base de 

licitación los cuadros de precios unitarios vigentes el día de la publicación de este acuerdo 

marco según el orden de prelación que se indica a continuación:  

 

- Cuadro de precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización y de 

edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid 2016 o la versión vigente en el 

momento del inicio del contrato. 

(http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Viviendayurbanismo/Publicaciones

/CuadrodePreciosdelosProyectosdeUrbanizacionydeEdificacion?vgnextfmt=default&vg

nextoid=4527b1a987c0b110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vnetchannel=cf6031d3b

28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD) 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Viviendayurbanismo/Publicaciones/CuadrodePreciosdelosProyectosdeUrbanizacionyde
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Viviendayurbanismo/Publicaciones/CuadrodePreciosdelosProyectosdeUrbanizacionyde
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- Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de 

Guadalajara 2016 o la versión vigente en el momento del inicio del contrato. 

http://preciocentro.com/. Cuadro de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos técnicos de Guadalajara 2016 o la versión vigente en el momento del inicio 

del contrato. http://preciocentro.com/. 

 

- Cuadro de precios específico  

 

3.- Revisión de precios (Cláusula 9).  

 

Procede:  NO 

 

4.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusula 7) 

 

Plazo Total: El plazo de vigencia del Acuerdo marco (Lote 2) será de DOCE MESES (12 meses) 

desde la formalización del Acuerdo Marco, finalización tras el plazo de 12 meses o hasta el 

consumo del importe del acuerdo marco si esta circunstancia tiene lugar antes de llegar a dicha 

fecha, momento en el que se extinguirá de pleno derecho, sin perjuicio de las obligaciones de 

pago que puedan subsistir y que estarán vigentes hasta la liquidación de las mismas. 

 

Prórroga: no. 

 

Lugar de Ejecución; Los edificios adscritos a MADRID DESTINO que figuran en el punto 2 de este 

anexo, sin que dicha relación tenga carácter limitativo; si durante el desarrollo del acuerdo marco 

se produjesen incorporaciones o bajas, las alteraciones se considerarán automáticamente 

incorporadas al listado de referencia. Cualquier alteración deberá ser comunicada fehacientemente 

al empresario seleccionado, siendo obligada por él su aceptación. 

 

5.- Solvencia económica, financiera y técnica. (Cláusulas 10, 11, 12 y 24) 

 

- Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: 

 

  - Clasificación:  

 

Clasificación del contratista  Grupo: Subgrupo:   Categoría: 

Edificaciones     C 1, 2,4 y 7   3 

Instalaciones eléctricas   I  9   2 

Instalaciones mecánicas  J  5   1 

Especiales      K  6, 7 y 9    2 

 

El documento de clasificación de las empresas deberá ir acompañado por una declaración 

firmada por el Licitador en la que declare la vigencia de la misma.  

 

 

- Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea:  

 

 

http://preciocentro.com/
http://preciocentro.com/
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- Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

 

Criterio: 

 

•  Artículo 87 1.a) de la LCSP: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 

tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 

del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en 

el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 

del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

Acreditación:  

•  El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera se acreditará 

mediante la presentación de una declaración del volumen anual de negocios del licitador o 

candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 

deberá ser al menos una vez el valor estimado de este lote. 

 

- Acreditación de la solvencia técnica:  

 

Criterio: 

 

•  Artículo 88.1.a) LCSP: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 

años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, 

las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 

reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su 

caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

Acreditación:  

 

•  Relación firmada de las principales obras efectuadas en los cinco (5) últimos, y acreditada 

documentalmente mediante al menos dos certificados de buena ejecución de cada año de 

cuantía similar al valor estimado de este lote. 

Criterio:  

 

•  Artículo 88.1.f) de LCSP: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 

del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios 

dependientes del órgano de contratación.  

Acreditación:  

 

•  Deberá aportar declaración responsable acreditativa de la disponibilidad de la maquinaria, 

material y equipo técnico adscrito a la ejecución de la obra. 
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6.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 13 y 21) 

 

 a) Compromiso de adscripción a la ejecución de los contratos basados de medios 

personales y/o materiales, de acuerdo con lo señalado en el PPT: SÍ  

 

Los Licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la 

solvencia exigida, un compromiso de adscripción o dedicación de los medios 

personales y materiales suficientes para la ejecución del acuerdo marco, de acuerdo con 

el punto 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas relativo a Recursos humanos y 

materiales.  

 

Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial. 

 

 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación objeto de los contratos basados: NO 

 

7.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 10 y 24) 

 

Procede: SÍ 

 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro de empresas acreditadas como 

contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social, teniendo 

validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

 

El contratista deberá acreditar documentalmente esta circunstancia en el momento de ser 

requerido para presentar la documentación para contratar.  

 

8.- Garantía provisional. (Cláusulas 17 y 21) 

 

Procede: NO 

 

9.- Garantía definitiva. (Cláusulas 18 y 24) 

 

Procede: SÍ 

 

5% del valor estimado del lote 2. 

 

 *Garantía complementaria: 

 Procede: Sí 

 Ofertas incursas en presunción de anormalidad: 5% del valor estimado del Lote 2. 

 

10.- Forma de las proposiciones: (Cláusula 21) 

 

Las proposiciones deberán presentarse en Tres sobres: uno de ellos contendrá la 

“documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”, otro sobre incluirá la 
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“oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerá 

la “oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes” 

 

11.- Criterios de adjudicación. (Cláusulas 14, 16 y 22) 

 

Pluralidad de criterios de adjudicación. (100 puntos) 

 

1. Criterios no valorables en cifras y porcentajes. (25 puntos) 

 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 Calidad técnica de la oferta Hasta un máximo de 25 puntos 

 

2. Criterios valorables en cifras y porcentajes. (75 puntos) 

 

Número Descripción del criterio Ponderación 

1 % de Baja sobre precios de los Cuadros Hasta un máximo de 35 puntos. 

2 Ensayos, análisis e informes específicos Hasta un máximo de 10 puntos. 

3 
Tiempo máximo para la presentación de 

propuesta técnica 
Hasta un máximo de 10 puntos. 

4 
Actuaciones en materia de seguridad y 

salud laboral  
Hasta un máximo de 10 puntos. 

5 Pintura  Hasta un máximo de 5 puntos. 

6 
Creación de empleo para personas Con 

dificultad de acceso al mercado laboral 
Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

 

1. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES 

 

(Documentación a incluir en el SOBRE B)  ................... HASTA UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 

 

1. Calidad técnica de la oferta…………………. hasta un máximo de 25 puntos 

 

Se valorarán los siguientes aspectos:  

 

a) Estructura organizativa de la empresa y el diseño operativo necesario para la 

ejecución de las obras del presente acuerdo marco, en función de los mínimos 

establecidos en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, especificando de 

forma detallada:  

(Hasta un máximo de 10 puntos) 

 

1. Organigrama del equipo de trabajo e identificación de sus miembros, adjuntando 

Currículum Vitae firmado de cada uno de ellos y acreditación de su experiencia en trabajos 

similares.  

2. Función a desarrollar por cada uno de los miembros del equipo de trabajo.  

3. Propuesta de medios materiales, auxiliares, instalaciones y equipos de que disponga 

para la realización del contrato. 

4. Programa de actuación en urgencias, imprevistos e incidencias.  
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El presente criterio se valorará de forma gradual de 0 a 10 puntos otorgando 10 puntos a la 

oferta que en una valoración conjunta de los aspectos mencionados resulte más coherente con 

las características y necesidades del acuerdo marco.  

 

b) Propuestas y procedimientos directos o indirectos, no contemplados específicamente 

en el Pliego de prescripciones técnicas, que contribuyan a una mayor eficiencia en el 

desarrollo del acuerdo marco, sin coste para MADRID DESTINO 

(Hasta un máximo de 10 puntos) 

 

A continuación, se enuncian algunos aspectos que podrían servir de orientación a la empresa 

licitadora, no siendo en ningún caso exhaustivos ni limitativos. La empresa licitadora en este 

apartado podrá ofrecer aquellas propuestas y/o procedimientos que le puedan suponer ventaja 

competitiva y que por sus características estén amortizadas o puedan estarlo al establecerse 

sinergias con otros contratos. No obstante, en ningún caso pueden suponer un coste adicional 

para Madrid Destino.  

 

1. Reducción de los plazos de ejecución de las obras.  

2. Procedimientos de trabajo que sirvan para mitigar las afecciones de los trabajos 

realizados en los distintos edificios.  

3. Asesoramiento técnico a la dirección facultativa. 

4. Procedimientos específicos para obtener una mejora energética durante la ejecución de 

los trabajos. 

5. Utilización de programas o software específicos que permitan favorezcan un desarrollo 

más eficaz de los trabajos.  

6. Cualesquiera otras que se propongan. 

 

Las propuestas deberán ser explicadas de forma clara y concisa por las empresas licitadoras 

debiendo incluir: 

 

1.- La descripción de la propuesta y/o procedimiento 

 

2.- La Justificación de la mejora que contribuya a una mayor eficiencia en el desarrollo del 

acuerdo marco. 

 

3.- La valoración económica de la propuesta y/o procedimiento ofertado  

 

 

El presente criterio se valorará de forma gradual de 0 a 10 puntos otorgando 10 puntos a la 

oferta que contenga un mayor número de mejoras y que sea coherente con las características 

y necesidades del Acuerdo Marco. Solo se valorarán las mejoras que puedan tener una 

relación clara con la ejecución del acuerdo marco y cuya aplicación sea viable. 

 

 

c) Medidas a adoptar para reducir las interferencias de las obras con los peatones, 

vehículos y en su caso a usuarios y en general a las que se propongan para velar por la 

seguridad de los procesos constructivos tanto respecto a la propia obra como respecto 

a terceros. (Hasta un máximo de 5 puntos) 
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El presente criterio se valorará de forma gradual de 0 a 5 puntos otorgando 5 puntos a la oferta 

que en una valoración conjunta de los aspectos mencionados resulte más coherente con las 

características y necesidades del acuerdo marco. 

 

Para cada criterio no valorable en cifras o porcentajes, el Licitador presentará una descripción 

clara y concisa, que será el documento que permitirá evaluar su oferta. Este documento EN 

SU TOTALIDAD tendrá una extensión máxima de 30 hojas tamaño A-4 impreso a doble 

cara (tamaño de letra mínimo 9). No se tendrá en consideración ni se valorará cualquier 

documentación adicional que exceda de la extensión máxima citada anteriormente. 

    

 

 2. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES  

 

(Documentación a incluir en el SOBRE C)  .................. HASTA UN MÁXIMO DE 75 PUNTOS. 

 

1. % de Baja sobre los precios de los Cuadros. Hasta un máximo de 35 puntos. 

 

Los Licitadores ofertarán una única baja aplicable a los precios de todos los cuadros de 

precios unitarios incluidos en el punto 2 de este Anexo I, que a su vez son los BASE DE 

PRECIOS que se detalla en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas. 

 

La valoración del porcentaje de baja ofertado se efectuará atendiendo a la siguiente fórmula:  

 

Puntuación = P x (Bi/Bmax) 

 

Siendo: 

Bi = Porcentaje de baja ofertado por el licitador 

Bmax = Mayor porcentaje de baja de los presentados por los licitadores. 

P: Puntuación máxima del criterio (35 puntos). 

 

Esta fórmula es de tipo proporcional, da como resultado una puntuación superior a las ofertas 

de precio más bajo y cero puntos a las ofertas de precio más alto.  

 

El porcentaje de baja aplicado será extrapolable a cada uno de los precios unitarios incluidos 

en el proyecto.  

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los 

costes derivados de la aplicación del convenio colectivo que corresponda, sin que en ningún 

caso los precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora 

del convenio más los costes de la Seguridad Social. 

 

2. Ensayos, análisis, pruebas, estudios e informes específicos. Hasta un máximo de 10 

puntos.  

 

Independientemente de la envergadura de los contratos basados, todos ellos deberán tratarse 

como una obra al uso y como tal se recogerá en el proyecto o relación valorada según 

proceda, el correspondiente apartado de control de calidad. 
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Con este criterio se pretende valorar el porcentaje de trabajos vinculados al control de calidad 

(ensayos, pruebas, análisis, estudios de materiales, informes específicos, etc.), que la 

empresa adjudicataria asume, siendo el 2% del presupuesto de ejecución material el mínimo 

a ofertar al tratarse del imprescindible para cubrir un adecuado control de calidad de las 

actuaciones a ejecutar, con un límite máximo del 5%.  

 

La puntuación obtenida por cada una de las ofertas será la resultante de interpolar linealmente 

entre el porcentaje mayor ofertado, al que se le asignarán diez (10) puntos y el 2% al que se le 

asignarán cero (0) puntos.  

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

3. Tiempo máximo para la elaboración de propuesta técnica. Hasta un máximo de 10 

puntos.  

 

Se valorará el tiempo máximo que la empresa licitadora se compromete a cumplir para la 

elaboración de propuesta técnica para cada contrato basado.  

 

La puntuación de este criterio se realizará de la siguiente manera.  

 

i. Tiempo máximo 5 días hábiles (10 puntos).  

ii. Tiempo máximo 10 días hábiles (5 puntos).  

iii. Tiempo máximo más de 10 días hábiles (0 puntos). 

 

El incumplimiento respecto al tiempo máximo para la elaboración de propuesta comprometido 

por el Licitador se considerará una falta leve y será penalizada de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 39 de este anexo.  

 

4. Actuaciones en materia de seguridad y salud laboral. Hasta un máximo de 10 puntos. 

 

a) Realización de sesiones informativas: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

Se valorará con 5 puntos el compromiso en la realización de sesiones informativas y formativas 

específicas (máximo 5, mínimo 1), destinadas al personal encargado de la ejecución de la 

prestación, con carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud 

laboral concretas que resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter 

complementario respecto de la formación básica que el empresario está obligado a 

proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables, y que versarán sobre 

alguna de las siguientes materias: 

 

o Sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que resultan de 

aplicación en el contrato.  

o Acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la 

normativa vigente. 

o Sobre la prevención y erradicación del acoso laboral. 

o Sobre las condiciones y criterios sociales del presente contrato 
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La duración mínima de cada una de las sesiones será como mínimo de 2 horas, su contenido 

será el indicado anteriormente, con un enfoque práctico, impartido por especialistas en la 

materia, y podrán ofertarse un mínimo de una sesión y un máximo de cinco.  

 

Se valorará cada sesión que se ofrezca con un punto. Se valorará con 0 puntos aquellas 

empresas licitadoras que no las ofrezcan. 

 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar 

justificación suficiente del cumplimiento de este criterio a través de la emisión y envío al órgano 

de contratación de los respectivos informes, ratificados por el coordinador de seguridad y salud, 

en el caso de que la materia elegida sea la seguridad y salud, y/o, en todos los casos, por la 

persona responsable del contrato. 

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente anexo. 

 

b) Elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas en materia de 

seguridad y salud laboral: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

• Los aspectos a valorar en aquellas ofertas que se comprometan a la elaboración y 

aplicación de este código, y la ponderación de los mismos, será la siguiente: 

 

.- Se compromete a realizar informes de seguimiento trimestrales del código de buenas 

prácticas: 1,25 puntos.  

.- Se compromete a publicar en su página web el código de buenas prácticas: 1,25 

puntos.  

.- Se compromete a poner a disposición de los trabajadores herramientas de denuncia 

de los incumplimientos del código de buenas prácticas: 1,25 puntos.  

.- Se compromete a que el código de buenas prácticas sea aprobado por los 

administradores de la empresa: 1,25 puntos.  

 

• Se valorará con 0 puntos aquellas empresas licitadoras que no las ofrezcan. 

 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar el 

código de buenas prácticas con carácter previo al inicio de la ejecución de la prestación, 

debiendo comprobarse por la persona responsable del contrato y su mantenimiento y 

actualización durante toda la vigencia del contrato. 

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 
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5. Pintura. Hasta un máximo de 5 puntos.  

 

Se valorará la cantidad en m2 de pintura en paramentos interiores y exteriores (incluyéndose 

preparación y saneo superficial del soporte) en aquellas zonas a determinar por MADRID 

DESTINO, empleando los mismos colores y texturas existentes, que el Adjudicatario esté 

dispuesto a asumir sin coste para MADRID DESTINO. Deberá indicarse en la oferta la cantidad 

total de m2 a asumir por el Adjudicatario por este concepto, sin que la oferta pueda exceder de 

10.000 m2, ni ser inferior a 1.000m2  

 

La puntuación obtenida por las ofertas será de 5 puntos a la cantidad máxima ofertada por los 

Licitadores, 0 puntos al que no oferte cantidad alguna y al resto de ofertas se le otorgarán los 

puntos en proporción lineal. 

 

El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

6. Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral. 

Hasta un máximo de 5 puntos.  

 

Se otorgará hasta 5 puntos al licitador que se comprometa a emplear para la ejecución del 

contrato 1 persona con dificultad de acceso al mercado laboral, señalando su titulación, 

experiencia profesional y descripción de los trabajos similares desempeñados. 

 

La empresa adjudicataria que haya adquirido el anterior compromiso, deberá presentar copia 

del contrato de trabajo con carácter previo al inicio de la ejecución de la prestación, debiendo 

comprobarse por la persona responsable del contrato la suscripción del mismo, y su 

mantenimiento durante toda la vigencia del contrato. 

 

En caso de haberse ofertado, la adjudicataria estará obligada además a realizar otra 

contratación (con las características precitadas) para el supuesto en el que se produzca una 

baja laboral por voluntad del trabajador contratado en cumplimiento de dicho compromiso, o 

que esta baja sea consecuencia de despido disciplinario.  

 

A estos efectos, se considera que son personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, 

con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social, las que se indican 

a continuación:  

 

• Perceptores de renta mínima de inserción.  

• Personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos.  

• Jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados por la comunidad autónoma 

correspondiente, tras haberse producido su desinstitucionalización.  

• Mujeres víctimas de violencia machista.  

• Personas desempleadas de larga duración.  
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El incumplimiento de dicho criterio durante la ejecución del contrato dará lugar a la imposición 

de penalidades de conformidad con lo establecido en el apartado 39 de penalidades del 

presente pliego. 

 

12.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 16) 

 

Procede: SI 

 

Criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten identificar que 

una oferta se considera anormal: % baja sobre precios de los cuadros.  

 

A efectos de apreciar que una proposición incluye valores anormales o desproporcionados que 

dificulten su cumplimiento, los límites para apreciar que se da dicha circunstancia son los 

conformes al art. 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal, se actuará de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del LCSP. 

 

Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 3 días hábiles. 

 

13.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 

vinculados a un juicio de valor. (Cláusula 21) 

 

Procede: No, salvo la ya indicada en los Pliegos.  

 

14.- Órgano de valoración de criterios subjetivos. (Cláusula 22) 

 

Procede: NO 

 

15.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusulas 8 y 40) 

 

- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP): 

 

*De tipo medioambiental:  

 

Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario 

será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa de la imposición de la 

penalidad establecida al efecto en el apartado 39 de este Anexo.  

 

*De tipo social:  

 

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que concretamente se recojan al efecto 

en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, así como todas aquellas 

exigidas por la legislación vigente, para evitar que de la ejecución del contrato puedan 

derivarse daños al personal de MADRID DESTINO, personal del Ayuntamiento de Madrid, o a 

los ciudadanos en general, de manera que las actuaciones que se realicen estén 

convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y 

accidentes. Sin perjuicio de lo anterior, para evitar daños al personal de MADRID DESTINO, 
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del Ayuntamiento, y a los ciudadanos en general, la empresa adjudicataria deberá como 

condición especial: 

 

.- Asignar una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en 

materia de seguridad y salud, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones 

de seguridad y salud exigibles con objeto de detectar y solventar cualquier situación de riesgo 

que pueda producir daños al personal de MADRID DESTINO, del Ayuntamiento y a los 

ciudadanos en general, prestando especial atención a los horarios de trabajo, señalizaciones, 

acotación y protección de zonas de trabajo, a la habilitación de zonas de entrada y salida, y a la 

coordinación de la ejecución de las obras con las actividades del Centro.  

 

En este sentido, cobra especial relevancia que la empresa adjudicataria informe a las personas 

afectadas, de las alteraciones en el tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la vía 

pública, como consecuencia de la ejecución de la obra. Se deberá garantizar que esta 

información sea accesible a personas con discapacidad.  

 

Si se incumpliera esta condición, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no 

ejecución será causa de la imposición de la penalidad establecida al efecto en el apartado 39 

de este Anexo. 

 

-Relacionadas con la innovación: No 

 

-Otras condiciones especiales de ejecución: el compromiso de adscripción de medios 

personales y materiales. El adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución 

será causa de resolución del contrato, de acuerdo con el apartado 40 de este anexo.  

 

16.- Ejecución del acuerdo marco a través de los contratos basados. (Cláusula 12) 

 

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 

directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: NO 

 

17.- Cesión del acuerdo marco. (Cláusula 30) 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

214.1 LCSP. 

 

18.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para 

el acuerdo marco (Cláusula 32) 

 

Procede: NO 

 

19.- Observaciones.  

 

Cualquier duda, pregunta o sugerencia, deberá hacerse a través de 

[https://contratacion.madrid-destino.com/] 
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- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO BASADO PARA EL LOTE 2 

 
 
20.- Necesidades administrativas a satisfacer.  

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará la necesidad a 

satisfacer mediante el contrato basado. 

 

21.- Órgano de contratación de los contratos basados. (Cláusulas 2 y 45) 

 

El indicado en el cuadro de características generales aplicables a todos los lotes.  

 

22.- Responsable del contrato basado. (Cláusula 36) 

 

El responsable del contrato de cada contrato basado será el correspondiente Director Facultativo 

de la obra. 

 

23.- Valor estimado. (Cláusula 37) 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará el valor 

estimado.  

 

24.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusula 38) 

 

La determinación del presupuesto base de licitación de los contratos basados se hará de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 37 de este pliego. 

 

Los contratos basados se imputarán a las partidas presupuestarias acordes con el objeto, 

finalidad y naturaleza económica de las obras que se realicen y asociadas a las inversiones 

financieramente sostenibles recibidas o financiación propia según se corresponda.  

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará el presupuesto 

base de licitación, la imputación presupuestaria y la posible cofinanciación. 

 

25.- Régimen de pagos. (Cláusula 47) 

 

Con carácter general el régimen de certificaciones será mensual, no obstante, en el documento 

propuesta de adjudicación de cada contrato basado se podrá concretar otra periodicidad en la 

expedición de las certificaciones. 

 

Junto a la certificación, deberá emitirse un informe por la Dirección Facultativa de la obra sobre el 

cumplimiento por la empresa adjudicataria durante el periodo certificado tanto de las condiciones 

especiales de ejecución como de las propuestas y compromisos incluidos en su oferta que hayan 

sido valorados dentro de los criterios de adjudicación del contrato. El informe se efectuará sobre la 

base de la documentación que figura referenciada respecto de cada criterio de adjudicación.  
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Solamente en casos excepcionales, que a 

juicio de la dirección facultativa sean absolutamente justificados, en la forma establecida en los 

artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.  

 

Importe de la garantía por abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 100%. 

 

Por materiales acopiados: no. 

Por instalaciones y equipos: no. 

 

No se autorizará el pago de cantidad alguna al adjudicatario en tanto tenga deudas tributarias con 

la Hacienda Estatal o con el Ayuntamiento de Madrid, e igualmente respecto a las obligaciones 

con la Seguridad Social.  

 

26.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución. (Cláusulas 19 y 39) 

 

En el documento propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará el lugar de 

ejecución, el plazo total, los plazos parciales y las recepciones parciales, sin que estas den 

derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva. 

 

27.- Programa de trabajo. (Cláusula 61) 

 

Será obligatorio presentar para cada contrato basado un programa de trabajo. En el documento 

propuesta de adjudicación de cada contrato basado se concretará la obligación de presentar un 

programa de trabajo y, en su caso, el momento de su presentación, en función de la naturaleza y 

características de las obras proyectadas.  

    

28.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusula 13) 

 

Para cada contrato basado será aplicable automáticamente el compromiso formalizado de 

adscripción de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en este pliego. 

 

29.- Empresas no comunitarias. (Cláusula 25) 

 

En todo caso, procede la apertura de una sucursal en España de las empresas no comunitarias 

que resulten adjudicatarias del contrato basado.  

  

30.- Garantía definitiva (Cláusulas 18, 41 y 45) 

 

No procede la constitución de garantía definitiva por cada contrato basado al haberse establecido 

una garantía definitiva general fijada estimativamente en este pliego 

 

31.- Garantía complementaria. (Cláusula 18) 

  

Ver características específicas del Acuerdo Marco 
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32.- Pólizas de seguros. (Cláusulas 45 y 53) 

 

Procede: Sí 

 

La empresa adjudicataria del lote 2 se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la 

ejecución de los contratos basados, los contratos de seguro que a continuación se detallan. 

 

La póliza de seguro incluirá para todos los contratos basados que se le adjudiquen, como 

mínimo las siguientes coberturas y límites, sin perjuicio de la responsabilidad del 

Adjudicatario de responder por todos los daños y perjuicios que cause: 

 

Seguro de Todo Riesgo Construcción 

1.- Además del contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la póliza los 
subcontratistas que pudieran actuar en las obras, y cualquier otro interviniente en las mismas. 

2.- Las garantías y cantidades aseguradas, en tanto dure la ejecución de la obra hasta la 
recepción y el periodo de garantía, alcanzarán un importe equivalente al presupuesto de 
ejecución de la obra.  

3.- El Seguro cubrirá como mínimo la indemnización por daños y pérdidas materiales que 
pudieran ocasionarse en la obra mediante las siguientes garantías, que se relacionan sin 
carácter limitativo: 

• Daños a la obra 100% del valor del contrato sin IVA 

• Riesgos de la Naturaleza 100% del valor del contrato sin IVA 

• Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos Sociales: 30% del valor del 
contrato sin IVA 

• Terrorismo: 20% del valor del contrato sin IVA 

• Gastos de Extinción y Salvamento 20% del valor del contrato sin IVA 

• Gastos Extraordinarios y flete aéreo15% del valor del contrato sin IVA 

• Gastos de Desescombro: 25% del valor del contrato sin IVA 

• Prevención y disminución de perdida 10% del valor del contrato sin IVA 

• Daños Bienes preexistentes 20% del valor del contrato sin IVA 

• Autoridades Públicas15% del valor del contrato sin IVA 

• Honorarios Profesionales: 10% del valor del contrato sin IVA 

• Mantenimiento Amplio: 12 meses 

• Error de Diseño, mano de obra y materiales100% del valor del contrato sin IVA 

• Propio Error (LEG3) 15% del valor del contrato sin IVA 

• Cobertura automática 10% 

• Transporte terrestre 50.000 € por embarque y duración del seguro 

• Bienes Almacenados Fuera del Emplazamiento de la Obra 100.000 € 

• Indemnización a valor de reposición a nuevo 

• Cláusula 72 horas 

• Robo y expoliación 100% del valor del contrato sin IVA 
 

4.- Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por las 

prácticas mercantiles en este tipo de Seguros. 

 

* Para el todo riesgo, se deberá incluir a MADRID DESTINO como asegurado adicional. 
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Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el 

periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a 

las obligaciones estipuladas en el contrato.  

 

Cobertura Responsabilidad Civil General con el límite mínimo del valor estimado del lote 2 

del acuerdo marco:  

 

l. Responsabilidad Civil Explotación. 

m. Responsabilidad Civil Patronal. 

n. Responsabilidad Civil Cruzada. 

o. Responsabilidad Civil Productos / Postrabajos. 

p. Responsabilidad Civil Subsidiaria. 

q. Responsabilidad Civil daños a bienes preexistentes. 

r. Responsabilidad Civil colindantes y conducciones. 

s. Responsabilidad Civil contaminación accidental. 

t. Responsabilidad Civil Profesional (para técnicos en plantilla). 

u. Ámbito Temporal ocurrencia más 24 meses. 

v. Defensa y Fianzas. 

 

* MADRID DESTINO deberá aparecer como asegurado adicional sin perder su condición 

de tercero. 

 

Otras coberturas: Para cada contrato basado y en las condiciones previstas en la Ley 

38/1999 de Ordenación de la Edificación:  

 

a) Seguro de daños materiales, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 

daños causados por vicio o defectos de los elementos constructivos o de las 

instalaciones. 

 

b) Seguro de daños materiales, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 

daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan en su origen 

o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y estabilidad del edificio. 

 

 

La suscripción de estas pólizas se justificará a MADRID DESTINO, mediante entrega de una 
copia de las pólizas y del pago de la prima correspondiente, y muy importante: mediante 
un certificado de la compañía aseguradora que incluya literalmente las coberturas 
anteriores.  
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato. 

 

33.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusula 40) 

 

Para cada contrato basado, se aplicarán automáticamente las condiciones especiales 

señaladas en este pliego. 
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34.- Ejecución del acuerdo marco a través de los contratos basados. (Cláusula 12) 

 

En los contratos basados, en base a lo dispuesto en el presente pliego, NO se exige ejecutar 

determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el 

propio licitador o, por un participante en la UTE. 

 

35.- Subcontratación. (Cláusula 56) 

 

Subcontratación: SI  

 

Porcentaje máximo de subcontratación de cada una de las obras de los contratos basados: 

60%. 

 

Los Licitadores deberán ajustarse a lo establecido en el presente Pliego, en relación con la 

subcontratación, y la misma requerirá autorización expresa de MADRID DESTINO. 

 

Pago directo a los subcontratistas: NO 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: NO  

 

36.- Cesión de los contratos basados. (Cláusula 55) 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podrán ser cedidos a un tercero, 

de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 

 

37.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

(Cláusula 63) 

 

Procede: NO 

 

38.- Suspensión de los contratos basados. (Cláusula 64) 

 

Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión de los contratos basados: de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP. 

 

39.- Penalidades de los contratos basados. (Cláusulas 40, 54, 56 y 62) 

 

Las penalidades aplicables a cada uno de los contratos basados serán las siguientes: 

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los pliegos que rigen el acuerdo marco y en la 

legislación aplicable, llevará consigo la imposición al contratista de las penalidades establecidas en 

esta cláusula. 
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Incumplimientos graves. 

 

Se considerarán incumplimientos graves, pudiendo MADRID DESTINO imponer una penalización 

de 3.000 a 6.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a)  La falta de atención a las instrucciones de MADRID DESTINO o de la dirección 

facultativa. 

b)  El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución de los contratos 

basados los medios personales y materiales mínimos descritos en el Pliego de prescripciones 

técnicas, o los suficientes para la ejecución del contrato derivado, en caso de que sean 

superiores. 

c)  La falta de atención a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, el 

incumplimiento de los índices de siniestralidad previstos en el acuerdo marco y contratos 

basados. Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales. 

d)  Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

e)  El incumplimiento del programa de trabajo de manera que afecte a la marcha de las obras 

de los contratos basados, a los trabajos de otros contratistas, o a la seguridad de las obras. 

f)  El incumplimiento de las obligaciones de orden, limpieza y medioambiente; así como de 

las obligaciones de control de accesos y vigilancia. 

g)  El incumplimiento de los rendimientos y calidades de los materiales y equipos 

incorporados a las obras de los contratos basados, en relación con los establecidos en los 

pliegos. La obstrucción o no realización de los ensayos y análisis de materiales incluidos en el 

sistema de calidad, en el plan de aseguramiento de calidad, o solicitados por MADRID 

DESTINO, por la dirección facultativa o por el equipo de control de calidad, así como no asumir 

el coste derivado de su realización. 

h)  El incumplimiento de las obligaciones de información; falsear la información que el 

contratista debe proporcionar a MADRID DESTINO, de acuerdo con los pliegos; impedir o 

dificultar las actividades de seguimiento de MADRID DESTINO, de la dirección facultativa o de 

otros técnicos; el incumplimiento de las obligaciones de coordinación; la falta de asistencia a 

reuniones de obra. 

i)  El incumplimiento de los plazos parciales y totales previstos en los pliegos y en los 

contratos basados. 

j)  La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución 

de las obras. 

k)  El incumplimiento de los compromisos de subcontratación.  

l) Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes de los contratos basados, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente 

con los requisitos exigidos en los pliegos. 

m)  La falta de contratación o mantenimiento de las pólizas de seguros previstas en los 

pliegos; la suscripción o renovación de dichas pólizas en términos distintos de los previstos en 

los pliegos. 

n)  El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del acuerdo 

marco y sus contratos basados y de los que tenga conocimiento con ocasión de los mismos. 

o)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto de los contratos 

basados. 
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p)  La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que 

hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. 

q) El incumplimiento de las cláusulas sociales y condiciones especiales de ejecución recogidas 

en los pliegos.  

 

En caso de incumplimientos de los rendimientos y calidades establecidos en el acuerdo marco y 

en los contratos basados, MADRID DESTINO podrá imponer una penalización proporcional al 

nivel de incumplimiento, entre el 5 por ciento y el 50 por ciento del coste de la unidad de obra 

afectada. 

 

Incumplimientos leves. 

 

Se considerarán incumplimientos leves, pudiendo MADRID DESTINO imponer al contratista 

penalizaciones de 500 a 3.000 euros por incumplimiento y día, los siguientes supuestos: 

 

a) Desobediencia de las instrucciones de la dirección facultativa, o del coordinador de 

seguridad y salud, cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de las obras de los 

contratos basados o a la seguridad en la ejecución. 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos 

establecidos en el acuerdo marco. 

c) El incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha 

ni a la seguridad de las obras. 

d) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de 

las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares, en los compromisos adquiridos en su oferta (Criterios valorables y no valorables 

en cifras y porcentajes) y en los contratos basados, no calificados como graves en los términos 

dispuestos anteriormente. 

   

Graduación de las penalizaciones. 

 

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: i) el tipo de 

incumplimiento; ii) el grado de negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; 

iii) la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; iv) la relevancia económica de 

los perjuicios basados del incumplimiento; v) el beneficio obtenido por el contratista; (vi) la 

reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución del acuerdo marco. 

 

Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los 

incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del 

acuerdo marco. De este incumplimiento se dará traslado al contratista para que realice las 

alegaciones oportunas, en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será 

trasladada al órgano de Contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad. 

 

El importe de las penalizaciones no estará sujeto a moderación por los tribunales, se entiende sin 

perjuicio de la obligación del contratista de indemnizar a MADRID DESTINO los daños y perjuicios 

causados, y sin perjuicio de la facultad de MADRID DESTINO de resolver cada contrato basado 

por incumplimiento. 
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Para lo no regulado en el presente apartado, en cuanto a penalidades se refiere, se estará a lo 

establecido en la LCSP, artículos 192 y siguientes y concordantes, que será la regulación que se 

utilice además para la interpretación de la totalidad de este apartado en caso de duda.  

 

Reparación a costa del contratista. 

 

Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del 

contratista en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a MADRID 

DESTINO, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a 

subsanar las deficiencias producidas, a costa del Adjudicatario, y en caso de que dichas medidas 

deriven en gastos a proceder contra las garantías correspondientes. 

 

Por subcontratación: De conformidad con el artículo 215.3.a) del LCSP, la infracción de las 

condiciones establecidas en la subcontratación, si procede la misma, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del importe del 

subcontrato. 

 

40.- Causas de resolución de los contratos basados. (Cláusula 65) 

 

Procede: sí 

 

Las expresadas en este Pliego, y en concreto las siguientes, siempre interpretándolas en caso 

de duda de acuerdo con lo establecido a nivel general por la LCSP: 

 

✓ Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 

LCSP.  

✓ La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de 

obra que no sean causa de resolución.  

✓ El incumplimiento reiterado por el contratista de las instrucciones de la Dirección 

Facultativa.  

✓ Cuando se produzca suspensión de la obra imputable al contratista, de la cual se 

derivasen efectos irreparables.  

✓ La existencia de defectos graves en la ejecución material de los trabajos e 

instalaciones.  

✓ El incumplimiento de la obligación de contratar y mantener en vigor las pólizas de 

seguros de acuerdo con lo estipulado.  

✓ El incumplimiento del plazo de ejecución de las obras o cuando la demora en el 

cumplimiento del plazo haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir 

el plazo total. 

✓ El incumplimiento de pago a los subcontratistas.  

✓ El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, entre las que se 

encuentra el incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales y materiales previstos en su oferta, o los 

suficientes para la ejecución del contrato, en caso de que sean superiores.  

✓ El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 
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apartado 15 del presente Anexo, en caso de que el adjudicatario haya sido 

sancionado dos veces por dicho motivo con infracciones graves. 

✓ Incumplir con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato. 

✓ La infracción de las condiciones para proceder a la subcontratación, la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 

siempre que tuviera graves efectos sobre el contrato. 

✓ Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente 

con los requisitos exigidos en este contrato. 

✓ Las demás admitidas con carácter general en Derecho Privado.  

 

41.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP. 

(Cláusula 36) 

 

Los gastos basados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un 

importe del 2 % del precio de la obra o el máximo que la empresa licitadora oferte.  

 

42.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra. (Cláusula 66) 

 

45 días hábiles cuando el plazo de ejecución de la obra sea superior a 45 días. 

15 días hábiles cuando el plazo de ejecución de la obra sea inferior a 45 días. 

El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de terminación 

de la obra se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.  

 

43.- Certificación final. (Cláusula 68) 

 

El plazo para aprobar la certificación final será de tres meses.  

 

44.- Plazo de garantía. (Cláusulas 19 y 69) 

 

Procede: Sí 

 

Un (1) año desde la recepción de la obra correspondiente  

 

45.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 51) 

 

Duración:5 años desde el conocimiento de esa información. 

 

46.- Observaciones.  

 

Cualquier duda, pregunta o sugerencia, deberá hacerse a través de 

[https://contratacion.madrid-destino.com/] 
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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre 

(propio) o (de la empresa que representa) ............................................ con 

NIF............................. y domicilio fiscal .....................................……………………… 

………………………….…en............................calle.........................................................................

..........número.....................enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, DOUE)1 

............. del día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y 

obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 

acuerdo marco de.......................................................se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y 

obligaciones, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas 

y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria cuyo contenido 

declara conocer y acepta plenamente, en las siguientes condiciones: 

 

LOTE 1: 

 

1.- Porcentaje único de baja ofertado, que será objeto de valoración: _______%. 

 

Los Licitadores ofertarán una única baja aplicable a los precios de todos los cuadros de 

precios unitarios incluidos en el Anexo I, que a su vez son la BASE DE PRECIOS que se 

detalla en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas 

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los 

costes derivados de la aplicación del convenio que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 

convenio más los costes de la Seguridad Social. 

 

 

2.- ___% Ensayos, análisis, pruebas, estudios e informes específicos. 

 

 

3.- Tiempo máximo para la elaboración de propuesta (señalar la opción elegida): 

 

 

a.  Tiempo máximo 5 días hábiles  

b. Tiempo máximo 10 días hábiles  

c. Tiempo máximo más de 10 días hábiles  

 

 

 

 

1 Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o en el DOUE en el 
que haya aparecido el anuncio. 
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4.- Actuaciones en materia de seguridad y salud laboral. (Debe señalarse con una “X” la 

opción elegida, y en caso de que “Sí se comprometa” indicar el número de sesiones 

ofertadas) 

 

1 Realización de sesiones informativas:  

 

 Sí se compromete a la realización de ____ (número de sesiones: mínimo 1, máximo 

5) sesiones informativas y formativas específicas, destinadas al personal encargado de la 

ejecución de la prestación, con carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas 

de seguridad y salud laboral concretas que resultan de aplicación en el contrato y que 

tendrán carácter complementario respecto de la formación básica que el empresario está 

obligado a proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables. 

 

 No se compromete a la realización de sesiones informativas y formativas específicas, 

destinadas al personal encargado de la ejecución de la prestación, con carácter previo al 

inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que 

resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter complementario respecto de 

la formación básica que el empresario está obligado a proporcionar de acuerdo con las 

disposiciones vigentes aplicables. 

 

2 Elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas en materia de 

seguridad y salud laboral (Debe señalarse con una “x” las opciones elegidas):  

 

 Sí se compromete a la elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas 

en materia de seguridad y salud laboral que contemple las conductas específicas que 

han de observar las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato (Si se 

opta por este compromiso, debe optarse necesariamente por una o varias de las 

opciones siguientes, pues de no optarse por ninguna, se obtendrán 0 puntos), y a tal 

efecto: 

 

.- Se compromete a realizar informes de seguimiento trimestrales.  

.- Se compromete a publicar en su página web el código de buenas prácticas.  

 .- Se compromete a poner a disposición de los trabajadores herramientas de 

denuncia de los incumplimientos del código de buenas prácticas.  

.- Se compromete a que el código de buenas prácticas sea aprobado por los 

administradores de la empresa.  
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 No se compromete a la elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas 

en materia de seguridad y salud laboral que contemple las conductas específicas que 

han de observar las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato.  

 

 

5.- Pintura. 

 

Cantidad de m2 de pintura que oferta:  

  

10.000 m2  

 

Otra cantidad de m2 ____________ (Determinar la cifra). 

 

6.- creación de empleo para personas con dificultad de acceso al mercado laboral. (Debe 

señalarse con una “X” la opción elegida) 

 

 Sí se compromete a emplear para la ejecución del contrato 1 persona con 

dificultad de acceso al mercado laboral. 

 

 No se compromete a emplear para la ejecución del contrato 1 persona con 

dificultad de acceso al mercado laboral.  

 
 

LOTE 2: 

 

1.- Porcentaje único de baja ofertado, que será objeto de valoración: _______%. 

 

Los Licitadores ofertarán una única baja aplicable a los precios de todos los cuadros de 

precios unitarios incluidos en el Anexo I, que a su vez son la BASE DE PRECIOS que se 

detalla en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas 

 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente a todos los 

costes derivados de la aplicación del convenio que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 

convenio más los costes de la Seguridad Social. 

 

2.- ___% Ensayos, análisis, pruebas, estudios e informes específicos. 

 

 

3.- Tiempo máximo para la elaboración de propuesta (señalar la opción elegida): 

 

d.  Tiempo máximo 5 días hábiles  

e. Tiempo máximo 10 días hábiles  

f. Tiempo máximo más de 10 días hábiles  
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4.- Actuaciones en materia de seguridad y salud laboral. (Debe señalarse con una “X” la 

opción elegida, y en caso de que “Sí se comprometa” indicar el número de sesiones 

ofertadas) 

 

1-Realización de sesiones informativas:  

 Sí se compromete a la realización de ____ (número de sesiones: mínimo 1, máximo 

5) sesiones informativas y formativas específicas, destinadas al personal encargado de la 

ejecución de la prestación, con carácter previo al inicio de la actividad, sobre las medidas 

de seguridad y salud laboral concretas que resultan de aplicación en el contrato y que 

tendrán carácter complementario respecto de la formación básica que el empresario está 

obligado a proporcionar de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables. 

 

 No se compromete a la realización de sesiones informativas y formativas específicas, 

destinadas al personal encargado de la ejecución de la prestación, con carácter previo al 

inicio de la actividad, sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que 

resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter complementario respecto de 

la formación básica que el empresario está obligado a proporcionar de acuerdo con las 

disposiciones vigentes aplicables. 

 

 2-Elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas en materia de 

 seguridad y salud laboral (Debe señalarse con una “x” las opciones elegidas):  

 

 Sí se compromete a la elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas 

en materia de seguridad y salud laboral que contemple las conductas específicas que 

han de observar las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato (Si se 

opta por este compromiso, debe optarse necesariamente por una o varias de las 

opciones siguientes, pues de no optarse por ninguna, se obtendrán 0 puntos), y a tal 

efecto: 

 

.- Se compromete a realizar informes de seguimiento trimestrales.  

.- Se compromete a publicar en su página web el código de buenas prácticas.  

 .- Se compromete a poner a disposición de los trabajadores herramientas de 

denuncia de los incumplimientos del código de buenas prácticas.  

.- Se compromete a que el código de buenas prácticas sea aprobado por los 

administradores de la empresa.  
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 No se compromete a la elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas 

en materia de seguridad y salud laboral que contemple las conductas específicas que 

han de observar las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato.  

 

 

5.- Pintura. 

 

Cantidad de m2 de pintura que oferta  

  

10.000 m2  

 

Otra cantidad de m2 ____________(Determinar la cifra). 

 

6.- creación de empleo para personas con dificultad de acceso al mercado laboral. (Debe 

señalarse con una “X” la opción elegida) 

 Sí se compromete a emplear para la ejecución del contrato 1 persona con 

dificultad de acceso al mercado laboral. 

 

 No se compromete a emplear para la ejecución del contrato 1 persona con 

dificultad de acceso al mercado laboral.  

 

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 

disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del 

empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 2 

 

Fecha y firma del licitador. 

 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo VIII al 

presente pliego. 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

 
2 Los organismos donde los licitadores podrán obtener información relativa a la fiscalidad, a la 

protección del medio ambiente, a la protección del empleo, a la igualdad de género, a las 

condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos laborales, a la inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad y a la obligación de contratar un número o porcentaje específico de 

personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V al presente pliego.  
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ANEXO III 

 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 

AVAL 

 

 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca)………...........................................................…NIF .…..........……… con domicilio (a 

efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………………...............en la 

calle/plaza/avenida .....................................................……………………………….C.P.……...… y 

en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) 

...................................……………………………………………….....................................................

..….…………………………………………… con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta de…………………………………., con fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del 

avalado)……..............................……………………………………………….....................................

.....….....................................................NIF…………………………en virtud de lo dispuesto por: 

(norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 

.......................................................................……… 

……..........................……............………………………………….....................................................

..………………………………………………………………………………………………..… para 

responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida 

por el garantizado)…………......................................... ante: (Madrid 

Destino).................................…................................................ por importe de euros:(en 

letra)...............................................................…………………….…………………..(en cifra) 

……………............…………………….........……...... 

 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 

en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 

expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Madrid 

Destino, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación de las 

Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo. 

  

Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente de Madrid Destino, no 

autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de 

Avales con el número......……..………………………….…………….(lugar y 

fecha)……………………………(razón social de la entidad)……..…………………… (firma de los 

Apoderados) 

 

 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo VIII al 

presente pliego. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 

CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 

 Certificado número………………………………….. 

 (1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador), con 

domicilio en ……………………, calle………………………………………………, y 

NIF……………..…………… debidamente representado por don (2) 

………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta de………………………, con fecha ....................................................... 

 

ASEGURA 

A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en concepto 

de tomador del seguro, ante (4) …………………………………………………en adelante 

asegurado, hasta el importe de euros (5)………………………………………………….. en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 

(6) …..………………....…...............……......en concepto de garantía 

(7)…………………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás 

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 

precitadas frente al asegurado. 

 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 

suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 

garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de Madrid Destino, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que 

(8)……………………………….. autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación 

complementaria. 

  

En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

 (2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 



 
 

  112 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Madrid Destino. 

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 

virtud del cual se presta la caución. 

(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc. 

(8) Madrid Destino.  

 

 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo VIII al 

presente pliego. 



 
 

  113 

 

ANEXO V 

 

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP.  

 

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en: 

 

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Dirección General de Empleo 

www.empleo.gob.es 

 C/ Pío Baroja nº 6 

 28009-Madrid 

 Telf: 913 631 801/2 

 

- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

C/Ventura Rodriguez, nº 7, 2º,3º, 5º y 6º planta 

28008- Madrid 

Telf: 900 713 123 

 

- Dirección General del Servicio Público de Empleo 

  Comunidad de Madrid 

  www.madrid.org 

  C/ Vía Lusitana nº 21, 5ª planta 

  28025 – Madrid 

   Telf: 915 802 435 

 

- Organismo Autónomo Madrid Salud 

Ayuntamiento de Madrid 

Avenida del Mediterráneo nº 62  

28007- Madrid 

Telf: 914 804 272/270 

 

- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid 

 Ayuntamiento de Madrid 

 Paseo de los Pontones nº 10 

 28005 – Madrid 

 Telf: 010 

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 

fiscalidad en: 

 

- Administración Tributaria del Estado 

www.aeat.es 

 Información Tributaria 

Telf: 901 335 533 / 915 548 770 

Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326 

http://www.madrid.org/
http://www.aeat.es/
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- Comunidad de Madrid 

www.madrid.org 

Oficina de Atención al Contribuyente 

Pº del General Martínez Campos, nº 30 

28010-Madrid 

Distrito Chamberí 

Telf: 901 505 060 

 

- Ayuntamiento de Madrid 

 Portal: www.madrid.es:  

Ruta inicio> El Ayuntamiento>Hacienda> Portal del Contribuyente 

 Oficinas de Atención Integral al Contribuyente: 

C/Alcalá, nº 45; C/Ramón Power, nº 24 (Hortaleza); C/ Sacramento, nº 3; C/ Hierro, nº 

27; C/ Raimundo Fernández Villaverde, nº 32. 

Telf: 010 (desde Madrid) 

 915 298 210 (desde fuera de Madrid) 

 Subdirección General de Recaudación.  

C/Sacramento nº 3 

 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 

protección del medio ambiente en: 

 

- Ayuntamiento de Madrid 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental  

C/ Bustamante, nº 16  

28045-Madrid  

Telf: 914 804 153 

 

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 

igualdad de género en: 

 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  

c/ Condesa de Venadito nº 34 

28027 – Madrid 

 Telf: 914 528 500 

 

-Ayuntamiento de Madrid: 

Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. 

Coordinación General de Políticas de Género y Diversidad. 

 Ronda de Toledo nº 10 

 28005 – Madrid 

 Telf: 915 880 659 

 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.es/
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Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje específico de personas con discapacidad en:  

 

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 

C/ Alcalá nº 37 E 

28014 - Madrid 

 Telf: 915 961 000 

 

Servicio Público de Empleo Estatal.  

Servicios Centrales: 

c/ Condesa de Venadito nº 9. 

28027 – Madrid 

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las personas) / 901 010 

121 (Atención a las empresas) 

 

 

En el modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes que figura como Anexo II 

al presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el 

licitador en sus ofertas tales obligaciones.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ver concordancia con nota al pie del Anexo II. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS 

CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 

EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 

nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F. 

……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del acuerdo 

marco y el lote al que licita)…............................................................... convocada 

por4.......................................................................,: 

 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

 

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 

 

 Menos de 50 trabajadores  

 

 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  

 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

 

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 

8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

 

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral 

y social.  

 

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 

 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 

 
4 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo 

aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 

 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está 

obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.  

 

 

 

 

 

Fecha y firma de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 

EXTERNOS5. 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 

……………… al objeto de participar en el acuerdo marco denominado (Indicar el título del 

acuerdo marco y el lote al que licita)……………................................................................. 

convocado por6.........................................................................................,: 

 

Y  

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 

………………  

 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 

 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la 

entidad..........son los siguientes7:  

- 

- 

-Que durante toda la ejecución del acuerdo marco y sus contratos basados dispondrán 

efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso. 

 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 

limitación alguna. 

Fecha  

Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad.  

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

5 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del 
licitador su solvencia o medios. 

6 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

7 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.  
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ANEXO VIII 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 
Tratamiento: Contratación 

 

Responsable del tratamiento de los datos 

Departamento Contratación- MADRID DESTINO CULTURA Y NEGOCIO, S.A. 

 - 28015 – Madrid 

Teléfono: 91 578 77 58  

Correo electrónico:  contratacion@madrid-destino.com 

 

Delegado de Protección de Datos 

Contacto DPD.: 

 

Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los 

procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir 

información.  

 

Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 
que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de sus 

datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 

consentimiento de las personas afectadas. 

 

Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a MADRID DESTINO para fines 

administrativos y al Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico y otros órganos de la 

Administración. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

MADRID DESTINO estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones.  
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Origen de sus datos: Los datos personales tratados en MADRID DESTINO proceden del 

propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos. 

 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 

• Datos de identificación 

• Códigos o claves de identificación 

• Direcciones postales o electrónicas 

• Información comercial 

• Datos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


