ANEXO Ill. MEDICIONES ESTIMADAS.

MEDICIONES ESTIMADAS

Descripcion Uds.
1. MEDIOS AUXILIARES Y MEDIO AMBIENTE

Camidn para retirada equipo a vertedero 1,00
Grua autopropulsada con brazo telescopico para trabajos de sustitucion de

equipos (desmontaje, instalacion, ...). Incluye pp de mano de obra, permisos, 130,00
tasas, etc.

Técnico frigorista para extraccion de gas de equipo existente, y destruccion en

laboratorio homologado. Incluye emisién de certificado de 32,00
destruccidn/reciclado por laboratorio.

Técnico frigorista para extraccién de aceite de equipo existente, y destruccion 16.00
en laboratorio homologado. !
TOTAL PARTIDA

2. ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de conjunto de Tramex exterior (entre vigas soporte) 5,00
Desmontaje paneles de techo existentes y estructura que lo soporta 1,00
Desmontaje de conexiones acusticas existentes de enfriadoras 5,00
Desmontaje de enfriadoras existentes 5,00
Desmontaje de contador de energia 5,00
Desmontaje contador eléctrico 5,00
Desmontaje circuito hidraulico 1,00
Desmontaje de bombas hidraulicas 5,00
Desmontaje de instalacion existente de deteccién de Proteccién contra 100
incendios !
Desmontaje de instalacion existente de instalacion eléctrica 1,00
Desmontaje de instalacién existente de instalacion de control 1,00

TOTAL PARTIDA

3. INSTALACION DE CLIMATIZACION

Adecuacion de instalacidon mecanica, incluyendo suministro y montaje de:




Unidad enfriadora de agua sélo frio INVERTER de condensacién
por aire, version BLUE de alta eficiencia, marca DAIKIN,
modelo EWAH985TZBSD2, con 2 compresores monotornillo
semiherméticos Inverter de regulacién continua de capacidad
(dos circuitos totalmente independientes), y refrigerante
R-1234ze, de 984 kW de potencia frigorifica nominal (EER 2
,8 y SEER 5,3 incluyendo OPT-229) segun EN14511 vy condiciones

Eurovent. Incluye controlador digital Microtech 4,

aplicacién movil HMI Daikin mAP, monitor de fase y 2,00
controlador de tension, valvula de expansion electronica,

baterias de  Microcanales, juntas Victaulic en el evaporador,

resistencia en el evaporador y valvulas de corte en succién vy

descarga. El OPT-229 (ventiladores EC con presidon disponible

hasta 100Pa) tiene un coste  adicional, consultar  precio.

Incluye (ver informacion adicional en condiciones de la

oferta):

- OPTION-MANT: Supervision durante periodo de garantia.

- OPTION-DOS: Monitorizacion ~ Remota  Daikin  On  Site con

funcion de deteccion de fugas de refrigerante incorporada.

Bomba de circulacion doble Wilo modelo Atmos GIDA-D 125/200-7,5/4 o similar,

con las especificaciones incluidas en el PPT o superiores. Incluyendo puesta en 5,00
marcha por SAT de la marca.

Bomba de circulacién doble Wilo modelo Atmos GIDA-D 105/160-30/2 o similar,

con las especificaciones incluidas en el PPT o superiores. Incluyendo puesta en 4,00
marcha por SAT de la marca.

Tuberia acero negro DN200 C/Aislamiento térmico y chapa de aluminio 190,00
Valvula de mariposa DN200 35,00
Termometro 10,00
Mandmetro 10,00
Manguito antivibratorio 20,00
Valvula de equilibrado 5,00
Punto de vaciado 5,00
Valvula antirretorno DN200 5,00
Filtro DN200 10,00
Puente manométrico 5,00
Purgador automatico 1 %” 5,00
Reconexidn de todos los elementos propios de la instalacion de refrigeracion 1,00
Ayuda para el posicionamiento de los nuevos equipos (refrigeradoras, 100
bombas...). Incluye montaje de antivibradores o bancada !
TOTAL PARTIDA

4. INSTALACION DE CONTROL

Adecuacion de instalacién mecanica, incluyendo suministro y montaje de:

Nuevo equipo central de gestion: puntos graficos/ST Torre CPU 1,00
Nuevo equipo central de gestion: HUB/8/ST SW Ethernet 1,00
Nuevo equipo central de gestidn: Licencia Actualizaciéon Arena NX 1,00
Cuadro de control de Produccién de frio Tipo HIMEL 1,00
Sonda de temperatura para tuberia 12,00




Vaina 135mm de latdn para sensor inmersion 12,00
Detector de flujo en tuberia 5,00
Sonda presién liquido 1,00
Sensor combinado temperatura y humedad 1,00
Tarjeta de comunicacién 5,00
Instalacion eléctrica de control 1,00
Integracién del nuevo sistema de control de protocolo abierto 1,00
Ingenieria, programacioén y puesta en marcha 1,00
Re-conexién eIéFtrica del equipo nuevo utilizando la misma acometida y las 1,00
mismas protecciones.

TOTAL PARTIDA

5. INSTALACION ELECTRICA

Adecuacion de instalacién mecanica, incluyendo suministro y montaje de:

Conductor RZ1-K (AS) 0.6/1kV 185mm? Cu 1.530,00
Conductor RZ1-K (AS) 0.6/1kV 150mm?2TT Cu 340,00
Conductor RZ1-K (AS) 0.6/1kV 4G4mm? Cu 500,00
Conductor RZ1-K (AS) 0.6/1kV 7G1,5mm? Cu 170,00
Conductor RZ1-K (AS) 0.6/1kV 3G1,5mm? Cu 170,00
Suministro de sistema de medicion de energia eléctrica y sistema de medicién

de energia térmica producida para cumplimiento de RITE. El sistema incluye

suministro de sondas de temperatura y toroidales eléctricos. Desde su display 1,00
se puede ver el rendimiento en tiempo real asi como la tendencia de
rendimiento de las Ultimas semanas.

Reconexidn eléctrica del equipo nuevo utilizando la misma acometida y las 100
mismas protecciones. !
TOTAL PARTIDA

6.- INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Adecuacion de instalacién mecanica, incluyendo suministro y montaje de:

Montaje de red de deteccién incluida programacién y puesta en marcha 1,00
TOTAL PARTIDA

7.- SUBESTRUCTURA Y CERRAJERIA

Adecuacion de instalacidon mecanica, incluyendo suministro y montaje de:

Tramex exterior 5,00
Plénum evacuacion de aire para nuevas enfriadoras 5,00
Instalacion techo sala de maquinas 1,00
TOTAL PARTIDA

8.- DOCUMENTACION DE OBRA, SEGURIDAD Y SALUD, Y LEGALIZACION

Descripcion Uds.
Plan de seguridad y salud. 1,00
Conjunto de equipos de proteccion colectiva 1,00




Conjunto de equipos de proteccién individual 1,00
Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras 1,00
Gestién documental del proyecto, incluyendo entrega de documentacién final

de obra, entre lo que se debe incluir, planos con la modificacidn realizada,

esquema de principio, manuales de usuario del equipo instalado, manual de 100
instalacién y mantenimiento del equipo, certificados de homologacion del !
equipo y sus principales componentes, certificado CE del equipo y certificado

Eurovent del equipo.

Redaccion de proyecto o memoria técnica, segun requerimientos de la
delegacion de industria, para el registro de la instalacion en los organismos 1,00
competentes.

Registro de la instalacién en los organismos competentes segun RITE, incluyendo 100
pago de tasas e impuestos asociados. !
Registro de la instalacion en los organismos competentes segun REBT, 100
incluyendo pago de tasas e impuestos asociados. !
Registro de la instalacion en los organismos competentes segun RIPCI, 100
incluyendo pago de tasas e impuestos asociados. !
TOTAL PARTIDA

9.- GESTION DE RESIDUOS

Descripcion Uds.
Gestion de residuos 1,00
Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes a gestor 100

autorizado.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PRESUPUESTO

PARTIDA 1 MEDIOS AUXILIARES Y MEDIO AMBIENTE

PARTIDA 2 ACTUACIONES PREVIAS

PARTIDA 3 INSTALACION DE CLIMATIZACION

PARTIDA 4 INSTALACION DE CONTROL

PARTIDA 5 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

PARTIDA 6 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PARTIDA 7 SUBESTRUCTURA Y CERRAJERIA

PARTIDA 8 DOCUMENTACION DE OBRA, SEGURIDAD Y SALUD, Y LEGALIZACION

PARTIDA 9 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL PARTIDAS

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

13% GASTOS GENERALES

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO SIN IVA




